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Příkazní smlouva 
na výkon technického dozoru a na výkon činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
Číslo smlouvy příkazce: MMK/SML/1261/2018 
Číslo smlouvy příkazníka: 
 

I.  
Smluvní strany 

1. statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 02. 01. 2018:  
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

c) dotací:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx     
 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.cz 
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen příkazce) 
  
a 
 

2. FLAGRO a.s.     
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B 
 zastoupena:  Ing. Vladislavem Varmužou, Ph.D., členem představenstva  
 se sídlem:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ:  28644344     
 DIČ:  CZ28644344  
 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 fax:     - 
 e-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
 č. účtu:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen příkazník) 
 

 

 

 



 

Projekt „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE“, 

registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237, 

je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 

v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. 

Projekt „ROWEREM PO ŻELAZNYM SZLAKU“, 

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237, 

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku této I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Příkazník prohlašuje, že je odborně 
způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

2. Příkazník prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu 
pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.  

 

III. 

Předmět smlouvy 
 
1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, podle pokynů příkazce vykonávat 

technický dozor stavebníka (dále též TDS) a plnění všech povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále též KBOZP) při realizaci stavby „Přeshraniční ekomuzeum – prostranství 
Permon v Karviné“ (dále též stavba nebo dílo).  

Předpokládaná cena stavby:   21,1 mil. Kč bez DPH  
Předpokládané zahájení stavby:  10/2018 
Předpokládaná lhůta realizace výstavby:  do 140 dnů od předání staveniště 

  Zhotovitel stavby:         JANKOSTAV s.r.o. 

Výkon TDS a KBOZP je povinen příkazník zajišťovat podle příkazcem předané projektové 

dokumentace, která je složena ze dvou projektových dokumentací, a to „Přeshraniční ekomuzeum – 

prostranství Permon v Karviné“ a dále „Na kole po železné cyklotrase“, zpracované firmou Ateliér 

Genius loci, s.r.o., IČ 47680091 (dále též projektová dokumentace). 

 

2. Rozsah činností a povinností zabezpečovaných příkazníkem v rámci výkonu TDS: 

v průběhu realizace stavby 

- seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 
- kontrola, zda jsou vydány stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru (případně vodoprávní rozhodnutí) nebo veřejnoprávní smlouva na celý předmět díla 
včetně uzavřených smluv, zabezpečení povinností stavebníka (příkazce) vyplývajících 
z vydaných stavebních povolení, souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, 
rozhodnutí nebo veřejnoprávních smluv, 

- odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu,  
- sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (zejména projektové dokumentace, 

smluv, časového harmonogramu, případně dalších požadavků příkazce předaných v písemné 
podobě), 

- zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými 
orgány, 

- evidence dokumentace a její doplňování podle potřeb stavby, koordinace požadavků autorského 
dozoru projektanta a požadavků zhotovitele stavby,  

- zabezpečení protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby 
zhotovitelem (základních vytyčovacích bodů stavby v souladu s projektovou dokumentací) a 
jeho kontrola, 

- účast a zabezpečení kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací a 
jeho kontrola,  

- kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků stavby, zda dodržují podmínky stavebních 
povolení, souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávních smluv či 
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jiných rozhodnutí správních orgánů, právní předpisy, technické normy, a to po celou dobu 
realizace stavby, 

- fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace předána příkazci v 1 
vyhotovení na CD nosiči), 

- sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů, 
- kontrola všech částí stavby, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými se zápisem o těchto kontrolách do stavebního deníku, 
- uplatňování a projednání opatření na odstranění závad zjištěných v projektové dokumentaci 

stavby, a to ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby, 
- sledování, jestli zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí, výrobků a prací, kontrolování jejich výsledků, požadování dokladů, které prokazují 
kvalitu vykonávaných prací a dodávek, 

- organizování, účast a řízení pravidelných kontrolních dnů, pořizování zápisů z nich, rozesílání 
účastníkům kontrolních dnů dle dohody s příkazcem, 

- účast při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev, 
- technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě, 
- cenová a věcná kontrola provedených prací, kontrola úplnosti faktur, kontrola souladu faktur a 

zjišťovacích protokolů s podmínkami uvedenými ve smlouvách (zejména s rozpočtem) a se 
skutečně provedenými pracemi a v návaznosti na podmínky poskytnuté dotace, 

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a organizační zajištění jednání 
o odevzdání a převzetí stavby, 

- zastupování příkazce v rozsahu zmocnění ve správních a jiných řízeních a součinnost při 
závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem, 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech, 
- zajištění všech podkladů tak, aby stavba mohla být užívána v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), zejména pro vydání 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, 

- předkládání požadavků příkazci na změny projektové dokumentace a dodatky s vlastním 
vyjádřením včetně zastupování v řízení týkajících se změn staveb před dokončením, 

- evidence a kontrola víceprací a méněprací – evidence, odsouhlasení předem včetně zajištění 
podkladů a finanční náročnosti – průběžně, spolupráce při zpracování změnových listů, 

- ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných podmínek 
smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je příkazci, 

- pravidelné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, kontrola plnění úkolů vyplývajících 
ze zápisů ve stavebním deníku,  

- kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod., a přijímání opatření k 
odvrácení nebo omezení škod, 

- řádné pořizování záznamů ze všech jednání, které vzešly v rámci realizace stavby v jednotné 
formě umožňující jejich vyhodnocení a další zpracování, 

 

po dokončení stavby 
- spolupráce při zajištění splnění podmínek stavebního úřadu tak, aby stavba mohla být v souladu 

s právními předpisy užívána, vypracování a podání žádosti o kolaudační rozhodnutí či 
kolaudační souhlas a zastupování příkazce v těchto řízeních, účast na jednáních a konzultacích 
s účastníky kolaudačního řízení a s veřejnoprávními orgány,   

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, 
- kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, kterou stvrdí 

svým podpisem, a dokladové části a zajištění odstranění případných nedostatků, 
- spolupráce při vyhodnocení stavby, 
- spolupráce a poskytování odborné pomoci při vyřizování reklamací díla v záruční době a 

uplatňování práv z vadného plnění díla včetně vad zjištěných při převzetí díla příkazcem a 
kontrola odstranění vad v dohodnutém termínu a v dohodnuté kvalitě až do skončení záruční 
lhůty poskytnuté zhotovitelem stavby. 
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3.  Pokud ve výše uvedeném výčtu činností nejsou obsaženy některé činnosti spadající do inženýrských 
činností investora, má se zato, že v rámci inženýrské činnosti budou příkazníkem zajištěny veškeré 
inženýrské činnosti potřebné pro zdárný a plynulý průběh předmětné stavby. 

4.   Výkon činnosti KBOZP se bude řídit zejména zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.“) a zahrnuje zejména následující rozsah činností a povinností zabezpečovaných 
příkazníkem: 

a) Vypracování pro příkazce Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo jeho aktualizace (dále 
jen „Plán BOZP“) pro stavbu. Plán BOZP bude vypracován tak, aby obsahoval (přiměřeně povaze, 
rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště) veškeré údaje, informace a postupy 
zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán 
BOZP bude vypracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se Zákonem a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

Plán BOZP bude mimo jiné obsahovat: 

- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 
- z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví zpracování písemné zprávy o možných rizicích, která se mohou během 
realizace stavby vyskytnout. 
 

Plán BOZP v rozsahu dle tohoto článku smlouvy bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních.  

b) Výkon funkce KBOZP na staveništi a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu Zákona a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii oznámení 
s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.       

c) Zajištění všech povinností příkazce plynoucích ze  Zákona a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
(mimo povinností příkazce vůči KBOZP) včetně zajištění aktualizace Plánu BOZP na staveništi 
v průběhu stavby. 

d) Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby (z příslušných smluv o dílo na stavební práce) o 
bezpečnosti a zdravotních rizicích, která vznikla, popř. mohou vzniknout na staveništi během 

postupu prací. 

e) Požadovat po zhotoviteli, poddodavateli stavebních prací a dodávek požadovanou dokumentaci 
např.: 

i. pracovní a technologické postupy, které pro realizaci stavby zvolil,  

ii. řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 
odstranění, a to na tuto konkrétní stavbu,  

iii. potvrzení o provedeném proškolení všech pracovníků zhotovitele stavby 
pracujících na staveništi s obsahem Plánu BOZP, 

iv. potvrzení o provedeném proškolení a seznámení všech pracovníků zhotovitele 
stavby se stávajícími riziky na stavbě. 

f) Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání 
nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

g) Oznámit příkazci případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření 
ke zjednání nápravy, a dále opatření dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb..    
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h) Koordinovat spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu díla a na všeobecné 
zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, 
s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí 
z povolání. 

i) Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických 
postupů a plánovat bezpečné provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 
realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat. 

j) Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 
činností. 

k) Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a 
požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. 

l) Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na předmětné staveniště 
s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám. 

m) Spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

n) Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu. 

o) Navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby nebo 
osob jimi pověřených a organizovat jejich konání. 

p) Sledovat, zda zhotovitelé stavby dodržují Plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a 
termíny k nápravě zjištěných nedostatků. 

q) Provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 
na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

r) Nechat odsouhlasit a podepsat Plán BOZP všemi zhotoviteli. 

s) V rámci výkonu funkce KBOZP na staveništi vést bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku 
zaznamenávat veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
zejména pak tyto skutečnosti: 

 seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s 
vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za 
provozu), 

 zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 

 oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

 koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, 

 kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

t) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace předána 
příkazci v 1 vyhotovení na CD nosiči). 

 

5.  Příkazník je v rámci výkonu TDS povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku, a v rámci výkonu 
KBOZP do bezpečnostního deníku, svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených 
úkonech. Zápisy z jednání a kontrolních dnů na stavbě budou vedeny samostatně, o provedených 
činnostech musí příkazník vést Soupis provedených činností za jednotlivé měsíce.  
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IV. 

Doba plnění 

1. Doba plnění popsaného v čl. III. této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy a končí dnem 

uplynutí záruční doby poskytnuté zhotovitelem stavby pro stavbu. 

 
2.  Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně pokračováno po předání 

staveniště zhotoviteli stavby až do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech činností v rozsahu 
dle čl. III. této smlouvy. 

 

V. 

Místo plnění 
 
1. Místem plnění je veřejné prostranství v městské části Karviná-Hranice – viz projektová dokumentace. 
 

VI. 

Odměna 

1.  Příkazce se zavazuje za výkon činností TDS a KBOZP po celou dobu provádění díla zhotovitelem 
zaplatit příkazníkovi odměnu, a to ve výši 317.000,-- Kč bez DPH (dále také „celková odměna“), která 
se sestává z: 

a) odměny za výkon činnosti TDS ve výši 257.000,-- Kč bez DPH a  

b) odměny za výkon činnosti KBOZP ve výši 60.000,-- Kč bez DPH- 
 
K odměně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny hotové výdaje a náklady účelně 

vynaložené při plnění závazku dle článku III. této smlouvy, zejména poštovné, náklady na telefony, 

náklady na ubytování pro zaměstnance příkazníka, náklady na pojištění odpovědnosti za škodu 

z provozní činnosti, cestovné a čas potřebný pro přesun ze sídla příkazníka na místo výkonu. Odměna 

je smluvními stranami považována za maximálně přípustnou, závaznou a úplnou po celou dobu trvání 

této smlouvy.  

3. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že odměnu dle tohoto článku je možné překročit pouze v případě, že dojde 

ze strany příkazce k věcnému rozšíření předmětu plnění oproti zadávacím podmínkám nebo nastanou 

v průběhu realizace stavby okolnosti, které jsou zásadní pro provedení stavby. Smluvní strany se 

v takových případech mohou dohodnout na změně odměny formou písemného dodatku k této příkazní 

smlouvě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že bude-li příkazník ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako 

nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále zákon o 

DPH), je příkazce oprávněn část odměny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet 

správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že o tuto část bude 

snížena odměna za práce provedené dle této smlouvy a příkazník obdrží pouze odměnu bez DPH.  
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VII. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Předpokladem zaplacení sjednané odměny 
resp. jednotlivé faktury je řádné plnění povinností příkazníka.  

2. Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných příkazníkem jednou za 
kalendářní měsíc (dále též faktura), a to vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Za den 
dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno 
dílčí zdanitelné plnění příkazníkem. 

3. Každá příkazníkem vystavená faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy 
obsahovat i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky, číslo investiční akce, 
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
c) soupis skutečně provedených prací, 
d) označení banky a číslo účtu příkazníka dle záhlaví smlouvy  
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
g) označení útvaru příkazce, který fakturu likviduje (tj. Odbor majetkový) 

6. Lhůta splatnosti faktur za výkon činností TDS a KBOZP je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů 
od jejich doručení příkazci.  

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li obsahovat 
nesprávné údaje, bude-li vyúčtována odměna nebo DPH v nesprávné výši, nebo příkazník vyúčtuje 
práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní 
strana provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury příkazníkovi přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s příkazcem 
užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zákona č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.  

 
 

VIII. 
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním a předat příkazníkovi neprodleně 
zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 
s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi pro řádný výkon TDS a KBOZP dle této smlouvy bez 
zbytečného odkladu zejména potřebné informace, doklady, smlouvy, realizační projektovou 
dokumentaci, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru na stavbu. 
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IX. 

Povinnosti příkazníka 

1.    Příkazník je povinen: 

a) se zúčastnit předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 

b) předkládat příkazci k odsouhlasení veškeré písemnosti, 

c) uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávaného TDS a KBOZP, 

d)   konzultovat a odsouhlasovat v předstihu veškerá rozhodnutí s příkazcem, 

e) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, upozornit příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, a to 
ihned kdy se takovou skutečnost dozvěděl, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce, 

g) postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně, poctivě, pečlivě a 
s odbornou péčí. 

h) dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, tuto smlouvu, dohody vyplývající z 
této smlouvy, pokyny příkazce, rozhodnutí, vyjádření, stanoviska, souhlasy veřejnoprávních 
orgánů, správců sítí a jiných organizací, projektovou dokumentaci. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže 
včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o těchto skutečnostech příkazce a 
vyžádat si dodatečný souhlas. 

5. Příkazník bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s tím, že objednatel podal 
žádost o poskytnutí dotace u poskytovatele, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále též 
poskytovatel). Zhotovitel je povinen dodržovat aktuální podmínky Programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko (dále též Podmínky). Zhotovitel prohlašuje, že se s Podmínkami seznámil. Smluvní 
strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, nedodrží-li zhotovitel 
Podmínky. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, 
rozhodne-li poskytovatel, že objednateli neposkytne na dílo (stavbu) dotaci nebo že dotaci poskytne 
v nižší výši než, jak o ni objednatel žádal. Smluvní strany se tímto dohodly, že odstoupí-li objednatel 
od této smlouvy dle tohoto článku, zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody.  

3. Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příkazník je 

povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, 

MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům 

podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim součinnost.  

4. Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a 

dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku 

vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 

kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

5. Příkazník je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou 

projektů dle aktuálních. Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (dále též Pravidla). 

Příkazník prohlašuje, že se Pravidly seznámil. 

6.  Příkazník odpovídá příkazci za škody vzniklé v důsledku výkonu TDS a KBOZP. 
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X. 

Sankční ujednání 

1. Pokud dojde k prodloužení lhůty provedení stavby zapříčiněné nesplněním povinnosti příkazníka 

vyplývající z této smlouvy, může příkazce požadovat po příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 

1.000,-- Kč za každý den prodloužení lhůty provedení stavby. Provedením stavby se rozumí její řádné 

ukončení a převzetí příkazcem. Řádným ukončením stavby se rozumí, že stavba nebude vykazovat 

žádné vady a nedodělky.  

2. Příkazce může požadovat po příkazníkovi úhradu jednorázové smluvní pokuty za každý případ 

samostatně ve výši 1.000,-- Kč, pokud se příkazník na výzvu příkazce nedostaví v dohodnutém termínu 

na kontrolní den bez předchozí omluvy.  

3. Příkazce je oprávněn účtovat příkazníkovi jednorázovou smluvní pokutu za každý případ samostatně 

ve výši 1.000,-- Kč za nesplnění jakékoliv povinnosti příkazníka uvedené v článku III. této smlouvy nebo 

v článku IX. této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.   

4. Poruší-li příkazník Podmínky nebo Pravidla, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní 

pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

5. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi 

úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Smluvní strany se dohodly, že věřitel má vedle smluvní pokuty právo i na náhradu škody vzniklé z 

porušení povinnosti či závazku. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody 

a povinná strana je zaplatí bez ohledu na zavinění. Náhradu škody lze vymáhat v plném rozsahu. 

7. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl 

dřívějším porušením povinnosti. 

XI. 

Odpovědnost za vady  

1. V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných zákonných 

předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDS nebo KBOZP dle této smlouvy 

je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady zajistit provedení nápravných opatření.  

XII. 

Závěrečná ujednání 

8. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

v platném znění.  

9. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních 

stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

10. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním 

této smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, v platném znění. 

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

13. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na 

dobu neurčitou. 
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14. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  

15. Smluvní strany se dohodly, že příkazce může příkaz kdykoliv odvolat, příkazce není v tomto případě 

povinen hradit příkazníkovi náklady, které do té doby měl, ani škodu, kterou případně utrpěl. Příkazce 

je pouze povinen uhradit příkazníkovi část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.  

16. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy, nebo které jsou obsahem smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

17. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.  

18. Příkazník tímto dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů získaných v souvislosti 

s uzavřením této smlouvy, a to za účelem úkonů nezbytně nutných k uzavření, změně či zániku této 

smlouvy a s nimi souvisejícího projednání v orgánech statutárního města Karviné. 

19. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou jim budou doručovány 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně 

písemně jinou adresu pro doručování písemností. Smluvní strany se dále dohodly pro případ, že 

příkazník zmaří doručení písemnosti zaslané prostřednictvím držitele poštovní licence zejména tím, že 

příkazci neoznámí změnu adresy pro doručování písemností, tato se bude považovat za doručenou 

třetím pracovním dnem po odeslání. 

20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

21. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží 2 a příkazník 1 

vyhotovení. 
 

V Karviné dne 23.10.2018 

za objednatele 

 

 

……………………………………… 

za statutární město Karviná 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě  dne 23.10.2018 

za zhotovitele 

 

 

……………………………………… 

Za FLAGRO a.s. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


