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SMLOUVA O DÍLO  

číslo Smlouvy Objednatele: 
číslo Smlouvy Zhotovitele: 25515 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“) 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Nymburk 
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28  Nymburk 
zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 

e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, tel.: +420 325 501 305, mob.: +420 606 092 763 
IČ:  00239500 
DIČ:  CZ000239500 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504395395/0800 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné, 

a 

Zhotovitel: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 
se sídlem: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem společnosti 

         Ing. Milanem Havlištou, jednatelem společnosti 
ve věcech technických oprávněn jednat:  

Ing. Tomáš Mrázek, e-mail: info@atelier11.cz, tel.: 495 408 512 
IČ:  47450347 
DIČ:  CZ47450347 
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú.: 246617/0300 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2365 
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,  
Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“. 

Článek II. 

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na
veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o
veřejných zakázkách“) s názvem „Rekonstrukce bazénu Boleslavská Nymburk – projektová
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dokumentace II.“ (dále jen „Projektová dokumentace“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele 
jakožto zadavatele veřejné zakázky: P16V00000032 / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku 
veřejných zakázek: 643442), (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci 
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvhodnější. 

2. Účelem Smlouvy je zajištění realizace Veřejné zakázky, resp. zhotovení Projektové dokumentace. 
Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož 
obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými 
platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní 
jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v 
zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě. 

3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Projektové 
dokumentace dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací 
dokumentace na Veřejnou zakázku (dále jen „dílo“). 

4. Rozsah díla je: 

a) zajištění veškerých průzkumů, potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro 
územní a stavební řízení (průzkum stávajících inženýrských sítí, dendrologický průzkum, 
geologický průzkum, geodetické zaměření, atd.). Za rozsah provedených průzkumů ručí 
Zhotovitel. 

b) návrh dispozičních a materiálových řešení v rozsahu zadané studie v min. dvou variantách 
včetně projednání s městským architektem a následně odsouhlasení Objednatelem. 

c) DUR - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně všech příslušných 
souvisejících profesí, zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených subjektů a DOSS 
včetně zajištění příslušného rozhodnutí stavebního úřadu v rámci  územního řízení na 
základě plné moci vydané Objednatelem. 

d) DSP - vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení v obsahu a rozsahu podle 
přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen 
„Vyhláška o dokumentaci staveb“), včetně všech příslušných souvisejících profesí, zajištění 
všech souhlasných stanovisek dotčených subjektů a DOSS včetně zajištění příslušného 
rozhodnutí stavebního úřadu v rámci stavebního řízení na základě plné moci vydané 
Objednatelem. 

e) DPS - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v obsahu a rozsahu podle 
přílohy č. 6 Vyhlášky o dokumentaci staveb a dále v rozsahu dle Vyhlášky č. 230/2012 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 
s podrobným položkovým rozpočtem prací s uvedením použitého ceníku a výkazem výměr. 
V případě ocenění některých prací tzv. „soubornými cenami“ budou tyto položky ve výkazu 
výměr specifikovány tak, aby jejich ocenění zhotovitelem stavebních prací nemohlo být 
zaměnitelné nebo nepřesné. Výkaz výměr pro výběr zhotovitele stavebních prací v členění 
na jednotlivé objekty, části a provozní celky. Tato projektová dokumentace bude sloužit pro 
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zhotovitele stavby. 

f) autorský dozor projektanta po celou dobu stavebních prací. 

g) zpracování podkladů a posudků (EŠOB – energetický štítek obálky budovy, PENB – průkaz 
energetické náročnosti budovy) k dotačnímu titulu na energetické úspory, tzv. aktivní 
zateplení. 

h)  všechny stupně projektové dokumentace budou předány v šesti listinných a v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu DWG, popř. jiném vhodném formátu předem 
schváleným Objednatelem, na digitálním nosiči. Minimálně tři vyhotovení projektové 
dokumentace budou opatřena autorizačním razítkem. 

i)   všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány na základě požadavků 
Objednatele v souladu s platnými právními předpisy. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce 
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 

6. Místem plnění Veřejné zakázky je bazén Nymburk na adrese Boleslavská třída 319/11 nebo sídlo 
Objednatele. 

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel je povinen 
umožnit přístup osobám pověřeným Objednatelem, resp. případným poskytovatelem dotace, i 
k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že 
budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu stanovenou minimálně dle 
metodických pokynů případného poskytovatele dotace nebo dle pokynů Objednatele. 

 
 

Článek III. 

DOBA PLNĚNÍ 

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění: 

a) Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 3 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy; 

b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 364 kalendářních dní od 
nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění 
uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. 

 
 

Článek IV. 

CENA DÍLA 

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou 
Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
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zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí: 

cena bez DPH: 2 380 130,- Kč  

DPH (21 %): 499 827,30 Kč 

cena včetně DPH: 2 879 957,30 Kč 

(cena bez DPH slovy: dvamilionytřistaosmdesáttisícstotřicetkorunčeských). 

2. Cena díla zahrnuje i veškerá autorská práva Zhotovitele, tj. výhradní licenci k použití díla či jeho 
jednotlivých částí, kteroužto Zhotovitel Objednateli poskytuje bez jakéhokoliv omezení. 

3. Cenu díla je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů 
upravujících výši DPH. V takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

 
 

Článek V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje žádné zálohové platby. 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit tři dílčí faktury:  

a) První fakturu ve výši nabídkové ceny za část 1 díla včetně příslušného DPH dle Přílohy č. 1 
Smlouvy po celkovém protokolárním převzetí všech dílčích částí části 1 díla Objednatelem.  

b) Druhou fakturu ve výši nabídkové ceny za část 2 a část 3 díla včetně příslušného DPH dle 
Přílohy č. 1 Smlouvy po celkovém protokolárním převzetí všech dílčích částí části 2 a části 3 
díla Objednatelem. 

c) Třetí fakturu ve výši nabídkové ceny za část 4, část 5 a část 6 díla včetně příslušného DPH dle 
Přílohy č. 1 Smlouvy po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí stavebního úřadu a 
celkovém protokolárním převzetí všech dílčích částí části 4, části 5 a části 6 díla 
Objednatelem. 

3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů 
od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

 
 

Článek VI. 

SMLUVNÍ POKUTY 

1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínů dokončení díla či jeho části řádně a včas oproti termínům sjednaným 
v čl. III. Smlouvy nebo v Příloze č. 2 Smlouvy, z důvodů nikoliv na straně Objednatele, uhradí 
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Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu 
o předání díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z čl. VII. odst. 3 Smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

5. V případě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z čl. VII. odst. 5 Smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění Smlouvy, 
bez písemného souhlasu Objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. V případě nedodržení 
tohoto ustanovení má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 
500.000,- Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného zneužití či nakládání. 

7. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo Smluvních stran na náhradu škody. 

8. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne vystavení penalizace, není-li ve vyúčtování uvedena 
splatnost delší. 

 
 

Článek VII. 

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování projekčních podkladů, 
souvisejících s realizací díla. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a 
postupovat v souladu s rozhodnutím správních orgánů a organizací, případně respektovat jejich 
požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

3. Zhotovitel je oprávněn poskytovat plnění pouze prostřednictvím těch subdodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v Příloze č. 3 Smlouvy a pouze v rozsahu dle této přílohy. Jakékoliv změny subdodavatelů či 
údajů uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy podléhají předchozímu souhlasu Objednatele. Za 
subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí díla jinými subjekty než 
Zhotovitelem. Za provádění díla těmito subdodavateli nese Zhotovitel odpovědnost jako by dílo 
prováděl sám. 

4. Autorský dozor při vlastní realizaci stavby bude Zhotovitelem prováděn v souladu s termínem 
vlastní realizace stavby. Zhotovitel je dle předchozí věty povinen se zúčastňovat kontrolních dnů a 
operativně řešit požadavky generálního dodavatele stavby či Objednatele. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po 
celou dobu trvání Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel rovněž 
garantuje platnost obdobných smluv i u svých subdodavatelů. 
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Článek VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Termín předání díla, resp. jeho dílčí části, je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně 3 
pracovní dny předem. 

2. Převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. jeho dílčí části, bude provedeno formou zápisu, který 
podepíší Smluvní strany. 

3. Jestliže Objednatel odmítne převzetí díla, resp. jeho dílčí části, sepíše se o tom zápis, v němž 
Smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. V případě, že se Smluvní strany 
nedohodnou smírnou cestou, bude každý spor vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní rozhodován 
s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. 

4. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu, resp. jeho dílčí části, vzniká Objednateli dnem jeho převzetí. 

 
 

Článek IX. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ŠKODU 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za provedené dílo po dobu 48 měsíců ode dne dokončení a 
předání díla, resp. jeho dílčí části, bez vad a nedodělků. 

2. Po dobu od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta 
neběží. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez 
zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele. 

4. Vadou díla je též případ, kdy generální zhotovitel stavby v době provádění stavby doloží, že ve 
výkazu výměr chybí položky materiálu či činností, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby. 
Prokáže-li se tato vada díla ve smyslu chybějící položky nebo neúplné položky výkazu výměr, uhradí 
Zhotovitel potřebné náklady na řádné dokončení stavby v požadované kvalitě a rozsahu. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a 
fyzické osoby, které Zhotovitel použil k provedení díla. Odpovědnost Zhotovitele se vztahuje na 
veškeré škody, které vznikly Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. 

 
 

Článek X. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel je od Smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že neoprávněné výdaje, které by mu 
na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným kontrolním 
subjektem, označeny za nezpůsobilé. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit i v případě, kdy mu 
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nebude poskytnuta dotace na dílo nebo bude-li kompetentními orgány oznámeno pozastavení či 
zastavení vyplacení prostředků na dílo, pozastavení či zastavení programu či obdobné opatření 
bránící vyplacení dotace na dílo. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na 
majetek Zhotovitele, nebo porušil-li Zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající 
ze Smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že z důvodu na straně Zhotovitele, 
bude Zhotovitel v prodlení delším než 14 dní oproti závazným termínům plnění uvedeným v Příloze 
č. 2 Smlouvy, nebo bude provádět práce na díle nekvalitně, tj. v rozporu se Smlouvou, se závaznými 
právními předpisy a normami a pokyny Objednatele, a byl na tuto skutečnost Objednatelem již 
písemně upozorněn. 

4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude Objednatel v prodlení 
s úhradou dlužné částky delším jak 30 dnů od data její splatnosti. 

5. Odstoupení od Smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen 
druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující Smluvní strana o důvodech 
odstoupení dověděla. 

6. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut ze Smlouvy 
vyplývajících. 

 
 

Článek XI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Právní vztahy neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

2. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných 
a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. 

3. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 
vyhotovení. 

4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1: Kalkulace ceny díla; 

b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla; 

c) Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů. 

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré údaje obsažené ve Smlouvě, včetně jejích dodatků a 
příloh, jsou Smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž obsah Smlouvy, 
jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i takových 
údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na ochranu osobních údajů (zejména zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen 
„Zákon o ochraně osobních údajů“)), tzn. i osobních a citlivých údajů, včetně podoby podpisu. 
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Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu Zákona o ochraně 
osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů 
citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a 
zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), jelikož je
Objednatel povinnou osobou ve smyslu Zákona o registru smluv a Zhotovitel s jejím zveřejněním
souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními
stranami.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.

9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 303 ze dne 20/07/2016. 

10. Smluvní strany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení
všech možných důsledků.

11. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
Smlouvu, že si Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své
podpisy.

V Nymburce dne: 05/08/2016 V  Hradci Králové dne: 05/08/2016

za Objednatele 
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

starosta města 

za Zhotovitele 
Ing. Tomáš Mrázek 
jednatel společnosti  
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Příloha č. 1: Kalkulace ceny díla

Dílčí část díla 
Cena v Kč 
bez DPH 

Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Cena v Kč 
vč. DPH 

Část 1 – Studie 260 000,- 21% 54 600,- 314 600,- 
Část 2 – DUR 585 065,- 21% 122 863,65 707 928,65 
Část 3 – Inženýring nad DUR 20 000,- 21% 4 200,- 24 200,- 
Část 4 – DSP 865 065,- 21% 181 663,65 1 046 728,65 
Část 5 – Inženýring nad DSP 20 000,- 21% 4 200,- 24 200,- 
Část 6 – DPS 630 000,- 21% 132 300,- 762 300,- 
CENA CELKEM* 2 380 130 21 499 827,30 2 879 957,30 

Doplňkové služby na objednávku: 

Jednotkové ceny AD 
projektanta 

Cena v Kč 
bez DPH 

Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Cena v Kč 
vč. DPH 

Hodinová sazba výkonu / za 
ztrátu času v Kč/hod. 250 21 52,50 302,50 

Cestovné v Kč/km  
(max. 150 km/cestu) 10 21 2,10 12,10 
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Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla

Zahájení prací :             do 3 dnů od podpisu smlouvy (předpoklad 31. týden 2016) 
Vypracování studie :   31. - 41. týden 2016 (celkem 77 dní)
Vypracování DUR :     42. týden 2016 - 17. týden 2017

 (celkem 189 dní, včetně 40 dní na zajištění stanovisek DOSS) 
Vypracování DSP : 5. týden 2017 - 30. týden 2017

 (celkem 182 dní, včetně 40 dní na zajištění stanovisek DOSS) 
Vypracování DPS : 18. týden 2017 - 30. týden 2017 (celkem 91 dní)

Vysvětlivky k HMG : souběžná činnost na jednotlivých stupních PD pro výpočet celkové doby plnění ve 
dnech, respektive zamezení prostoje při zajišťování stanovisek DOSS: 
SOUBĚH DUR / DSP :   182 dní 
SOUBĚH DSP / DPS :     91 dní 
DOBA PLNĚNÍ DÍLA V TÝDNECH:  31. týden 2016 - 30. týden 2017 
DOBA PLNĚNÍ DÍLA VE DNECH :    364 kalendářních dnů 

Termíny zohledňují i  inženýring na jednotlivých stupních projektové dokumentace. 
Termíny zohledňují dobu na zajištění stanovisek DOSS. 

FINANČNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ DÍLA 

OBDOBÍ :   41. týden 2016  fakturováno :    260.000,- Kč bez DPH, tj.     314.600,- Kč vč. DPH 
OBDOBÍ :   17. týden 2017  fakturováno :    605.065,- Kč bez DPH, tj.     732.128,65 Kč vč. DPH 
OBDOBÍ :   30. týden 2017  fakturováno : 1.515.065,- Kč bez DPH, tj. 1.833.228,65 Kč vč.DPH 
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Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 44 odst. 6 Zákona o veřejných zakázkách prohlašuje následující: 

Dílo bude podílem v 24,5 % a v částce 610.050,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto 
subdodavatelů:  
Číslo Identifikační údaje subdodavatele Popis části veřejné zakázky, kterou bude plnit 

subdodavatel, včetně uvedení podílu z celého 
předmětu plnění v % i částce v Kč bez DPH 

1 Bazenservis s.r.o.,  
Čapkova 538, 517 21 Týnitě nad Orlicí 
IČ: 64791661, DIČ: CZ64791661 

Bazénová technologie, podíl v 12%, podíl 
v 298.800,- Kč bez DPH. 

2 Ing. Jan Weinzetl, 
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 70178330, DIČ: CZ6207130226 

Vzduchotechnika, podíl v 4%, podíl v 99.600,- Kč 
bez DPH. 

3 Stanislav Stejskal, 
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové  
IČ:15586677 , DIČ: CZ5803311470 

Dopravní stavby, podíl v 1%, podíl v 24.900,- Kč bez 
DPH. 

4 Ing. Josef Javůrek,  
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové  
IČ:48608165 , DIČ: CZ 6609181139 

Vodohospodářské stavby, podíl v2%, podíl 
v 49.800,- Kč bez DPH. 

5 Ing. Miroslav Jágr, 
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 13539248, DIČ: CZ6407302374 

Elektro silnoproud, podíl v 2%, podíl v 49.800,- Kč 
bez DPH. 

6 Michal Pipek, 
Pod Vinicí 399, 503 31 Vysoká n. L. 
IČ: 60139803, DIČ: CZ6712290343 

Elektro slaboproud, podíl v 1%, podíl v 24.900,- Kč 
bez DPH. 

7 Jiří Vik Tepelná technika, 
Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 11016019, DIČ: CZ450927112 

Ústřední vytápění, podíl v 2%, podíl v 49.800,- Kč 
bez DPH. 

8 Jitka Moravcová, 
Spojovací 85, 500 11 Hradec Králové 
IČ: 45939420, DIČ: /  

Požárně bezpečnost. řešení, podíl v 0,5%, podíl 
v 12.450,- Kč bez DPH. 


