

SMLOUVA O DÍLO

číslo Objednatele:

číslo Zhotovitele:

uzavřena ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Dětské centrum Paprsek**
příspěvková organizace
se sídlem: Šestajovická 19/580, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
IČ: 70875413
DIČ: CZ70875413
zastoupený: Mgr. Ivana Hejlová - ředitelka
zástupce pro technická jednání: Jiřina Stará, email:
jirina.stara@dcpaprsek.org,
tel.: tel. 286 886 946, mobil: 724 985 400
Technický dozor investora:
Ing. Filip Vech, Natawarde s.r.o., Světova 16, 18000 Praha 8

a

Zhotovitel: **Interiersystem s.r.o.**
sídlo: Střížkovská 50/82, 180 00, Praha 8 - Střížkov
IČ: 28546628
DIČ: CZ28546628
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl **C vložka 149384**
zastoupená: **Tomášem Voldřichem**
bankovní spojení:, č. ú. 159574399/0800
zástupce pro smluvní jednání: **Tomáš Voldřich**,
email: interiersystem@gmail.com, tel **725 587 071**
zástupce pro technická jednání: **Tomáš Voldřich**

dále jen Zhotovitel.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo dle této smlouvy „Vybudování pracovních dílen v technickém pavilonu střediska Prosek“ a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit cenu. Přesná specifikace předmětu plnění díla včetně kalkulace nabídkové ceny díla je uvedena v Přílohách č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel současně prohlašuje, že obsah smlouvy včetně všech jejích příloh je shodný s obsahem své nabídky ve výběrovém řízení ze dne **17.10.2018**.
3. Místem provedení díla dle této smlouvy je objekt zadavatele Objednatele na adrese **Dětské centrum PAPERSEK – Bílinská 517, Praha 9 – Prosek**.
4. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla ve sjednané době, v souladu s touto smlouvou a v souladu se souvisejícími právními a technickými předpisy a Objednatel se zavazuje provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu díla dle této smlouvy.
5. Vlastníkem zhotovované věci je Objednatel, nebezpečí škody na věci nese Zhotovitel až do převzetí řádně provedeného díla Objednatelem.
6. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, jehož nedílnou součástí budou odůvodněné změnové listy.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do **20. prosince 2018** v souladu s harmonogramem, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Staveniště bude ze strany Zhotovitele převzato nejpozději do 7 dnů kalendářních dní od nabytí účinnosti podpisu této smlouvy.
2. V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany Objednatele či uživatele provádět dílo v souladu s postupy potřebnými pro provedení dílčích prací dohodnou zástupci smluvních stran přiměřenou změnu termínu dokončení díla. Dokladování takovýchto podmínek bude provedeno oboustranně odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, přičemž změna termínu dokončení díla bude dohodnuta formou písemného dodatku této smlouvy.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla Objednateli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci, včetně zpětného předání vyklizeného staveniště do 2 pracovních dnů od ukončení plnění předmětu této smlouvy.
4. Objednatel dílo převezme pouze v případě, že na ní nebudou v době převzetí zjevné vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla a budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
5. Smluvní strany se dohodly, převezme-li Objednatel dílo bez výhrad, má právo uplatnit práva z vadného plnění za zjevné vady i po převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2628 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu Zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy, a to jako její **Příloha č. 2**.

Cena celkem bez DPH: **1,605.319.98,-** Kč

slovy: jeden milion šest set pět tisíc tři sta devatenáct korun českých devadesát
osm haléřů

2. DPH 15%

-Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je rovněž plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel vystaví daňové doklady v souladu se zákonem o DPH.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze Zhotovitele na Objednatele a že Zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, Objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. II výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti Objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
4. Zhotovitel se zároveň zavazuje vystavit a doručit daňový doklad do 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Cena uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou stanovenou na základě rozpočtu, jehož úplnost Zhotovitel zaručuje a je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a platnou po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. této smlouvy.
6. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Veškeré skutečnosti týkající se víceprací a méněprací budou řešeny v deníku víceprací a méněprací dle čl. VI. odst. 16 a násl.

V. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny díla takto:

1. Zhotovitel provede závěrečnou fakturaci provedených prací na základě dokončeného a řádně předaného díla dle článku III. této smlouvy, která bude doložena soupisem provedených prací odsouhlaseným technickým dozorem Objednatele.
2. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury zástupci objednatel. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle příslušného právního předpisu.
3. Zhotovitel je povinen doložit fakturovanou částku zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací na základě konstrukce nabídkové ceny, které musí být přílohou příslušné faktury. Soupis prací musí být odsouhlasen technickým dozorem Objednatele, a musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - souhrnnou položku dle druhu prací
 - cenu za jednotku
 - provedené množství
 - cena celkem.

VI. Obecné smluvní podmínky

1. Objednatel předá Zhotoviteli napojovací místo el. energie 220 V/16kW a studené vody (SV) (bude-li Zhotovitel nárokovat). Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady podružná měření všech odebíraných médií nebo doloží výpočet spotřeby. Počáteční a konečný stav měřidel bude zapsán do protokolu o předání a převzetí staveniště (počáteční stav) a následně do protokolu o předání a převzetí díla (konečný stav). Náklady spojené s odběrem všech médií Zhotovitelem nese Zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, závaznými technickými normami a podmínkami při použití dohodnutých materiálů, výrobků a konstrukcí, které zaručují vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti stavby byla při odborné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který bude kdykoliv přístupný na dohodnutém místě Pro vedení stavebního deníku platí přísl. ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vícepráce a méněpráce se zapisují do stavebního deníku. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem, Objednatel a technickým dozorem stavebníka.
6. Změnový list víceprací a méněprací vystaví Zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. Realizace víceprací proběhne v souladu s ustanovením čl. II. odst. 6. smlouvy.
7. Zhotovitel zodpovídá za vybavení svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO pracovníky Zhotovitele a jeho poddodavatelů a za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací díla Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vzniku úrazu třetích osob.
8. Zhotovitel bude provádět denní hrubý úklid staveniště a dopravních cest materiálu ve společných prostorách objektu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a s dalšími právními předpisy upravujícími likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy uzavřenu platnou pojistnou smlouvu na částku 5 mil. Kč na vznik škod jeho činností. Zhotovitel předloží doklad o tom, že má uzavřenou pojistnou smlouvu v požadované výši nejpozději při podpisu Smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen při předání díla Objednateli současně předat ve dvou vyhotoveních zejména tyto následující podklady: originál stavebního deníku, potřebná prohlášení o shodě, certifikáty použitých materiálů, protokoly o předepsaných revizích a zkouškách, doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech a jiné doklady týkající se průběhu stavby.
12. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla a to i prostřednictvím pověřené třetí osoby a Zhotovitel je povinen mu poskytnout součinnost. Je-li to při provádění díla nezbytné, je Zhotovitel povinen pozvat Objednatele k provedení kontroly.
13. Zhotovitel je povinen se řídit následujícími ustanoveními:

Realizace stavby představuje pro klienty krátkodobé zhoršení podmínek. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na pravidlech, která v zájmu potřeb klientů v domě a pro zachování, pokud možno minimálně dotčených životních podmínek při provádění stavebních prací, v souladu s potřebami Zhotovitele stavby pro její realizaci, upravují vzájemné kontakty mezi stranami dotčenými stavbou:

- a) Zhotovitel garantuje, že veškeré hlučné práce budou prováděny s maximální ohleduplností v době od 8.00 hod do 18.00 hod.
- b) Pro stavbu budou výhradně používány vyčleněné prostory.
- c) Zhotovitel je povinen trvale udržovat pořádek v prostorech převzatých pro zařízení staveniště, zejména pak v prostoru záboru veřejného prostranství.
- d) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost osob, pohybujících se v zóně jeho pracoviště, za ohleduplnou manipulaci s materiálem v těchto prostorách v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- e) Zhotovitel zajistí užívání stavebních mechanismů způsobem vylučujícím poškození majetku vlastníka či nájemce a zdraví osob, které se budou vyskytovat na staveništi a v blízkosti staveniště.
- f) Zhotovitel před zahájením stavebních prací zabezpečí samostatné měření spotřeby elektrické energie a vody. Zhotovitel při tom zabezpečí staveništní rozvod elektrické energie proti poškození s tím, že po skončení pracovní doby bude zajištěno jejich odpojení. Rozvody nesmí být na překážku běžnému provozu v domě.
- g) Zhotovitel nesmí používat osobní výtah v domě pro přepravu materiálu po dohodě s Objednatel. Výtah Zhotovitel zabezpečí po celou dobu provádění díla proti poškození.
- h) Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky BOZP a PO v prostorách domu a jeho okolí.
- i) Zadáání provedení části díla dle této Smlouvy poddodavateli Zhotovitelem nezabavuje Zhotovitele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení díla vůči Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění předmětu této Smlouvy, které svěřil subdodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

14. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů

- a) Kontrola prováděných prací bude realizována:
 - Objednatel a jím pověřenými osobami,
 - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
- b) Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
 - kontrolní dny se budou konat minimálně jednou týdně v rámci realizace jednotlivých díla,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště díla; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
 - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli a Objednateli zasílány v elektronické podobě.
- c) Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 1 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.

- d) Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
- e) V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění Objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- f) Pokud Zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- g) Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli, bude-li pro řádné provedení díla nezbytné.

15. Vzorkování

- a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla, (dále jen „vzorky“).
- b) Nejpozději na výzvu Zhotovitele Objednatel sdělí, u jakých prvků předmětu díla požaduje provedení vzorkování. Nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní pak Zhotovitel vzorky předloží Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám.
- e) Posouzení vzorků provede Objednatel do 3 (slovy: tři) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li Objednatel, že vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, pak je Zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 3 (slovy: tři) dní k novému posouzení a schválení, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku.

16. Deník víceprací a méněprací

- a) Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatel a technickým dozorem stavebníka.
- b) Změnový list víceprací a méněprací vystaví zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

- c) Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na provedené dílo v délce **60 měsíců** od předání a převzetí díla a zahrnuje odpovědnost za kvalitu provedené práce, použité materiály, zařízení a technologie.
2. Záruční podmínky se nevztahují na mechanická poškození, poškození, která vzniknou neodbornou manipulací, zanedbáním údržby, úmyslná nebo nedbalostní poškození třetími osobami, poškození živelnými událostmi a poruchami objektu.
3. V případě, kdy se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli veškeré vynaložené náklady spojené s takovou opravou.

VIII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení s dokončením celého díla dle čl. III. „Čas plnění“ této smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z celkové ceny díla vč. DPH.
2. V případě, že Objednatel nedodrží termíny splatnosti faktur v termínech dle čl. V „Platební podmínky“ této smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky a to za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přijímacího řízení v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů. Pokud se tak nestane, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen uznané vady díla reklamované v záruční lhůtě v dohodnutém termínu odstranit, nejdéle však do 30 dnů od uznání vady. Vady díla, které mají havarijní charakter je Zhotovitel povinen odstranit okamžitě. Pokud se tak nestane, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou jednotlivou reklamovanou vadu a den prodlení.
5. V případě že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve smyslu předcházejícího bodu 3. a 4. má Objednatel právo tyto vady či nedodělky odstranit prostřednictvím jiné odborné společnosti a náklady tím vzniklé je Zhotovitel povinen na základě faktury Objednateli uhradit.
6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v celé výši, pokud tato poškozené straně vznikne a uplatní její náhradu u druhé smluvní strany.
7. Smluvní pokuty jsou splatné na základě vystavení a doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty vymáhající stranou.

IX. Přerušování prací, ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) splněním účelu, pro který byla uzavřena,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě a v přísl. ust. občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit zejména v těchto případech, jež jsou podstatným porušením smlouvy:

- a) Zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodrží technologické postupy, technické normy nebo v rozporu s touto smlouvou a tyto nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní i přes písemné upozornění zástupce Objednatele.
 - b) Zhotovitel bez závažných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 7 kalendářních dnů, nedodrží časový plán, neučinil žádná opatření k nápravě a není záruka, že dílo dokončí ve smluvním termínu.
 - c) Bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku (či hrozícím úpadku) Zhotovitele a je-li toto rozhodnutí účinné nebo bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu k zahájení řízení o úpadku či hrozícím úpadku Zhotovitele pro nedostatek majetku Zhotovitele a je-li toto rozhodnutí účinné, nebo vstoupil-li Zhotovitel do likvidace.
3. Zhotovitel má právo jednostranně zastavit práce na díle, pokud je objednatel v prodlení s uhrazením dílčí fakturace z důvodů na straně Objednatele, déle než tři týdny po datu splatnosti. V tomto případě se Objednatel zavazuje přistoupit na změnu smluvních závazků v čl. III „Čas plnění“ této smlouvy odpovídající změnou termínu ukončení díla dodatkem k této smlouvě. Nesplní-li Objednatel tuto povinnost do 30 dnů ode dne zastavení prací, má Zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, předat objednateli nedokončené dílo a vyúčtovat mu prokazatelné náklady, které ke dni zastavení prací vynaložil. Toto právo má Zhotovitel i v případě, kdy Objednatel nezíská další finanční prostředky pro financování díla a dojde k trvalému zastavení prací na díle.
 4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné.
 5. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.
 6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Bylo-li plnění povinnosti zajištěno, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
 7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatel. Přerušением provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady hlídání staveniště.

X. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavby a to ani prostřednictvím osoby s tímto Zhotovitelem spojené.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - a) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace *[BUDE DOPLNĚNA PŘED PODPÍSEM SMLOUVY]*

- b) Příloha č. 2 – Kalkulace nabídkové ceny – položkový rozpočet (oceněný) – příloha Smlouvy
c) Příloha č. 3 – Harmonogram plnění Díla – příloha Smlouvy
3. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
 5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálních stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
 6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou.
 7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledali, že obsah této smlouvy je výsledkem vzájemného ujednání vedeného vážně, určitě a pro obě strany srozumitelně, přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovali. Proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně a nevědomi si nápadně nevýhodných podmínek, jako správnou stvrzují podpisem svých statutárních zástupců.
 8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Praze dne 17.10.2018

V Praze dne 22.10.2018

interiersystem s.r.o.
Strážkovská 50/82, 180 00 Praha 8
IČ: 28546628, DIČ: CZ28546628
za Zhotovitele
Tomáš Voldřich jednatel

dc  paprsek
Šestajovická 580/19
180 00 Praha 9
IČ: 70875413
www.dcpaprsek.org
.....
za Objednatele
Mgr. Ivana Hejlová – Ředitelka

Odbytový rozpočet stavebního objektu

JKSO: 80110

MÍSTO STAVBY:

Praha 9 Bilinská 517/2 -
Paprasek

ČÍSLO STAVBY:

NÁZEV STAVBY:

Změna užívání prostor bývalé
prádelny

ČÍSLO OBJEKTU:

NÁZEV OBJEKTU:

ČÍSLO ROZPOČTU:

IČO A NÁZEV OBJEDNATELE:

ČÍSLO DODATKU:

KOEFICIENT NA KURS MĚNY: 1,000

IČO A NÁZEV PROJEKTANTA:

IČO A NÁZEV ZHOTOVITELE:

JMÉNO ZPRACOVATELE:

SCHVÁLIL:

DATUM ZPRACOVÁNÍ:

DNE:

ORIENTAČNÍ ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU

JKSO: 80110 Stav. objekt č.: Č. rozpočtu: Č. dodatku: Datum:	Název stavby: Název objektu:	Praha 9 Bílinská 517/2 - Paprsek Změna užívání prostor bývalé prádelny			
ROZPOČTOVÉ NAKLADY V Kč			OSTATNÍ NAKLADY	DPH	15
HSV	Dodávka celkem	0,00	mimostaveništní doprava (hl. VI)		71 237,50
	Montáž celkem	447 137,69	zařízení staveniště - stavební část (hl. VI)		56 990,00
PSV	Dodávka celkem	0,00	provoz investora a vliv prostředí (hl. VI)		42 742,50
	Montáž celkem	816 362,30			
"M"	Dodávka celkem	0,00			
	Montáž celkem	161 250,00			
	Hodinové zúčtovací ceny	9 600,00			
	Základní rozpočtové náklady - hl. III	1 434 349,98			
	Náklady dle hl. VI SR	170 969,99			
	Celkové náklady objektu hl. III+VI+XI (bez DPH)	1 605 319,98			
	Daň z přidané hodnoty				
Sazba %	Základ				
		240 798,00			
15		1 605 319,98			
	Celkem daň	240 798,00			170 969,99
	Celkové náklady objektu	1 846 118	ÚČELOVÉ MĚRNE JEDNOTKY		
	(včetně DPH)		MĚRNÁ JEDNOTKA	POČET MJ	NAKLAD/MJ
					Razítko

Kód	Přírážka	m.j.	hlava	sazba	základna	hlava VI	hlava XI
411	mimostaveništní doprava (hl. VI)	%	VI	5,00	1 424 749,98	71 237,50	
431	zařízení staveniště - stavební část (hl. VI)	%	VI	4,00	1 424 749,98	56 990,00	
452	provoz investora a vliv prostředí (hl. VI)	%	VI	3,00	1 424 749,98	42 742,50	
Přírážky celkem bez DPH (suma přírážek)						170 969,99	0,00

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Hmotnost celkem [t]			DPH [%]	VPH
					Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka		
AVEBNÍ VYROBA									
3 Svislé a komplet konstrukce									
011	310237241	Zazdění otvoru po VZD tl 300mm plochy do 0,25m ²	kus	1,00	650,00	650,00	0,12021	21	--
011	310239411	Zazdění otvoru po vybourání okna tl 300mm plochy do 4m ²	m ³	0,41	5 790,00	2 373,90	0,76978	21	--
011	340239233	Zazdění otvoru po demontáži dveří Ytong tl 100mm plochy do 4m ²	m ²	1,85	756,00	1 398,60	0,12658	21	--
011	341237211	Zazdění prostupů po VZD cihla plná tl 100mm plochy do 0,25m ²	kus	3,00	1 350,00	4 050,00	0,07107	21	--
011	342273323	Příčka Ytong tl 100mm	m ²	44,60	610,00	27 206,00	3,10015	21	--
011	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou	m	39,70	88,00	3 493,60	0,00318	21	--
3 Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč:					39 172,10	39 172,10	0,00	4,19096	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní otvorů									
011	611311130	Přeštukování stropů vč zdrsnění stávajících omítek a provedení penetrace	m ²	104,30	195,00	20 338,50	0,34002	21	--
011	612135002	Vyrovnání nerovného povrchu po demontáži soklíků	m ²	5,50	230,00	1 265,00	0,15015	21	--
011	612311130	Přeštukování stěn vč zdrsnění stávajících omítek a provedení penetrace	m ²	206,50	188,00	38 822,00	0,67319	21	--
011	612321140	Omítka vápenná štuková nového zdiva tl 15mm	m ²	79,88	255,00	20 369,40	1,97144	21	--
011	612325222	Omítka štuková malých ploch do 0,25m ²	kus	6,00	230,00	1 380,00	0,06120	21	--
011	612325223	Omítka štuková malých ploch do 1m ²	kus	2,00	450,00	900,00	0,08300	21	--
011	612325226	Omítka štuková malých ploch do 2m ²	kus	4,00	590,00	2 360,00	0,31500	21	--
011	612325227	Rohové kovové lišty	m	88,00	224,00	19 712,00	0,04400	21	--
011	632450135	Cementový potěr pod a na izolaci ze suchých směsí tl do 50mm	m ²	208,60	458,00	95 538,80	21,90300	21	--
011	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu mazaniny cementovým mlékem s přísadou	m ²	104,30	32,00	3 337,60	0,42763	21	--
011	642942611	Osazení ocelových zárubní do 2,5m ² na montážní pěnu	kus	4,00	720,00	2 880,00	0,00192	21	--
011	642942612	Zárubeň ocelová pro pórobeton 80x210	kus	2,00	650,00	1 300,00	0,04000	21	--
011	642942613	Zárubeň ocelová pro pórobeton 90x197	kus	2,00	690,00	1 380,00	0,03800	21	--
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč:					209 583,30	209 583,30	0,00	26,04855	

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Výsl.j.cena		Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	VPH
					Montáž	Dodávka			
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání									
011	949101111	Pomocné lešení do 1,9m	m2	104,30	66,00	6 883,80	0,01356	21	--
011	952901111	Čištění	m2	104,30	29,00	3 024,70	0,00417	21	--
011	961055111	Vybourání žebet základů v prádelně	m3	3,86	5 890,00	22 735,40	0,00000	21	--
011	962031132	Vybourání příček tl 100mm	m2	50,40	290,00	14 616,00	0,00000	21	--
011	962031133	Vybourání příček tl 150mm	m2	8,25	350,00	2 887,50	0,00000	21	--
011	965042131	Vybourání mazaniny plocha do 4m2 tl do 100mm	m3	0,97	4 320,00	4 190,40	0,00000	21	--
011	965042141	Vybourání mazaniny plocha přes 4m2 tl do 100mm	m3	9,35	3 760,00	35 156,00	0,00000	21	--
011	968062375	Vybourání rámu oken do 2m2	m2	3,06	300,00	918,00	0,00000	21	--
011	968072455	Vybourání zárubní do 2m2	m2	20,60	360,00	7 416,00	0,00000	21	--
011	971033531	Vybourání parapetu okna plocha do 150mm prádelna	m2	0,84	870,00	730,80	0,00000	21	--
011	973031334	Vysekání výklenku pro hydrant	kus	1,00	750,00	750,00	0,00000	21	--
011	974030001	Zvětšení otvoru pro nové okno vč překladů a vyzdění parapetu prostor kuchyně	kus	1,00	4 870,00	4 870,00	0,38988	21	--
011	997013000	Odvoz suti s úhradou skládky	t	66,73	980,00	65 395,40	0,00000	21	--
011	998018001	Přesun hmot	t	30,65	940,00	28 808,29	0,00000	21	--
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					198 382,29	198 382,29	0,00	0,40761	

STAVEBNÍ VÝROBA

711 Izolace proti vodě									
711	711193121	Hydroizolační stěrka vodorovná vyvedená 150mm na stěny	m2	129,50	345,00	44 677,50	0,45325	21	--
711	711193131	Hydroizolační stěrka svislá	m2	48,40	410,00	19 844,00	0,16940	21	--
771	998711101	Přesun hmot	t	0,62	770,00	479,44	0,00000	21	--
711	998711181	Příplatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,62	416,00	259,02	0,00000	21	--
711 Izolace proti vodě CELKEM Kč:					65 259,96	65 259,96	0,00	0,62265	
721 Vnitřní kanalizace									
721	721000001	Kanalizace	soubor	1,00	60 000,00	60 000,00	0,04000	21	--
721	721000002	Stavební přípomocce	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	0,30000	21	--
721	998721101	Přesun hmot	t	0,34	870,00	295,80	0,00000	21	--
721	998721181	Příplatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,34	450,00	153,00	0,00000	21	--

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Hmotnost celkem [t]		DPH [%]	VPH
					Výsl.j.cena	Dodávka		
721 Vnitřní kanalizace CELKEM Kč:					75 448,80	75 448,80	0,00	0,34000
722 Vnitřní vodovod								
721	722000001	Vodovod	soubor	1,00	50 000,00	50 000,00	0,08000	21
721	722000002	Stavební přípomoc	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	0,50000	21
721	998722101	Přesun hmot	t	0,58	870,00	504,60	0,00000	21
721	998722181	Příplatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,58	450,00	261,00	0,00000	21
722 Vnitřní vodovod CELKEM Kč:					65 765,60	65 765,60	0,00	0,58000
725 Zařizovací předměty ZTI								
721	725110001	Klozet závěsný	kus	1,00	15 400,00	15 400,00	0,01700	21
721	725110002	Klozet pro invalidy	kus	1,00	18 900,00	18 900,00	0,02000	21
721	725110811	Demontáž klozetu	kus	1,00	189,00	189,00	0,00000	21
721	725210001	Umyvadlo	kus	2,00	2 175,00	4 350,00	0,03172	21
721	725210002	Umyvátko	kus	2,00	1 890,00	3 780,00	0,02400	21
721	725310001	Kuchyňský dřez	kus	1,00	2 655,00	2 655,00	0,00540	21
721	725310002	Dvojdřez	kus	1,00	4 231,00	4 231,00	0,00980	21
721	725320822	Demontáž dřezu dvojitého	kus	1,00	344,00	344,00	0,00000	21
721	725330001	Výlevka	kus	1,00	4 370,00	4 370,00	0,01500	21
721	725813111	Roháček	kus	18,00	203,00	3 654,00	0,00540	21
721	725813112	Ventil pračkový	kus	1,00	189,00	189,00	0,00110	21
721	725820001	Baterie umyvadlová a výlevková	kus	5,00	2 098,00	10 490,00	0,01500	21
721	725820002	Baterie dfezová	kus	3,00	1 650,00	4 950,00	0,00900	21
721	725820803	Demontáž baterie	kus	1,00	177,00	177,00	0,00000	21
721	998725101	Přesunn hmot	t	0,15	980,00	150,35	0,00000	21
721	998725181	Příplatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,15	382,00	58,61	0,00000	21
725 Zařizovací předměty ZTI CELKEM Kč:					73 887,96	73 887,96	0,00	0,15342
733 Rozvod potrubí ústředního vytápění								
731	733000001	Ústřední vytápění	soubor	1,00	65 000,00	65 000,00	0,20000	21
731	733000002	Stavební přípomoc	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00	0,60000	21
731	998733101	Přesun hmot	t	0,80	770,00	616,00	0,00000	21
731	998733181	Příplatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,80	450,00	360,00	0,00000	21
733 Rozvod potrubí ústředního vytápění CELKEM Kč:					68 976,00	68 976,00	0,00	0,80000
763 Konstrukce dfevostavby								
763	763164821	Demontáž obkladu SDK vzduchotechniky	m2	54,00	210,00	11 340,00	0,00000	21
763 Konstrukce dfevostavby CELKEM Kč:					11 340,00	11 340,00	0,00	0,00000
764 Konstrukce klempířské								

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Hmotnost celkem [t]			DPH [%]	VPH
					Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka		
764	764002851	Demontáž parapetů	m	1,80	179,00	322,20	0,00000	21	--
764	764216603	Oplechování parapetu Pz s povrchovou úpravou rš 250mm	m	1,90	540,00	1 026,00	0,00422	21	--
764	764216665	Příplatek za provedení rohů	kus	4,00	122,00	488,00	0,00000	21	--
764	998764101	Přesun hmot	t	0,00	668,87	2,82	0,00000	21	--
764	998764181	Příplatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,00	430,10	1,81	0,00000	21	--
764 Konstrukce klempířské CELKEM Kč:					1 840,84	1 840,84	0,00		
766 Konstrukce truhlářské									
766	766441811	Demontáž parapetních desek	kus	2,00	225,00	450,00	0,00000	21	--
766	766622131	Montáž oken výšky do 1,5m	m2	2,16	1 320,00	2 851,20	0,00054	21	--
766	766622134	Okno plast 900x1200	kus	2,00	2 750,00	5 500,00	0,07800	21	--
766	766622862	Vyvěšení okenních křidel do 2m2	kus	2,00	14,00	28,00	0,00000	21	--
766	766660001	Vyvěšení dveřních křidel do 2m2	kus	13,00	66,00	858,00	0,00000	21	--
766	766669001	Montáž vchodových dveří s nadsvětlíkem	kus	3,00	3 450,00	10 350,00	0,00264	21	--
766	766669002	Dveře venkovní posuvné 900x2100+600 2/3 sklo vč pouzdra D 01	kus	1,00	39 100,00	39 100,00	0,07400	21	--
766	766669003	Dveře venkovní plastové 800x2100+600 vš zárubně D 02 D 03	kus	2,00	16 500,00	33 000,00	0,14800	21	--
766	766669004	Montáž posuvných dveří	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00088	21	--
766	766669005	Dveře posuvné 900x1970 vč pouzdra D 04	kus	1,00	17 500,00	17 500,00	0,05500	21	--
766	766669006	Montáž dveří do 800mm	kus	2,00	250,00	500,00	0,00000	21	--
766	766669007	Dveře plíné 700x1970 D 07	kus	2,00	2 600,00	5 200,00	0,03600	21	--
766	766669008	Montáž dveří přes 800mm	kus	3,00	500,00	1 500,00	0,00000	21	--
766	766669009	Dveře plíné 900x1970 D 05 D 06	kus	2,00	350,00	700,00	0,04000	21	--
766	766669010	Dveře 900x1970 2/3 prosklené D 08	kus	1,00	3 320,00	3 320,00	0,02000	21	--
766	766669011	Montáž posuvných dveří	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00170	21	--
766	766669012	Dveře posuvné 2000x2100 vč pouzdra D 09	kus	1,00	29 500,00	29 500,00	0,14000	21	--
766	766694111	Montáž parapetních desek vnitřních	kus	2,00	350,00	700,00	0,00000	21	--
766	766694115	Parapet plastový	m	2,00	390,00	780,00	0,00300	21	--
766	998766101	Přesun hmot	t	0,60	770,00	461,82	0,00000	21	--
766	998766181	Příplatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,60	450,00	269,89	0,00000	21	--
766 Konstrukce truhlářské CELKEM Kč:					157 568,91	157 568,91	0,00		

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Hmotnost celkem [t]			DPH [%]	VPH
					Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka		
771 Podlahy z dlaždic									
771	771471810	Demontáž soklíků keramických	m	72,10	32,00	2 307,20	0,00000	21	--
771	771474113	Montáž soklíků v 100mm	m	61,10	238,00	14 541,80	0,03788	21	--
771	771474117	Dodávka dlažby protiskuzové	m2	4,70	450,00	2 115,00	0,09400	21	--
771	771571810	Demontáž dlažby	m2	103,20	112,00	11 558,40	0,00000	21	--
771	771574351	Montáž dlažby protiskuzové	m2	73,30	471,00	34 524,30	0,28734	21	--
771	771574354	Dodávka dlažby protiskuzové	m2	55,80	450,00	25 110,00	1,11600	21	--
771	771589191	Příplatek za plochu do 5m2	m2	7,60	10,20	77,52	0,00000	21	--
771	771591111	Penetrace podkladu pod dlažbu a sokl	m2	79,41	45,00	3 573,45	0,02382	21	--
771	771591185	Řezání dlažby	kus	70,00	39,00	2 730,00	0,00000	21	--
771	771990111	Samonivelační stěrka pod dlažbu	m2	73,30	245,00	17 958,50	0,52410	21	--
771	998771101	Přesun hmot	t	2,08	770,00	1 604,01	0,00000	21	--
771	998771181	Příplatek za přesun bez použití mechanizace	t	2,08	450,00	937,41	0,00000	21	--
					117 037,60	117 037,60	0,00	2,08314	
771 Podlahy z dlaždic CELKEM Kč:									
					117 037,60	117 037,60	0,00	2,08314	
776 Podlahy povlakové									
775	776141000	Samonivelační stěrka vč přípravy podkladu a penetrace	m2	31,00	280,00	8 680,00	0,14167	21	--
775	776251111	Montáž marmolea	m2	31,00	300,00	9 300,00	0,01240	21	--
775	776251112	Dodávka marmolea	m2	33,00	795,00	26 235,00	0,10560	21	--
775	776251411	Svařování	m	34,00	45,00	1 530,00	0,00068	21	--
775	776251412	Dodávka šňůry	m	36,00	44,00	1 584,00	0,00360	21	--
775	776411112	Montáž soklíků v 100mm	m	42,50	210,00	8 925,00	0,00128	21	--
775	776411113	Dodávka soklíků	m	45,00	119,00	5 355,00	0,01440	21	--
775	998776101	Přesun hmot	t	0,28	770,00	215,31	0,00000	21	--
775	998776181	Příplatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,28	450,00	125,83	0,00000	21	--
					61 950,14	61 950,14	0,00	0,27963	
776 Podlahy povlakové CELKEM Kč:									
					61 950,14	61 950,14	0,00	0,27963	
781 Obklady keramické a protipožární									
771	781471810	Demontáž obkladů	m2	44,50	90,00	4 005,00	0,00000	21	--
771	781474120	Montáž obkladů	m2	48,40	430,00	20 812,00	0,14520	21	--
771	781474121	Dodávka obkladů	m2	51,00	400,00	20 400,00	1,02000	21	--
771	781494511	Plastové ukončující profily obkladů	m	39,30	91,14	3 581,80	0,01022	21	--
771	781495000	Vyrovnání podkladní vrstvy cementovou maltou	m2	48,40	170,00	8 228,00	1,01640	21	--
771	781495111	Penetrace podkladu	m2	48,40	39,00	1 887,60	0,01452	21	--
771	781495190	Řezání dlažby	kus	65,00	68,00	4 420,00	0,00000	21	--

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Výsl.j.cena		Montáž	Dodávka	Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	VPH
771	998781101	Přesun hmot	t	2,21	770,00	1 698,88			0,00000	21	--
771	998781181	Příplatek za přesun bez použití mechanizace	t	2,21	450,00	992,85			0,00000	21	--
781 Obklady keramické a protipožární CELKEM Kč:					66 026,13	66 026,13	0,00	0,00	2,20634		
784 Malby											
784	784121001	Oškrábání malby	m2	310,80	25,00	7 770,00			0,00000	21	--
784	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby	m2	310,80	18,00	5 594,40			0,00000	21	--
784	784181111	Penetrace podkladu po rozmývání a nové malby	m2	390,68	30,00	11 720,40			0,00000	21	--
784	784210001	Malba	m2	390,68	67,00	26 175,56			0,00000	21	--
784 Malby CELKEM Kč:					51 260,36	51 260,36	0,00	0,00	0,00000		

AZNI PRACE

158 Montáže vzduchotechnických zařízení											
158	751511805	Demontáž potrubí VZT	m	45,00	250,00	11 250,00			0,00000	21	--
158	751519000	Napojení VZT kuchyně vč úpravy vyústění nad sítěchou	soubor	1,00	50 000,00	50 000,00			0,00000	21	--
158 Montáže vzduchotechnických zařízení CELKEM Kč:					61 250,00	61 250,00	0,00	0,00000			
Elektroinstalace											
		Montáž elektro	soubor	1,00	90 000,00	90 000,00			0,00000	21	--
		Revize elektro	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00			0,00000	21	--
Elektroinstalace CELKEM Kč:					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00000			
ZUČTOVACÍ CENY											
990 HODINOVÉ ZUČTOVACÍ CENY											
990	990000001	Topná zkouška	h	24,00	400,00	9 600,00			0,00000	21	--
990 HODINOVÉ ZUČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:					9 600,00	9 600,00	0,00	0,00000			

REKAPITULACE

	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA				
3 Svislé a komplet konstrukce	39 172,10	39 172,10	0,00	4,19096
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní otvorů	209 583,30	209 583,30	0,00	26,04855
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	198 382,29	198 382,29	0,00	0,40761
	447 137,69	447 137,69	0,00	30,64712
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:				
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
711 Izolace proti vodě	65 259,96	65 259,96	0,00	0,62265
721 Vnitřní kanalizace	75 448,80	75 448,80	0,00	0,34000
722 Vnitřní vodovod	65 765,60	65 765,60	0,00	0,58000
725 Zařizovací předměty ZTI	73 887,96	73 887,96	0,00	0,15342
733 Rozvod potrubí ústředního vytápění	68 976,00	68 976,00	0,00	0,80000
763 Konstrukce dřevostavby	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00000
764 Konstrukce klempířské	1 840,84	1 840,84	0,00	0,00422
766 Konstrukce truhlářské	157 568,91	157 568,91	0,00	0,59976
771 Podlahy z dlaždic	117 037,60	117 037,60	0,00	2,08314
776 Podlahy povlakové	61 950,14	61 950,14	0,00	0,27963
781 Obklady keramické a protipožární	66 026,13	66 026,13	0,00	2,20634
784 Malby	51 260,36	51 260,36	0,00	0,00000
	816 362,30	816 362,30	0,00	7,66915
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:				
MONTÁŽNÍ PRÁCE				
158 Montáže vzduchotechnických zařízení Elektroinstalace	61 250,00	61 250,00	0,00	0,00000
	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00000
	161 250,00	161 250,00	0,00	0,00000
MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM Kč:				
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY				
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00000

REKAPITULACE

	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:	9 600,00	9 600,00	0,00	0,000000
ROZPOČET CELKEM :	1 434 349,98	1 434 349,98	0,00	38,31626

Insurance Certificate Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

POLICY NUMBER | Číslo pojistné smlouvy: 505 604 271



INSURER | Pojistitel

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8, Česká republika, tel: +420 241 170 000
info@allianz.cz; www.allianz.cz



INSURED | Pojistěný

NAME | Jméno: interiersystem s.r.o.
IDENTIFICATION NUMBER | RČ/IČO: 28546628

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že dne 19. 4. 2018 byla uzavřena tato pojistná smlouva.
Allianz pojišťovna, a.s. confirms that at 19. 4. 2018 was signed up following insurance contract.

Arts of Coverage/Druhy pojištění:


General third part liability / Pojištění odpovědnosti
Insurance Indemnity Limit / Limit pojistného plnění: 5 000 000 CZK

Places of insurance of buildings and / or movable items / Místo pojištěných nemovitostí a / nebo movitých věcí
Střizkovská 50/82, 180 00 Praha 8


Inception of the Insurance / Počátek pojištění: 20. 4. 2018
Insurance contract is signed up for indefinite period and is valid at current date.
Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou a k dnešnímu dni je v platnosti.

This Insurance Certificate doesn't substitute and doesn't change the scope of coverage which is set by the insurance contract.
Rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou toto potvrzení nemění ani nenahrazuje.

In Prague / v Praze, 7. 6. 2018



Insurer / Pojistitel



Interiersystem s.r.o.

Sfřížkovská 50/82, Praha 8, 180 00

Objednatel:

Dětské centrum Paprsek

Bílinská 517/2, Praha 9 Prosek

Akce:

Změna užívání prádelny na dílnu

Harmonogram prací

ČINNOST	týden								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
zřízení staveniště	0								
bourání									
svislé a komplet. kce									
vodorovné konstrukce									
elektromontáže									
ZTI									
úpravy povrchů a výplně otvorů									
ukončení a předání stavby									
převzetí staveniště									