

SMLOUVA O DÍLO

„Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě - OPF Karviná“

Rekonstrukce a modernizace velkého a malého sálu, Karviná – interiér

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název: Slezská univerzita v Opavě
Sídlo: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO: 47813059
ID datové schránky: qw6j9hq
Právní forma: 601 – vysoká škola
Zastoupen: Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Štefek, Ing. Marcela Valchová (OPF)
(dále jen „objednatel“)

a

Název: ZK Design a.s.
Sídlo: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom
IČO: 25864068
DIČ: CZ25864068
ID datové schránky: 62bg58q
Právní forma: Akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2381
Zastoupen: Ing. Petrem Zděblem a Ing. Radimem Kašingem – členy statutárního orgánu
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Ing. Radim Kašing
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Radim Kašing, [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) Vymezení základních pojmů

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka nábytku pro Slezskou univerzitu v Opavě – OPF Karviná“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.
- 1.4. Příslušnou dokumentací je projektová dokumentace s názvem akce Rekonstrukce a modernizace velkého a malého sálu, Karviná, zejména projektová dokumentace interiéru, která byla zpracována pod zak. č. 3336 v dubnu 2018 společností MARPO s.r.o., 28. října 201, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Předložená dokumentace nenahrazuje prováděcí a výrobní dokumentaci dodavatele a dodavatel je povinen provést podrobné zaměření v místě plnění.
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od jejich poskytovatele, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, dodávka a instalace nábytku souvisejícího plnění dle projektové dokumentace, a to pro část „Rekonstrukce a modernizace velkého a malého sálu, Karviná – interiér“.
- 3.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.3. Místem plnění je Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, blíže specifikováno projektovou dokumentací.
- 3.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech prací, dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky.
- 3.5. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky, ve znění

pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

- 3.6. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevyklučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.9. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

zahájení malý sál: 1. 9. 2018

zahájení velký sál: 1. 7. 2019

dokončení malý sál: 31. 3. 2019

dokončení velký sál: 29.2.2020

- 4.2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zahájení montáže díla nejméně 1 týden před samotným započatím montáže.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. Práce také nebudou prováděny po dobu, kdy na základě relevantních norem (zejména ČSN normy) a nebude možné provádět dílo.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu a činí:
- | | |
|---------------|------------------|
| Cena bez DPH: | 24 203 130,30 Kč |
| DPH 21 %: | 5 082 657,40 Kč |
| Cena s DPH | 29 285 787,70 Kč |
- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 5.4. V případě, že dojde k prodlužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající rozměry stavebních konstrukcí apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
- 5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Fakturace bude probíhat měsíčně do výše ceny díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu v tištěné a elektronické podobě vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Členění soupisu provedených prací (zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k soupisu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení.
- 6.2. Zhotovitel vystaví daňový doklad po schválení soupisu provedených prací. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.
- 6.3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě ostatní fakturace.
- 6.4. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.

- 6.5. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 6.6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na smlouvu o dílo), název a registrační číslo projektu, tj. „Rekonstrukce a modernizace velkého a malého sálu“, registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) projektanta, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy nebo ujednání uzavřené Smlouvy o dílo s projektantem o výkonu AD.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této Smlouvy v součinnosti se zhotovitelem stavebních prací v rámci v rámci stavebních objektu, ve kterých má být provedena dodávka a montáž zabudovaných interiérových prvků či částí interiérových prvků a dále v součinnosti s dodavatelem slaboproudých instalací a audiovizuální techniky. Pro tyto účely bude zhotoviteli umožněna účast na kontrolních dnech stavby pro zajištění případné či nezbytné budoucí stavební připravenosti pro realizaci plnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních dní účastnit a poskytovat veškerou součinnost potřebnou k řádné realizaci díla. Pokud ze závěrů přijatých na kontrolních dnech vyplývá potřeba, aby Zhotovitel poskytoval zhotoviteli stavby nebo dodavateli audiovizuální techniky a slaboproudých rozvodů nezbytnou součinnost související s předmětem plnění dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel takovou součinnost poskytnout.
- 7.3. AD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření.
- 7.4. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.
- 7.5. V průběhu provádění díla se budou koňat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený AD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba.
- 7.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení

- příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 7.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
 - 7.8. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
 - 7.9. V rámci realizace budou konkrétní typy předmětů a doplňků před objednáním upřesněny objednatelem dle nabídky zhotovitele, který je povinen se do 3 pracovních dnů rozhodnout pro konkrétní výrobek / materiál. Za včasnost předložení nabídky a dodání výrobků / materiálů na odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel zabuduje výrobek, který nebyl v zadání přesně specifikován a nebyl objednatelem schválen, má objednatel nárok požadovat na náklady zhotovitele jeho výměnu.
 - 7.10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi) pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště (pracoviště) pouze v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy.
 - 7.11. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.
 - 7.12. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele pracovní úraz, havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm sepsat záznam.
 - 7.13. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, náradí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši.
 - 7.14. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a náradí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti.
 - 7.15. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné dílenské a výrobní výkresy požadované v projektové dokumentaci a dále předložit ke schválení návrh všech výrobků, a to nejméně 5 pracovních dní před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění.
 - 7.16. Vedoucím zakázky je Ing. Radim Kašing. Vedoucí zakázky zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v této osobě, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen

informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na danou osobu.

- 7.17. Vedoucím montáže je Ing. Petr Adamus. Vedoucí montáže zastřešuje realizaci montáže na místě. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost této osoby v průběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu vedoucího montáže. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v této osobě, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na danou osobu.
- 7.18. Manažerem kvality je Ing. Ladislav Kašing. Manažer kvality zajišťuje kvalitu prováděných prací a dodávek, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v této osobě, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na danou osobu.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou drobných vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. Obě smluvní strany mohou, po vzájemné dohodě, sjednat dílčí předávání a přejímání předmětu plnění po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí Předmětu plnění. Tím není dotčena povinnost provést konečné předání a převzetí Předmětu plnění jako celku.
- 8.2. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran.
- 8.3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělků a lhůty pro odstranění.
- 8.4. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 8.5. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného provedení díla, fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to

ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 8.6. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad.
- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu realizace takto pojištěn.

11. SANKCE

- 11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 11.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.6. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. 3.12 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 11.7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 11.9. Splátnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním dotčených prostor vymezených projektovou dokumentací (příloha č.1 textové části zadávací dokumentace) či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon,
 - e) vstup zhotovitele do likvidace,
 - f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- 13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 13.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 13.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 13.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 13.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 13.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 13.12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen poskytnout veškerou součinnost s kontrolou.
- 13.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 13.14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 13.15. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
- 13.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 13.17. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet


V Opavě dne 25. 10 2018

Ve Velké Polomi dne __. __. 2018


Za objednatele:




Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka



Za zhotovitele:



Ing. Petr Zděblo
Ing. Radim Kašing




1. Velký sál "C" - REKAPITULACE

P.č.	Oddíl	Dodávka	Dodávka vč. montáže	Montáž
1	Stoly			
2	Sedací nábytek			
3	Podlahová krytina			
4	Obklady + podhledy			
5	Ostatní			
	CELKEM :			

1. Velký sál "C" - STOLY

Pol.	Označení, orientační popis rozměry š / hl / v	Celkem				
		m.j. kpl,ks	cena / m.j. bez montáže	cena celkem bez montáže	cena / m.j. vč. montáže	cena celkem vč. montáže
Pol.101	Stůl v hledišti - Katedra 1500*750*800 (š x v x h) - složeno do sestav - pracovní deska s fólií HPL 0,8mm					
Pol.102	Stůl v hledišti - Katedra 1500*750*800 (š x v x h) - složeno do sestav / otvor pro přípojný panel - pracovní deska s fólií HPL 0,8mm					
Pol.103	Stůl v hledišti - Katedra 1500*750*800 (š x v x h) - složeno do sestav / průchodka kabeláže - pracovní deska s fólií HPL 0,8mm					
Pol.104	Stůl v kabině režie 1307 / 1200*750*600 (š x v x h) - zadní horní deska do výšky 1000 mm, složeno do sestavy s pol. 105 - pracovní deska s fólií HPL 0,8mm / atyp					
Pol.105	Stůl v kabině režie 3500*750*600 (š x v x h) - zadní horní deska do výšky 1000 mm, složeno do sestavy s pol. 104 - pracovní deska s fólií HPL 0,8mm / atyp, stojánek pod PC monitor					
Pol.106	Řečnický pultík 750 x 1350 x 740 (š x v x h) - průchodka kabeláže - pracovní deska s fólií HPL 0,8mm					
Pol. 107	posluchářenský otočný psací stůl pro imobilní posluchače (sklopný psací stolek 470x380 mm, dole otočný mechanismus)					
Pol.108	posluchářenský stůl pro 3 imobilní posluchače - přední stolečky (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 600 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 120	posluchářenský stůl - 6 míst, délka 4000 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 121	posluchářenský stůl - 6 míst, délka 6000 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 122	posluchářenský stůl - 10 míst, délka 6500 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 123	posluchářenský stůl - 10 míst, délka 6950 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 124	posluchářenský stůl - 10 míst, délka 7200 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 125	posluchářenský stůl - 11 míst, délka 7445 mm (pevný stoleček / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 126	posluchářenský stůl - 12 míst, délka 7800 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 127	posluchářenský stůl - 12 míst, délka 8150 (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 128	posluchářenský stůl - 13 míst, délka 8800 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 129	posluchářenský stůl - 14 míst, 9100 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 130	posluchářenský stůl - 14 míst, délka 9400 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 131	posluchářenský stůl - 14 míst, délka 9550 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 132	posluchářenský stůl - 15 míst, délka 10000mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 133	posluchářenský stůl - 16 míst, délka 10600 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					

Pol.	Označení, orientační popis rozměry š / hl / v	Celkem				
		m.j.	cena / m.j.	cena celkem	cena / m.j.	cena celkem
		kpl,ks	bez montáže	bez montáže	vč. montáže	vč. montáže
Pol. 134	posluchářenský stůl - 16 míst, délka 11200 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 135	pult podél galerie, délka 11255 mm (pevný stoleček / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 136	posluchářenský stůl - 18 míst, délka 11700 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 137	posluchářenský stůl - 20 míst, délka 13150 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 138	posluchářenský stůl - 22 míst, délka 14400 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 139	posluchářenský stůl - 24 míst, délka 15700 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 140	posluchářenský stůl - 26 míst, délka 17000 mm (pevný stoleček /přední krytování / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					
Pol. 141	posluchářenský stůl - 34 míst, délka 23475 mm (pevný stoleček / police) hloubka stolečků 350 mm, sklon 4°, miska na psací potřeby					



1. Velký sál "C" - SEDACÍ NÁBYTEK

Pol.	Označení, orientační popis rozměry š / hl / v	Celkem					
		m.j.	kpl,ks	cena / m.j. bez montáže	cena celkem bez montáže	cena / m.j. vč. montáže	cena celkem vč. montáže
Pol.X	Demontáž a likvidace stavajícího posluchářského sezení dle zákona o odpadech vč. Dopravy, likvidace a všech potřebných prací						
Pol. 144	Posluchářské sezení bez područek (sedák sklopný - čaloun /opěrák - čaloun - krycí deska)						
Pol.150	Židle katedra - dřevo buk / mořeno, čaloun						
Pol.151	Pracovní otočná kancelářská židle - kolečka, čaloun, područky, opěrka hlavy.						
	Velký sál - přízemí						
Pol.X	Demontáž a likvidace stavajícího posluchářského sezení						
Pol. 144	Posluchářské sezení bez područek (sedák sklopný - čaloun /opěrák - čaloun - krycí deska)						
	Velký sál - balkón						
	Velký sál - CELKEM						

1. Velký sál "C" - PODLAHOVÁ KRYTINA (velký sál včetně balkónu)

Pol.	Objekt		Celkem		
	Nákres, foto	Označení, orientační popis rozměry š / hl / v	m.j.		cena / m.j.
			kpl,m2,bm		vč. montáže
					cena celkem
					vč. montáže
1	Velký sál + balkón	Odstranění + likvidace stávající krytiny			
2	Velký sál + balkón	Příprava podkladu - broušení			
3	Velký sál + balkón	Penetrace podkladu			
4	Velký sál + balkón	Podlahová krytina - zátěžový koberec (vč. Prořezu)			
5	Velký sál + balkón	Pokládka koberce - lepení na disperzní lepidlo (vč. Materiálu)			
6	Velký sál + balkón	Schodová lišta (Al profil + nášlapný gumový pásek proti uklouznutí)			
7	Velký sál + balkón	Montáž schodové Al lišty			
8	Režie	dřevěná podlahová konstrukce vč. Vyrovnávacího schodiště - místnost režie vč. Provedení všech souvisejících prací a koordinací			
9	Režie	Podlahová krytina - zátěžový koberec (vč. Prořezu)			
10	Režie	Pokládka koberce - lepení na disperzní lepidlo (vč. Materiálu)			
11	Režie	Schodová lišta (Al profil + nášlapný gumový pásek proti uklouznutí)			

	Objekt		Celkem		
Pol.	Nákres, foto	Označení, orientační popis rozměry š / hl / v	m.j. kpl,m2,bm		cena / m.j. cena celkem vč. montáže vč. montáže
12		Doprava / přesun hmot	1		██████████ ██████████
Celkem podlahová krytina :					██████████


1. Velký sál "C" - OBKLADY + PODHLEDY						
		Celkem				
Pol.	Označení, orientační popis rozměry š / hl / v	m.j. kpl,ks,m2	cena / m.j. bez montáže	cena celkem bez montáže	cena / m.j. vč. montáže	cena celkem vč. montáže
Pol. Y	demontáž + likvidace stávajícího obkladu stěn					
Pol.A	protipožární, Akustický stěnový obklad - podkladový rošt + vermikulitová perforovaná deska tl. 12 a 16 mm + akustické rouno + akustická minerální izolace tl 80 mm vč. Záklopů, ostění, atd.....					
Pol.B+C	protipožární, Akustický stěnový obklad - podkladový rošt + vermikulitová perforovaná deska tl. 12 a 16 mm , vč. Záklopů, ostění, atd.....					
Pol. B2	Vybourání + likvidace stávajícího lamelového FEAL podhledu					
Pol B2 nová	Akustický bezspárový podhled, perforované sdk desky tl. 12,5mm čtvercové otvory, akustická minerální izolace tl. 80 mm					
	pronájem lešení					
	doprava					

1. Velký sál "C" - OSTATNÍ

		Celkem				
Pol.	Označení, orientační popis rozměry š / hl / v	m.j. kpl,ks,m2	cena / m.j. bez montáže	cena celkem bez montáže	cena / m.j. vč. montáže	cena celkem vč. montáže
Pol.101	zábradlí v režii					
Zc - 1	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 4000 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 2	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 5000 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 3	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 6500 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 4	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 6600 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 5	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 7200 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 6	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 7800 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 7	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 7800 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 8	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 8400 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 9	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 8400 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 10	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 9000 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 11	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 9600 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 12	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 9600 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 13	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 10200 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 14	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 10500 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 15	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 10800 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 16	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 11400 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 17	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 12000 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 18	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 13200 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 19	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 13900 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zc - 20	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 14400 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					

Pol.	Označení, orientační popis rozměry š / hl / v	Celkem					
		m.j.	kpl,ks,m2	cena / m.j. bez montáže	cena celkem bez montáže	cena / m.j. vč. montáže	cena celkem vč. montáže
Zc - 21	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 15600 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm						
Zc - 22	Ventilační mřížka výška 100 mm , délka 17500 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm						
	Režie - demontáž podlah z dřevotřísky, překližky tl. 20mm						
ZV5	Venkovní žaluzie hliníková s krytem z Al plechu, lamely tvaru S, 2450 x 4000 mm						
	Pronájem lešení						
	Měření akustiky sálů						

2. Malý sál "D1" - REKAPITULACE

		Prodej projekt		
P.č.	Oddíl	Prodej bez montáže	Prodej vč. Montáže	Montáž
1	Stoly			
2	Sedací nábytek			
3	Podlahová krytina			
4	Obklady + podhledy			
5	Ostatní			
CELKEM :				



2. Malý sál "D1" - STOLY

		Celkem				
Pol.	Označení, orientační popis rozměry š / hl / v	m.j. kpl,ks	cena / m.j. bez montáže	cena celkem bez montáže	cena / m.j. vč. montáže	cena celkem vč. montáže
Pol.101	Stůl v hledišti - Katedra 1500*750*800 (š x v x hl) - složeno do sestav - pracovní deska s fólií HPL 0,8mm					
Pol.102	Stůl v hledišti - Katedra 1500*750*800 (š x v x hl) - složeno do sestav / otvor pro přípojný panel - pracovní deska s fólií HPL 0,8mm					
Pol. 103	Stůl v hledišti - Katedra 1500*750*800 (š x v x h) - složeno do sestav / otvor pro kabelovou průchodku					
Pol.106	Řečnický pultík 750 x 1350 x 740 (š x v x hl) - průchodka kabeláže - pracovní deska s fólií HPL 0,8mm					
Pol.142	Posluchářenský stůl pro 2 osoby - přední stolečky (sklopný stoleček - nůžkový mechanismus /přední krytování / kovová konstrukce, hloubka stolečků 380 mm, sklon cca 4°)					
Pol.143	Posluchářenský stůl pro imobilní posluchače - přední stolečky (sklopný stoleček - nůžkový mechanismus /přední krytování / kovová konstrukce, hloubka stolečků 600 mm)					
	Doprava					

2. Malý sál "D1" - SEDACÍ NÁBYTEK

		Celkem				
Pol.	Označení, orientační popis rozměry š / hl / v	m.j. kpl,ks	cena / m.j. bez montáže	cena celkem bez montáže	cena / m.j. vč. montáže	cena celkem vč. montáže
Pol.X	Demontáž a likvidace stávajícího posluchářského sezení včetně stolů					
Pol.144	Posluchářské sezení bez područek (sedák sklopný - čaloun /opěrák - čaloun - krycí deska)					
Pol.150	Židle katedra - dřevo buk / mořeno, čaloun					
	Doprava					

2. Malý sál "D1" - PODLAHOVÁ KRYTINA

	Objekt		Celkem		
Pol.	Nákres, foto	Označení, orientační popis rozměry š / hl / v	m.j. kpl,m2,b.m.	cena / m.j. vč. montáže	cena celkem vč. montáže
1		Odstranění stávající krytiny / likvidace			
2		Příprava podkladu - broušení			
3		Penetrace podkladu			
4		Podlahová krytina - zátěžový koberec (vč. Prořezu)			
5		Pokládka koberce - lepení na disperzní lepidlo (vč. Materiálu)			
6		Schodov lišta (Al profil + nášlapný gumový pásek proti uklouznutí)			
7		Montáž schodové Al lišty			
8		Doprava			
Celkem podlahová krytina :					

2. Malý sál "D1" - OBKLADY + PODHLEDY

Pol.	Označení, orientační popis rozměry š / hl / v	Celkem				
		m.j. kpl, m2	cena / m.j. bez montáže	cena celkem bez montáže	cena / m.j. vč. montáže	cena celkem vč. montáže
Pol.Y	Demontáž a likvidace stávajícího podhledu (kazet)					
	SDK podhled RFI z desek tl. 12,5 mm					
Pol. Y	Demontáž a likvidace stávajícího obkladu stěn					
Pol.A	Protipožární akustický stěnový obklad - podkladový rošt + vermikulitová perforovaná deska tl. 12 a 16 mm + akustické rouno + akustická minerální izolace tl 80 mm vč. Záklopů, ostění, atd.....					
Pol.B	Protipožární akustický stěnový obklad - podkladový rošt + vermikulitová perforovaná deska tl. 12 a 16 mm , vč. Záklopů, ostění, atd.....					
	Pronájem lešení					
	Doprava					

2. Malý sál "D1" - OSTATNÍ						
		Celkem				
Pol.	Označení, orientační popis rozměry š / hl / v	m.j.	cena / m.j.	cena celkem	cena / m.j.	cena celkem
		kpl,ks	bez montáže	bez montáže	vč. montáže	vč. montáže
	Demontáž a likvidace stávajících parapetních desek (nová položka 160)					
	Demontáž a likvidace stávajícího obkladu radiátorů (nová položka 161 - 166)					
	Parapetní deska - dodávka + montáž					
Pol.161 - 166	Kryt radiátoru - dodávka + montáž					
Zd - 23	Ventilační mřížka výška 130 mm , délka 8400 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zd - 24	Ventilační mřížka výška 130 mm , délka 9300 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
Zd - 25	Ventilační mřížka výška 130 mm , délka 7000 mm, mater. Hliník, lemovací pásek 10 mm					
ZV1	Venkovní žaluzie hliníková s krytem z Al plechu, lamely tvaru S, 2450 x 2000 mm					
ZV2	Venkovní žaluzie hliníková s krytem z Al plechu, lamely tvaru S, 2450 x 2600 mm					
ZV3	Venkovní žaluzie hliníková s krytem z Al plechu, lamely tvaru S, 2450 x 3110mm					
ZV4	Venkovní žaluzie hliníková s krytem z Al plechu, lamely tvaru S, 2450 x 3720 mm					
	Doprava					