
Čieiø Smıøuvy objednareıez sML234/2018/ovv Číslo Smlouvy dodavatele:

SMLouvA o DíLo
„Grilovací místo v Novém Lískovci - realizace"

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zák. Č.
v ı f ı v ı v .vı v . O . v . ı .

89/2012 Sb., obcanskeho Zakonıku, ve znenı pozdejsıch predpısu, meZı temıto smluvnımı
Stranami:

1 Smluvní strany
Statutární město Brno

sídlo:
Odběratel:
síˇdlo:
IC:ˇ
DIC:
Zástupce ve věcech
smluvních:

Zástupce ve věcech
technických:

(dále jen „Objednate|“)

a

BTCreators s.r.O.
Sídlo:
společnost Zapsaná
IC:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu (CZK):
Zástupce ve věcech
smluvních:

Zástupce ve věcech
technických:

(dále jen „Zhotovitel“)
dále označovány společně jako „Strany“ a/nebo „Smluvní strany“

Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
Městská část Brno - Nový Lískovec
Obıá 75a, 634 OO Brno, Česká republika
44992785
cz449 92 785

Ing. Janou Drápalovou, starostkou MČ Brno-Nový Lískovec

Ingˇ. Petr Kučeřík, vedoucí Oddělení investic a pozemků
UMC Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 428 936,
mob.: 773 045 928, e-mail: kucerik@nliskovec.brno.cZ

takto:
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2 Účel a předmět smlouvy
Předmětem Smlouvy je stavební Zakázka s názvem: „Grilovací místo v Novém Lískovci -
realizace“.

Jedná se o řešení svahu mezi hlavní částí areálu s hřišti a níže položenou Zónou S
dráhou BMX. Tento svah pokrývá Směs keřů i stromů výhradně náletového původu.
Stav porostů vyžaduje provedení alespoň dílčích pěstebních zásahů. Patu svahu lemuje
hrubě tvarovaná Zatravněná terénní lavice, která slouží k občasnému pobytu diváků
sledujících dění na dráze BMX. Cílem je Zlepšení povrchu této lavice a v rámci daných
možností i její rozšíření. Náletové porosty pokrývají i sousedící svah směrem k
Chironově ulici. Na rovné ploše pod ním se nyní nachází neupravené ohniště, skládka
větví Z prořezů Zeleně a deponie orníce sejmuté v rámci dřívějších staveb. Cílem je
transformace této zóny do kultivovanější podoby, v níž ohniště funkčně nahradí veřejný
gril s možností posezení. Návrhy, realizace a údržba Zeleně Zpracoval Ing. Petr
FÖRCHTGOTT, Uzbecká 14, 625 OO Brno. Projekt úpravy stávajícího svahu nad BMX
dráhou zpracoval Ing. Radim Kvaček Voříškova 4, Brno. (dále jen „Stavba“).
Zhotovitel se Zavazuje, že na svůj náklad realizuje Stavbu v rozsahu přílohy č.1-
oceněný soupis prací (dále jen „Rozpočet“) a za podmínek ujednaných v této smlouvě
pro objednatele a objednateli předá Stavbu včetně všech provedených Zkoušek a
prohlášeních materiálu o shodě.

V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost
zajistí:

2.3.1 Zápis o předání staveniště,
2.3.2 dopravní opatření v průběhu provádění stavby,
2.3.3 evidenci o všech druzích odpadů,
2.3.4 protokoly o provedených Zkouškách,
2.3.5 zpracování Časového harmonogramu Stavby,
2.3.6 doklady a stanoviska (souhlasů s užíváním apod.) nezbytných pro provedení díla,
2.3.7 vedení stavebního deníku po celou dobu realizace stavby,
2.3.8 Zápis o předání stavby

Objednatel Se zavazuje, že dokončenou Stavbu převezme, Zaplatí za její realizací cenu
díla.

3 Cena prací
je sjednána dohodou ve Smyslu zákona 526/90 Sb., jako cena maximálně přípustná, s
pevnými jednotkovými cenami pro jednotlivě prováděné konstrukce dle rozpočtu, který
je nedílnou Součástí této SOD.

Cena bez DPH činí 983 615,- Kč
DPH 21% 206 559.- Kč
Cena včetně DPH 1 190 174,- Kč

Ceny jsou uvedeny jako pevné a nejvýše přípustné, Zahrnující veškeré náklady
Zhotovitele nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy. Ceny je možné upravit pouze
za níže Specifikovaných podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění této smlouvy ke změně
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající Z této smlouvy, bude tato
sazba promítnuta do všech cen uvedených v této smlouvě s DPH a Zhotovitel je od
okamžiku nabytí účinnosti změny Zákonné Sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu
DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Za Stanovení sazby daně v souladu s platnými právními předpisy odpovídá Zhotovitel.
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4 Platební a fakturační podmínky
Úhrada ceny předmětu plnění, provedena po předání plnění na Základě Předávacího
protokolu podepsaného Oprávněnými Zástupci obou smluvních Stran. Den podpisu
předávacího protokolu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
Pokud Objednatel dílo nebo jeho část nepřevezme, protože obsahuje vady, je povinen
specifikovat tyto vady v předávacím protokolu. K vypracování předávacího protokolu je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli součinnost.

Předávací protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti

4.3.1 číslo předávacího protokolu a datum,
4.3.2 číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné Zakázky,
4.3.3 Označení předmětu plnění nebo jeho části,
4.3.4 název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele
4.3.5 název projektu.
4.3.6 datum Zahájení a dokončení plnění příslušné části díla/celého díla,
4.3.7 podrobné vymezení rozsahu provedených prací a dodávek
4.3.8 prohlášení Objednatele, že plnění (jeho část) přejímá (nepřejímá), podpis

oprávněné Osoby Objednatele,
4.3.9 jméno a vlastnoruční podpis osoby, která předávací protokol vystavila, včetně

kontaktního telefonu.
Předávací protokol bude doručen doporučenou poštou nebo osobně Oprávněnému
Zaměstnanci Objednatele proti písemnému potvrzení nebo využitím datové Schránky.

Podkladem pro úhradu ceny podle této Smlouvy bude faktura, která bude mít náležitosti
účetního dokladu podle Zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve Znění pozdějších
předpisů, a daňového dokladu podle Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném dokončení a předání díla na Základě
příslušného Předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními Stranami, ze
kterého vyplývá, že dílo, jeho část, bylo předáno řádně a bez vad a nedodělků.

Lhůta splatnosti faktury Činí 30 kalendářních dnů Ode dne doručení Objednateli. Faktura
bude doručena doporučenou poštou nebo Osobně oprávněnému Zaměstnanci
Objednatele proti písemnému potvrzení.

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad Obsahovat
také

4.8.1 číslo a datum vystavení faktury,
4.8.2 číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné Zakázky,
4.8.3 název projektu
4.8.4 předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze

Odkaz na Číslo uzavřené smlouvy),
4.8.5 označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu

Odlišné Od čísla uvedeného v této Smlouvě, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti
informovat Objednatele),

4.8.6 číslo a datum příslušných předávacích protokolů podepsaných Zástupcem
Zhotovitele a Odsouhlasených zástupcem Objednatele (Předávací protokol bude
přílohou faktury),

4.8.7 lhůtu splatnosti faktury,
4.8.8 název, Sídıø, IČ a DIČ Objednateıe a Zhøtøviteıe,
4.8.9 jméno a vlastnoruční podpis Osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.



4.9 Nebude-li faktura obsahovat Zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti nebo
bude chybně vyúčtována cena nebo DPH nebo budou vyúčtovány práce, které
Zhotovitel neprovedl, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty Splatnosti
vrátit druhé Smluvní Straně k provedení Opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury
Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží Znovu
ode dne doručení nové faktury Objednateli.

4.10 Povinnost Zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu Objednatele.

5 Doba a místo plnění díla
5.1 Zhotovitel Se Zavazuje, že realizuje dílo a předá Objednateli: v termínu do 6 týdnů od

zahájení stavebních prací, nejpozději do 15. 12. 2018.

5.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu 15. 10. 2018.

5.3 Zhotovitel je povinen plnění Ze Smlouvy předat Objednateli (případně podle charakteru
plnění provádět pro Objednatele) bez vad a nedodělků na základě předávacího
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou ních stran po ukončení a předání
díla.

5.4 Pokud Zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání Objednateli před Sjednaným
termínem, je Objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém Zkráceném termínu.

5.5 Místem plnění je svah nad dráhou BMX a směrem k Chironově ulici v Brně - Novém
Lískovci.

6 Způsob provádění díla
6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.

6.2 Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se Svými povinnostmi, je
oprávněn domáhat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním
do 3 dnů a dílo prováděl řádným Způsobem.

6.3 Při provádění díla nesmí dojít k Znečišťování příjezdové komunikace, k poškozování
okolní Zeleně, narušení Stability svahů nevhodným prováděním stavebních prací.
V případě že dojde k poškození stávajících prvků příjezdové komunikace, dráhy BMX
atd., provede opravu Zhotovitel na svoje náklady.

7 Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruka za jakost
7.1 Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající platným ČSN a obecným požadavkům na

výstavbu, pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak.

Na provedené stavební práce a konstrukce poskytne Zhotovitel objednateli Záruku po
dobu 36 měsíců ode dne předání dokončené stavby objednateli. Zhotovitel odpovídá Za
vady, jež má dílo v době jeho předání a po dobu jeho Záruky včetně vad, na něž se
vztahuje Záruka Za jakost.

7.2 Zhotovitel bude při provádění a kontrole kvality díla postupovat v Souladu S platnou
Certifikací CSN EN ISO 9001:2001.

8 Sankce
8.1 Při prodlení Z povinnosti Zhotovitele dodat dílo v termínu dle čl. 5 této Smlouvy, Zaplatí

tento objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z celkové ceny díla Za každý den
prodlení.

8.2 Při prodlení Se Zaplacením fakturované ceny díla je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 0/0 Z dlužné částky Za každý den prodlení.

N4N



9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

11.1

11.2

12.1

13.1

9 Změny díla
Objednatel se Zavazuje, že přistoupí na Změnu závazku v případě, kdy Se po uzavření
smlouvy Změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této Smlouvy, nebo vzniknou
na jeho Straně nové požadavky.
Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na Základě Oboustranného konsenzu,
vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.
V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je
objednatel povinen Zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této Smlouvě.

10 Nepředvídaná událost
Nepředvídanou událostí se rozumí mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka, vzniklá nezávisle na vůli smluvní Strany. Uvedenými skutečnostmi jsou
Zejména živelní pohromy, rozsáhlé nehody dopravních prostředků, Záplavy, epidemie,
požáry, karanténní Omezení, nepokoje, stávky, výluky a války. Nepředví-datelnou
událostí však není překážka vzniklá z osobních poměrů Smluvní Strany, nebo vzniklá až
v době, kdy byla Smluvní strana v prodlení S plněním smluvené povinnosti, ani
překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy překonat.
Žádná Ze smluvních stran neporuší Smlouvu, ani nebude jinak Odpovědná v důsledku
jakéhokoliv prodlení nebo jiného neplnění Svých Závazků podle této smlouvy; zejména
nebude vystavena smluvní pokutě nebo odstoupení od smlouvy, jestliže prodlení nebo
jiné neplnění Smluvních Závazků je způsobeno nepředvídanou událostí. Plnění závazků
se v takovém případě prodlužuje O dobu působení této události.
Dojde-li k jakékoli nepředvídané události, pak ta Smluvní strana, která chce uplatňovat
nárok na vyvinění se z porušení plnění Svých smluvních závazků v důsledku působení
nepředvídané události, musí bez zbytečného prodlení písemně uvědomit druhou stranu
O zásahu této události a doložit postačujícím způsobem tuto skutečnost.
V případě působení nepředvídané události se Obě strany Zavazují učinit bez zbytečného
prodlení potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků.

11 Odstoupení Od Smlouvy
Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit Od smlouvy, pokud bude
zhotovitel v prodlení S předáním díla v termínu podle ČI. V. Odst. 5.1.
V případě Odstoupení od smlouvy z důvodů na Straně Objednatele bude Zhotovitel práce
rOzpracOvané ke dni odstoupení Od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy.

12 Ostatní ujednání
Oprávněné Osoby:
Oprávněnými Osobami zhotovitele pro jednání ve věcech Smluvních podle této smlouvy
jsou: Ing. Jana Drápalová, starostka městské části Brno - Nový Lískovec.
a ve věcech technických (TDI): Ing. Petr Kučeřík, vedoucí Oddělení investic a pozemků,
mob.: 773 045 928, e-mail: kucerik@nliskovec.brno.cz

13 Závěrečná ujednání
Ve věcech touto Smlouvou (v rámci smluvní volnosti) výslovně neupravených Se vztahy
Smluvních Stran řídí příslušnými ustanoveními Občanského Zákoníku.
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Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy lze jen formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků, které budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a
podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této
smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

Tato smlouva je vyhotovena (vč. přílohy č.1) ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě
strany obdrží po dvou stejnopisech.

Přílohami a nedílnými SoučáStmi této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 Oceněný Soupis prací (rozpočet)
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
Stranami a dnem Zveřejnění Smlouvy.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit Svá práva
a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
Povinnosti Smluvních stran dané touto Smlouvou o dílo Se po dobu trvání okolnosti vyšší
moci dočasně přerušují.

Obě Smluvní strany prohlašují, že Se Zcela Shodly na celém textu této Smlouvy, která
. v . . .. ıv O . v .ı . / ı v ıvyjadruje jejıch vaznou a svobodnou vulı, coz Stvrzujı podpisy svych opravnenych

r 0zastupcu.

Smluvní strany se budou bez Zbytečného prodlení vzájemně informovat o všech
v ı ı ı vı vı Ozmenach v adresách, telefonnıch cıslech, cıslech faxu a pod.

Doložka
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Objednatel prohlašuje, že smlouva o dílo č. SML234/2018/OVV, byla projednána a
Schválena na zasedání Rady městské části Brno - Nový Lískovec č. 18/2018 , které Se
konalo dne 17.10.2018.

Datum: 22. 10. 2018 Datum:
Za Objednatele Za Zhotovitele

Podpis Podpis
, ,Jmeno Ing. Janou Drapalovou Jmeno

Pozice StarOStkOu městské Části Pozice Jednatel BTCreatorS S.r.o.
Brno-Nový Lískovec



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 180711 Zemní práce Brno JKSO
Objekt Název objektu SKP
2 Měrná jednotka
Stavba Nazev Stavby Počet jednotek O
138 Zemní práce Brno Náklady na mj. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 309 704 Ztížené výrobní podmínky O
Z PSV celkem 671 111 Oborová přirážka 0
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 980 815 Zařízení staveniště 0

Provoz investora O
HZS 2 800 Kompıeıačni činnost (lćD) O
ZRN+HZS 983 615 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+øst.nák|ady+HZS 983 615 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 983 615 Kč
DPH 21,0 % 206 559 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 190 174 Kč

Poznámka :

Strana 1Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, 8.5.



Stavba : 138 Zemní práce Brno
O ekt: 2

Rozpočet :
Zemní

180711
Ce BmO

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

stavební diı Hsv ñsv Ďødávka Montáž HZS
1 Zemní práce 242 159 O O 0 0
2 Základy a Zvláštní Zakládání 34 760 O O 0 O
5 Komunikace 21 890 0 0 O O
8 Trubní vedení 8 202 O 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 693 O O O O
799 Ostatní 0 671 111 0 0 2 800

cEL' 'KE'M" 'O"'BJ"E'K_T 309704 6ř1 111 o o 2 800

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky O 0,0 980 815 O
Oborová přirážka 0 0,0 980 815 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 980 815 O
Mimostaveništní doprava O 0,0 980 815 0
Zařízení Staveniště 0 0,0 980 815 O
Provoz investora 0 0,0 980 815 O
Kompletační činnost (IČD) O 0,0 980 815 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 980 815 O

CELKEM VRN 0
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Položkovy' roočet

Stavba : 138 Zemní práce Brno Rozpočet: 180711
Objekt; 2 Zemní práce Brno

P.č. Číslo položky Název položky I MJ Í množství | cena/ MJ I celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 122301102R00 Odkopávky nezapažené v horv 4 do 1000 m3 m3 191,06 169,00 32 289,14
2 122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 191,06 29,00 5 540,74
3 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 500 m m3 115,96 59,00 6 841,64
4 162301101 R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor:1›4 do 500 m m3 84,60 59,00 4 991,40
5 167101101R00 Nakládání výkopku Z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 84,60 179,00 15 143,40
6 171101104R00 Uložení sypaniny do násypů Zhutnëných na 102% PS m3 75,10 89,00 6 683,90
7 181101132R00 Uprava pozemku s rozpoj. a přehrn. horA 3 do 40 m m3 75,10 25,00 1 877,50
8 181201111R00 Uprava pláně na násypech se Zhutnëním - ručně m2 666,00 29,00 19 314,00
9 182001132R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 m2 832,00 79,00 69 678,00
10 182301121R00 Rozprostřeni orníce, Svah, tl, do 10 cm, do 500 m2 m2 324,00 39,00 12 636,00
11 182301123R00 Rozprostření ornice, svah, tlv 15-20 cm, do 500 m2 m2 342,00 75,00 25 650,00
12 182301127R00 Rozprostření orníce, svah, tl. 40-50 cm, do 500 m2 m2 231,92 179,00 41 513,68

Celkem za 1 Zemnípráce 242 159,40
Díl: 2 Základy a Zvláštní Zakládání
13 212810010RAD Tratívody z PVC drenážních flexı'bllních trubek lože a obsyp

Štërkoplskem trubkv d 160 mm m 88100 395'00 34 76000Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 34 760,00
Díl: 5 Komunikace
14 564811111R00 Podklad Ze štěrkodrti po Zhutněnı' tloušťky 5 cm m2 300,00 49,00 14 700,00
15 568111111R00 Zřízení vrstvy Z geotextílle skldo 1:5, Š. do 3 m m2 123,20 25,00 3 080,00
16 67352024 Geotextílie sílnlćní PK-Tex PP 40 215 g/m2 m2 147,84 27,80 4 109,95

Celkem za 5 Komunikace 21 889,95
Díl: 8 Trubní vedení
17 894421 1 12RT1 Osazení betonových dílců Šachet Skruže rovné, na kroužek,

do 1 41 kus 4,00 549,00 2 196,00
18 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 2,00 895,00 1 790,00
19 801 Demontáž částí Stávajících Šachet (poklop, konus) ks 4,00 450,00 1 800,00
20 59224001 Skruž Šachtová SR - F 1000x 500 PS 100×50x9 Cm kus 2,00 910,00 1 820,00
21 59224373.A Těsnění elastom pro Šach díly EMT - DN 1000 kus 4,00 149,00 596,00

Celkem za 8 Trubní vedení 8 202,00
Díl: 99 Staveníštní přesun hmot
22 998274101 R00 Přesun hmot, truhni vedeni betonová, otevř. výkøp | 1 | 30,25| 89,00 2 692,56

Celkem za 99 Staveništnípřesun hmot 2 692,66
Dil: 799 Ostatní
23 900 D+M Sadové úpravy a mobiliář položkový rozpočet v příloze kpı 1,00 671 111,00 671 111,00
24 900 RTO HZS h 10,00 280,00 2 800,00

Celkem za 799 Ostatní 673 911,00
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