revize SobD na PD v souladu se 2. 134/2016 Sh. k 11.7.17

SMLOUVA O DILO
A OBCHODNi PODMINKY

Cislo zhotovitele:

.J11/37728 Otinoves, propustek u pozarni nadrze*“ — projektova dokumentace

uzaviena podle ustanoveni § 2586 - § 2635 zakona &. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik
(déle jen ,,ob&ansky zakonik*) mezi nésledujicimi smluvnimi stranami:

Objednatel: Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace,
se sidlem: Lipenska 120, 772 11 Olomouc,
zapsana v OR: u Krajského soudu v Ostravé, oddil Pr., vlozka 100,

osoby opravnene jednat ve vecech technicKych:

DIC: CZ 70960399

Zhotovitel: STAVTES, Stavebné-technicka spoleénost s ru¢enim omezenym Prostéjov
se sidlem: Prost&jov, Tylova 1698/3, PSC 796 01
kontaktni adresa: Prostéjov, Tylova 1698/3, PSC 796 01
Z4pis v OR u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 504
ICO: 00351024 DIC: CZ00351024
Telefon:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Provadénim dila povéiena organizacni jednotka:

ve vécech smluvnich opravnén k jednéni:

ve vécech technickych opravnén k jednéni:
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1. Pfedmét smlouvy

1. Ptedmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele k fadnému provedeni dila, jak je toto niZe specifikovano.

2. Dilo spo&iva ve vypracovani a dodani projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen spravni
rozhodnuti) v rozsahu a s ndlezitostmi dokumentace pro vydani spravniho rozhodnuti v souladu s Vyhl. ¢.
146/2008 Sb., platnymi CSN, TKP - pfedpisem pro zhotoveni dokumentace staveb PK s u¢innosti od
1.2.2007 a jeho dodatkem ¢&. 1, s G€innosti od 1.1.2010, v€etné stanoveni zatiZitelnosti po stavebni dpra-
vé&/prestavbé (staticky vypocet zatiZitelnosti mostu dle CSN 7362 22), respektive dle Vyhl. &. 499/2006 Sb.
ve znéni novely & 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb v pfipadé izemniho fizeni a doplnéna o nalezitosti dle
Vyhl. &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu sta-
vebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér (DSP v rozsahu DPS + soupis praci v jednom kroku sou-
¢asné) pro stavbu:

,,J11/37728 Otinoves, propustek u pozarni nadrze*

Jedn4 se o silnici &. II/37728 v obci Otinoves, za kiizovatkou s 1I/378
3. Dale je soudasti dila zajist&ni nutnych geodetickych podkladd pro fadné zpracovani jednotlivych polozek
soupisu praci, vyjadieni dotSenych organi statni spravy a dalSich organi a organizaci potfebnych pro vydani
spravniho rozhodnuti.
4. Projektova dokumentace bude vypracovina v 6 vyhotovenich. PD bude v paré ¢. 1 obsahovat ocenény
soupis praci, ostatni paré slepy soupis praci.
5. CD s PD véetné dokladové &asti ve formatu pdf, s ocenénym soupisem praci ve formatu pdf a xml
v datovém piedpisu xc4 (pfesny popis formatu xc4 se nachazi na www.xc4.cz), s neocenénym soupisem
praci ve formétu pdf a xml v datovém pfedpisu xc4, s grafickou €asti PD ve formatu dwg, pisemnou ¢asti PD
ve formatu doc, piip. docx (Word) a s geodetickymi podklady PD ze zaméfeni, pfedevsim seznamem a sou-
fadnicemi zajistovacich bodi, které byly vytvoteny pii zaméfovani dila.
6. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost.
7. Zhotovitel v prib&hu zpracovani PD svola minimaln& 1 vyrobni vybor za ucasti stran dotéenych touto
stavbou a dal$i minimalné 2 vyrobni vybory k projednéni PD s objednatelem (koncepéni a vlastni feSeni, za-
vére¢né odsouhlaseni).
8. Zhotovitel PD se zavazuje aktivné spolupracovat na dodani pfipadné chybé&jicich dokladii nebo odstranéni
ptipadnych nedostatki branicich vydani spravniho rozhodnuti.
9. Zhotovitel PD zajisti i vyjadfeni dotéenych organd statni spravy a spravei inzenyrskych siti, pfipadné pfi-
pominky spraved inZenyrskych siti budou zapracovany v dokumentaci.
10. Zadost o vydani spravniho rozhodnuti podé objednatel svym jménem.
11. Na 1. vjrobnim vyboru bude projednana varianta stavebni dpravy dila s ohledem na ekonomickou
uspornost a rychlost realizace stavy a nasledng minimalni naroky na udrzbu.
12. Autorsky dozor bude zaji§tovat zhotovitel po dobu faktického provadéni stavby. O zapocCeti praci na
stavbé bude objednatel zhotovitele informovat nejpozdé&ji 14 dnd pted zapocetim stavebnich praci.
13. Autorsky dozor (dale jen AD) bude spocivat zejména v:
» posuzovéni postupu vystavby z technického hlediska, sledovani a kontrole technickych para-
metrd stavby
« sledovani dodrzovani projekti stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni
« vyjadfeni k pozadavkim na zv&tseny rozsah stavebnich praci oproti projektové dokumentaci
« (iCasti na pravidelnych kontrolnich dnech stavby a nepravideln€ na vyzvu pracovnika vykona-
vajiciho funkci technického dozoru investora.

2. Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletni dilo objednateli nejpozdéji do 15.2.2019

3. Cena dila
1. Cena dila v rozsahu stanoveném touto smlouvou a cenovou nabidkou ze dne 10.10.2018 je stanovena
dohodou smluvnich stran a &ini:
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Cena celkem bez DPH 60.000,- K¢
z toho: geodetické prace 5.000,- K¢
inzenyrska ¢innost 5.000,- K¢

projektova dokumentace 50.000,- K¢

DPH 21% 12.600,- K¢
Celkova cena dila vé. DPH 72.600,- K¢

3. Cena dila je sjednéna jako fixni a kone¢nd. Cena dila obsahuje veSkeré naklady nutné k realizaci dila.

4. Cenu je mozno piekrodit pouze v ptipadé, Ze:

a) v prib&hu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zménam jinych datiovych pfedpisti maji-
cich vliv na cenu dila,

b) objednatel, jako zadavatel vefejné zakazky, bude pisemné pozadovat provedeni praci nebo doddvek, které
nebyly soudasti zadavaci dokumentace a v dob& podani nabidky o nich zhotovitel, nemohl v&dét a ani je
predpoklddat.

4. Platebni podminky
1. Objednatel neposkytuje zéalohy.
2. Zhotovitel je opravnén vystavit kone¢nou fakturu po pfedani fadn€ provedeného dila
3. Cinnost AD bude fakturovana v souladu s ¢l. 3 odst. 2 po ukoné&eni &innosti dle skute¢né odpracovanych
hodin. Hodiny provedeného AD budou doloZeny pisemnym zaznamem potvrzenym objednatelem.
4. Splatnost faktur se sjednava na 30 dni od doruceni objednateli.
5. Pokud faktura nebude vystavena opravnéné ¢i nebude obsahovat naleZitosti dle zdkona ¢&. 23 5/2004 Sb. o
dani z ptidané hodnoty ve znéni pozd&jsich predpisi a dalsi pfipadné nalezitosti uvedené ve smlouvé,
objednatel je opravnén vratit ji zhotoviteli jako netplnou na doplnéni. V takovém ptipadé se pterusi b&h
Ihdty splatnosti a nova zaéne plynout po doru¢eni opravené faktury objednateli.

5. Odpovédnost za vady
1. Zhotovitel odpovida podle ust. § 2615 a nasl. Ob&anského zékoniku za vady predmétu dila, které existuji
v dobg jeho predani a za vady pozd&ji vzniklé v ptipad€, Ze vznikly porusenim jeho povinnosti.
2. Zhotovitel neodpovida za ptipadné vady projektu, upozornil-li objednatele na nevhodnost jeho zadani ¢i
pozadavki a tento pfesto trval pisemné na svém zadani pfes upozornéni na mozné disledky.
3. Zhotovitel odpovida dale za to, Ze navrzené feseni, obsazené v predaném dile je technicky realizovatelné
v souladu s obecn& zavaznymi predpisy a normami, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.
4. Ptipadnou reklamaci musi objednatel uplatnit pisemné& na adrese zhotovitele dle této smlouvy. Odpovida-
li za vadu zhotovitel, je povinen vadu bez zbyte¢ného odkladu odstranit. Strany se dohodnou na zpisobu a
postupu odstranéni vady, a to do sedmi dnii od uplatnéni reklamace.
5. Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpiisobeny pouzitim podkladi pfevzatych od objednatele, a
zhotovitel pfi vynaloZeni veskeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud zhotovitel zjisti nevhodnost
podkladt prevzatych od objednatele, nebo pokynii objednatele, neprodlené na tuto skute¢nost pisemné
upozorni objednatele a zastavi prace na dile az do doby, kdy bude objednatelem sjedndna niprava, pfi¢emz
plati, Ze o dobu zastaveni praci se mohou prodlouzit terminy plnéni a zhotovitel ma pravo na nahradu
nékladd, spojenych s piipadnym pierusenim provadéni dila. Pokud ipfes prokazatelnou nevhodnost
podklad ¢&i pokyni bude objednatel trvat na provedeni dila podle nich nebo pokud objednatel nesjednéa do
30-ti dnti od shora uvedeného pisemného upozornéni zhotovitele napravu, je zhotovitel opravnén od
smlouvy odstoupit a méa pravo na nahradu dosud vynalozenych nakladi pomérné &asti z celkové ceny dila
dle stupné rozpracovanosti dila.
6. Zhotovitel dila neodpovida za terminova prodleni, ktera nemohl ovlivnit.
7. Zhotovitel odpovidd objednateli za spravnost, celistvost a Uplnost jim zpracované projektové
dokumentace. Zaruku za jakost v rozsahu dle pfedchozi véty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 36
mé&sicti od vydani spravniho rozhodnuti.
8. Pro uéely této smlouvy se ma za to, ze vadou dila je zejména:
a) vnitini polozkovy nesoulad dila (napf. absence polozky v DPS oproti vykresové ¢i dokumentaéni ¢asti),
b) nesoulad navrzeného feseni s technickymi nebo pravnimi predpisy platnymi v dobé& provedeni dila,
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¢) funkén& nespravné ¢i netiplné feSeni dila.

6. Nahrada Skody
1. Zhotovitel bere na védomi, Ze podle ust. § 2909 a nasl. Ob&anského zakoniku vedle odpovédnosti za vady
dila nese rovn&z odpovédnost za pfipadnou $kodu, kterd vznikne v diisledku existence vad dila.
2. Pro Ggely této smlouvy se ma za to, Ze $kodou vzniklou v diisledku vad dila jsou zejména:
a) naklady objednatele spojené s piipravou a realizaci nového zadavaciho fizeni,
b) naklady objednatele spojené s prodlouzenim harmonogramu faktické realizace dila,
c) vicenaklady objednatele souvisejici s faktickou realizaci dila,
d) naklady objednatelem vynaloZené na doprojektovani nebo preprojektovani dila,
pokud vzniknou v p¥iginné souvislosti s poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo bez vad.

7. Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni toto smlouvy ma s pfisluSnou pojistovnou sjednanu platnou a
u&innou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi obecné odpovédnosti za jim zpisobené Skody pfi
vykonu své &innosti, a to v minimalni vy3i odpovidajici cené za dilo dle ¢l. 3 této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen piedloZit objednateli doklad o pojisténi odpovédnosti nejpozdéji pied
podpisem smlouvy obéma smluvnimi stranami. NepfedloZeni dokladu o pojisténi odpovédnosti
v uvedené 1hits, je divodem k nepodepsani smlouvy objednatelem. Tim neni dotceno pravo objednatele na
néhradu ptipadnych $kod vzniklych v disledku nerealizace této smlouvy.

8. Spolupiisobeni objednatele

1. Objednatel se zavazuje, Ze nejpozd&ji do deseti kalendafnich dni od obdrzeni pozadavku pteda zhotoviteli
své pisemné stanovisko k pievzatému konceptu projektové dokumentace v&etn& pkipadnych pfipominek,
které pozaduje zapracovat do &istopisii pfeddvané projektové dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na
vyrobnich vyborech.

2. Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovani dila poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potiebné
spolupiisobeni, spo¢ivajici zejména v ucasti na konzultacich, predani nov& vzniklych skutecnosti, vyjadieni
a stanovisek, jejichz potfeba nutn& vznikne v prib&hu plnéni této smlouvy a to ve lhitach, umoZziujicich
splnéni ujednaného terminu plnéni dle této smlouvy. Pokud bude objednatel v prodleni s plnénim své
soudinnosti p¥i provadéni dila, posunuji se o dobu tohoto prodleni objednatele terminy plnéni zhotovitele.

9. Ostatni ujednani
1. Objednatel se zavazuje k prevzeti dokoncené projektové dokumentace a zaplaceni dohodnuté ceny za
tadné provedeni dila a odm&ny za vykon inZenyrské ¢innosti smétujici k zajisténi spravniho rozhodnuti.
2. Zhotovitel bere na védomi, Ze v pipadé, e nedojde ke splnéni pfedmétu dila ve sjednaném terminu
dle &l. 2., smlouva se od po&atku rusi, nedohodnou-li se pisemné ucastnici jinak. Dohoda o zméné& smlouvy
musi byt uzaviena nejpozdgji v posledni den Ihity plnéni.
3. Zhotovitel je povinen spoluplsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o fi-
nanéni kontrole ve vefejné spravé v platném znéni.
4. Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem pln&ni, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni s ptedanim dila oproti smluvnimu terminu
pln&ni. Tato smluvni pokuta bude realizovana snizenim ceny dila o ptislugnou Eastku. Timto ujedndnim
nejsou dotéeny naroky objednatele z odpovédnosti za Skodu mu zptsobenou.
5. 7 diivodu nedodrseni terminu na odstranéni vad dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapodaty tyden a kazdou jednotlivou vadu.
Timto ujednanim nejsou dotéeny naroky objednatele z odpové&dnosti za $kodu mu zptisobenou.
6. Objednatel uhradi zhotoviteli iroky z prodleni ve vy3i 0,05 % fakturované &astky za kazdy den prodleni
se zaplacenim faktury.
7. Zhotovitel je opravnén na vlastni odpov&dnost pfibrat i jiné, odborné zptisobilé, osoby k plnéni pfedmétu
smlouvy a informovat o tom objednatele, aniZ bude dotéen pravni pomér mezi smluvnimi stranami.
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8. Na objednatele prechazi vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila okamZzikem zaplaceni celé ceny za
p¥islusnou dokon&enou &ast dila, tj. dnem odepsani piislusné &astky z uctu objednatele.
9. Vychozi podklady a zpracované matrice zistavaji v archivu zhotovitele a jsou jeho vlastnictvim.
10. Obé strany se dohodly, Ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brany jako obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 ob¢anského zdkoniku a je moZné ji uvefejnit na profilu zadavatele ve
smyslu § 219 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisi,
a déle je mozné ji uvetejnit v Registru smluv v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach u¢innosti n&kterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv) v aktudlnim znéni uvefejnéno v registru smluv.
11. Tato smlouva nabyva Géinnosti dnem uvefejnéni v Registru smluv v souladu se zakonem ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti n&kterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zédkon o registru smluv) v aktualnim znéni.

10. Vznik smlouvy

1. Smlouva vznika dohodou o celém jejim obsahu a to podepsanim opravnénymi zastupci smluvnich stran.
2. Tato smlouva o dilo je podepsdna ve 4 vyhotovenich, 2 vyhotoveni obdrZzi objednatel a 2 zhotovitel. Je
mozné ji zm&nit pisemné formou chronologicky ¢islovanych dopliikii a dodatku (s podpisy obou smluvnich
stran), které se stanou sou¢asti smlouvy.

3. Obé& strany stvrzuji svym podpisem, Ze se seznamily s celym obsahem této smlouvy a souhlasi s ni. Ve
viech ptipadech, které nefesi ujednani obsazena v této smlouvé, plati ptisluind ustanoveni Obcanského
zakoniku.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Prost&jové dne 5 Ao- o v YCONS vane: 15 -10- 2018

Vedouci SU Jih
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