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"UTB - doplnění a úprava nábytku v objektu U1B" 

Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

SMLOUVA O DÍLO 2018001340 
NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ PRO 

VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX 

OBJEDNATEL: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Sídlo: 
Zastoupený: 
osoba oprávněná jednat ve věcech 
smluvních: 
osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen "objednatel") 

a 

ZHOTOVITEL: 

Dřevozpracující výrobní družstvo 
Sídlo: 
Zastoupený: 

IČ: 
DIČ: 

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín 
prof. Ing. Petrem Sáhou, CSc., rektorem 

RNDr. Alexander Černý, kvestor 

xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic a majetku 
70883521 
CZ70883521 
Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín 
xxxxxxxxxxxxxxxxx/0100 

Stromořadní 1098, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou 
Ing. Jiřím Řídkým, předsedou představenstva 
Lubomírem Šmídem, místopředsedou představenstva 
00030520 
CZ00030520 

Bankovní spojení: KB Třebíč 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx/0100 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl DrXXXVIII vložka 431 

(dále jen "zhotovitel") 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění: 

PREAMBULE 

A. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zadávací řízení") na veřejnou zakázku "UTB - doplnění a úprava 
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nábytku v objektuV18", v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen "NABÍDKA") zpracovanou podle 
zadávací dokumentace objednatele (dále jen "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"). Obě smluvní strany se zavazují plnit 
podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje 
rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 

B. Smluvní strany tímto prohlašují a podpisem smlouvy potvrzují, že mají veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a 
plnit všechny závazky z ní vyplývající. 

C. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany 
považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena 
v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. 

D. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní 
povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího zhotoviteli z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo 
rozhodnutí soudu či jiného obdobného prgánu. 

E. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro řádné splnění všech jeho 
závazků vyplývajících z této smlouvy a je schopen jednat s nezbytnou znalostí a pečlivostí . 

Článek I. Předmět smlouvy 
1.1. DÍLO 

1.1.1. Předmětem této smlouvy je výroba, dodávka, doprava a montáž interiérového vybavení (nábytku) a dalšího 
vybavení pro objekt V18. 

Předmět díla je vymezen: 

• Projektovou dokumentací tvořenou podrobnou specifikací jednotlivých položek dodávaného nábytku, 
zpracovanou projektantem "Sdružení FHS - UTB - DSP" v zastoupení AED project a.s. (dále jen 
PROJEKT a projektant) 

• soupisem položek oceněným zhotovitelem (dále jen ROZPOČET) 
• v rozsahu a podle NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

• provedením souvisejících činností podle odst. 1.1.2. této smlouvy 
1.1.2. Související činnosti, které jsou součástí díla: 

» zpracování dodavatelské (výrobní) projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci 
díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem 

» zaměření příslušných prostor před zahájením výroby 

» doprava do místa plnění, i doprava uvnitř budovy 

» montáž, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti 

» vypracování a předkládání vzorků materiálů a výrobků objednateli a projektantovi k odsouhlasení 
» provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 

atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních 

» provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmě t plnění včetně 

vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních 

» vypracování manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla a 
dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM) 

» likvidace obalů a odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy a celkový úklid místa dodávky 
a montáže díla před předáním a převzetím díla 

1.1.3. Dílo je vymezeno podle: 

• PROJEKTU 

• ROZPOČTU 

• NABÍDKY 

• ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

• této smlouvy 

pncemž nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I je ROZPOČET. PROJEKT, NABÍDKA a 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE se ke smlouvě nepřikládají, ale obsah těchto dokumentů je pro smluvní strany 
závazný a smluvní strany se s ním seznámily. 
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Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článku 1.1. odstavce 1.1.1. až 1.1.3. tvoří předmět 
díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako 
dílo. 

1.1.4. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v kvalitě 
stanovené příslušnými obecně technickými předpisy a normami ČSN, které tímto smluvní strany prohlašují 
za závazné a podle PROJEKTU a dále podle NABÍDKY. 

1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č . 134/2016 Sb. 

1.2.2. Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4 - 7 zákona č. 134/2016 Sb. 
Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, 
či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že 
provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo 
legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny. Při ocenění změn bude 
Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy. 

1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, 
oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písenmý pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna 
smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, lj. písemným dodatkem k této smlouvě. 

1.2.4. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu 
s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č . 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) . 

1.3. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 
1.3.1. Zhotovitel vypracuje a předá objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. 

V tomto dokumentu budou zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla a podmínky, které 
musí objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí objednatel pravidelně v průběhu 
provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem podle této smlouvy. 

1.3.2. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla bude zejména: 
~ seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich prováděJú; 

~ návody k obsluze. 

1.4. REALIZAČNÍ TÝM 
1.4.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.4.1.1. Osoby zhotovitele uvedené v článku VIII. odst. 8.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. m. 
článek m. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.4.1.2. Osoby objednatele uvedené v článku vm. odst. 8.1. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č . m. 
článek m. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.4.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných 
kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od 
zahájení díla do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

1.5. OZNAČOVÁNÍ DÍLA 
Smluvní strany jsou povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury 
apod.) označovat dílo takto: 
Název díla: "UTB - doplnění a úprava nábytku v objektu U18" 

1.6. PODDODA V ATELÉ ZHOTOVITELE 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních 
kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby 
(dále jen "poddodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou 
mezi zhotovitelem a poddodavatelem. 

1.6.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 
1.6.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce) poddodavatelů řádně koordinovat. 
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1.7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
1.7.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 
se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup 

k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních předpisŮ (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy (např. zákon Č . 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu 
realizace díla a dále minimálně do uplynutí záruční lhůty. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu 
finanční kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů . 

1.7.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona Č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že 
objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a 
příloh, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti smlouvy a přehled subdodavatelů zhotovitele. 
Obdobná povinnost zveřejnění smlouvy vyplývá objednateli ze zákona Č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 
Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje 
za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.7.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za objednatelem z titulu 
této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem. 

1.7.4. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně 
do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou 
mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých 
případných poddodavatelů. 

Článek II. Doba plnění 
2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční 
doby za dílo. 

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (LHŮTY) 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci 
smlouvy sjednaných: 

2.2.1. Zahájení provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž 
zahájením provádění díla se rozumí jakákoliv činnost zhotovitele spojená s realizací díla (např. zahájení 
zaměření prostor, zahájení výroby). 

2.2.2. Řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání, nejpozději do 70 kalendářních 
dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy 

2.2.3. Odstranění veškerých vad a nedodělků, nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 
2.2.2. této smlouvy 

2.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. 

2.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-Ii možné práce 
zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně objednatele. 

Článek III. Místo plnění 
Místem plnění, tj. místem dodávky a montáže díla jsou plochy a prostory v objektu V18 objednatele na adrese Štefánikova 5670 
Zlín. 

Článek IV. Cena díla 
4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku J. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako 

cena nejvýše přípustná takto: 
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4.1.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 

986.665,- Kč 

Z loho INVESTICE: 164.640,- Kč 

Z loho NEINVESTICE 822.025,- Kč 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě ". % činí z ceny díla uvedené v odstavci 4.1.1. částku 

207.200,- Kč 

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

1.193.865,- Kč 

(slovy: jedellllliliollstodevlldesáttřitisíceoslllsetšedesátpět kortlll českých). 

4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, 
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, 
zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů zrněn cenové úrovně až do skutečného data 
předání tohoto díla, která nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitele, kterou uvedl v NABÍDCE. Kalkulace ceny byla 
provedena podle ROZPOČTU a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré 
práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a 
dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) 
nákladů : 

• na zaměření každého jednotlivého prostoru před zahájením výroby 
• na výrobu a montáž 
• na uvedení do provozu a zprovoznění vč . zaškolení obsluhy objednatele 
• na dopravu včetně naložení a vyložení a dopravu na místo montáže 
• na provoz dopravních prostředků a zdvihacích zařízení 
• na balení výrobků pro dopravu 
• na výpomoci při dopravě a montáži 
• na koordinaci vlastního plnění zhotovitele s pracemi, které zajišťuje objednatel 
• na úklid v průběhu montáže a po jejím skončení 
• na likvidaci obalů podle zákona číslo 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 

předpisů 

• na předložení vzorků výrobků, materiálů a povrchových úprav 
• na případné opravy staveblúch konstrukcí a stavebních úprava instalací, k jejichž poškození došlo při 

přepravě a montáži interiérového vybavení 
• na měření škodlivých látek unikajících do ovzduší před a po montáži interiérového vybavení 
• na atesty o hygienické nezávadnosti použitých materiálů 
• na účast zhotovitele na jednáních o odsouhlasení dodávek, popřípadě změnách dodávek 
• na účast zhotovitele při přejímkách dokončených dodávek 
• na účast zhotovitele při kontrolách odstranění vad a nedodělků 
• na vypracování tabulkových seznamů pro zařazení vybavení do operativní evidence objednatele 
• na veškeré vedlejší rozpočtové náklady zhotovitele 
• na výrobní dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení díla 
• na odstraňování případných záručních vad v záruční lhůtě 
• jakož i běžné či mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude 
účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA 
4.4.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy vyžádaná 

zástupcem objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná zrněnou technického řešení díla oproti 
PROJEKTU, allÍž je tato zrněna způsobena zhotovitelem, budou práce a dodávky spojené s takovými 
změnami sjednány podle přílohy č. II této smlouvy za podnúnek touto smlouvou stanovených; kalkulace 
ceny takových zrněn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I této 
smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity 
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kalkulace zhotovitele, které však musí odpovídat cenám obvyklým v místě plnění. 
4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 

odkladu. 
4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, 

budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1. 

Článek V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel uhradí cenu po dodání díla, a to na základě faktury -

daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po předání díla objednateli. Faktura bude doložena zápisem o předání 
a převzetí díla bez vad. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu 
s touto smlouvou práce, nebo práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, a to až do doby, než 
budou nedostatky odstraněny. 

5.2. Faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
číslo smlouvy 
číslo faktury 

• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 
• název díla "Vzdělávací komplex - dodávka interiérů" 
• název, sídlo, Ič, DIČ Objednatele a zhotovitele 
• označení banky a číslo účtu zhotovitele 
• identifikaci zhotovitele podle OR 
• celkovou fakturovanou částku v Kč bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč . DPH 
• razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele 
• soupis dodávek a prací 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u 
provedených dodávek a prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku 
odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.4. 
této smlouvy. 

5.4. Splatnost faktur, které budou současně dailovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
objednateli do sídla objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
objednateli doručena třetího dne po jejím doporučeném odeslání, den odeslání v to nepočítaje . Datum uskutečněného 
zdanitelného plnění je termín předání a převzetí díla. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem 
z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

Článek VI. Pracoviště 
6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ OBJEKTU K MONTÁŽI - PRACOVIŠTĚ 

6.1.1. Pracovištěm se rozumí prostor stavby určený pro realizaci díla. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště, a 
to ve stavu umožňujícím zhotoviteli provedení díla v souladu s touto smlouvou. O předání pracoviště 
(nebo jeho části) bude pořízen protokol o předání a převzetí pracoviště (nebo jeho části) podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran. O přesném datu předání pracoviště (nebo jeho části) uvědomí objednatel 
zhotovitele vhodným způsobem v předstihu alespoň 5 kalendářních dnů. 

6.1.2. Ode dne převzetí pracoviště (nebo jeho části) nese zhotovitel nebezpečí všech škod na pracovišti (nebo jeho 
části) a na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli. 

6.2. ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ 

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení pracoviště (nebo jeho části) 
včetně všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených. 

6.3. ÚKLID PRACOVIŠTĚ 

Obchodllí pod11líllktj 

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště (nebo jeho části) i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění prací a dodávek je zhotovitel povinen provádět řádný 
úklid pracoviště (nebo jeho části), odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými 
prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a 
odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není 
nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona číslo 185/2001 
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Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TOl doklady 
o zajištělú likvidace odpadů vzniklých pracemi na díle v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 

6.4. VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ 
K datu předání a převzetí díla odstraní zhotovitel veškeré přebytečné výrobky, nástroje, techniku a 
vybavení, kterých nebude třeba k provádění zbývajících prací. Odstraní také odpad a zbytky materiálů a 
zanechá dílo čisté a vhodné pro užívání objednatelem, nebude-li určeno jinak. Po dokončení a převzetí díla 
je zhotovitel povinen vyklidit i okolí zhotoveného díla podle pokynů TOL Je-li zhotovitel povinen provést 
odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na pracovišti (nebo jeho části), vybavení a materiál v 
rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků . Předávací protokol díla nebude TOl a objednatelem 
potvrzen, dokud zhotovitel tuto svoji povinnost zcela nesplní. 

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a 

nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí pracoviště (nebo jeho části), životní podmínky občanů a ostatních osob a jejich 
bezpečnost to vše na pracovišti (nebo jeho části) a v okolí místa předmětu plnění zakázky 
v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými 
předpisy o ochraně životního prostředí 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací vedoucích přes pozemky 
objednatele č i třetích osob 

Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. tohoto článku, a to v 
rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.6. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením všech částí 

pracoviště (nebo jeho části) a veškerých komunikací vedoucích k pracovišti (nebo jeho části) v důsledku činností a 
dopravy prováděné zhotovitelem nebo jeho subdodavateli. 

6.7. Dojde-li ke škodám z důvodů porušení poviImostí zhotovitelem, rozhodne TOl po projednání s objednatelem a 
zhotovitelem, že částka, na jejíž výši se smluvní strany dohodnou, bude započtena na kterékoliv plnění objednatele 
vůči zhotoviteli nebo může být vymáhána objednatelem na zhotoviteli. TOl o tomto svém rozhodnutí uvědomí 
objednatele i zhotovitele neprodleně. Je-li nutno uzavřít se správcem komunikace dohodu o výši škody, je objednatel 
povinen o tom zhotovitele bez zbytečného prodlení informovat a oznámit mu přesnou výši částky, o níž dohodu 
uzavírá. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít 
negativní vliv na dokončení a předálú díla. 

6.9. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto 
pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání 
díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a 
bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění 
díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by 
pozastavením provádění díla mohla vzniknout. 

Článek VII. Montážní deník 
7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na pracovišti montážní deník v rozsahu stanoveném 

příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků podle protokolu o předání a 
převzetí díla. Poté je zhotovitel povinen předat montážní deník objednateli. 

7.2. Zhotovitel zapisuje do montážního deníku všechny důležité okolnosti týkající se provádění díla, zejména časový 
postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě 
další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, jako je například teplota a vlhkost na pracovišti ve vztahu 
k pracím zhotovitele, denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek 
prováděných prací na díle od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. 

7.3. Zápisy do montážního deníku provádí oprávněná osoba zhotovitele vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo oprávněné osoby zhotovitele může do montážního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel a TOl případně jimi písemně pověřený zástupce, přímý zpracovatel 
projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy. 
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7.4. Zhotovitel je povinen předkládat montážní deník TOl denně a na vyzvání objednateli ke kontrole a k provádění 
zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat originály uzavřených stran montážního deníku. 

7.5. Objednatel a TOl je oprávněn kontrolovat obsah montážního deníku zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit 
kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel, TOl nebo zhotovitel se 
zápisem v montážním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat jednou za 2 týdny a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem 
kontroly provádění díla za účasti TOl a objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny 
zejména na časový postup plnění zhotovitele a na kvalitu prováděných dodávek a prací. Ke kontrolním dnům je 
zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-Ii smluvními stranami 
předem dohodnuto jinak. 

7.7. Zápis z kontrolního dne bude čitelně obsahovat: 
- předmět kontrolního dne 
- vyjádření TOl, objednatele a zhotovitele k výsledku kontroly 
- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních 
účastníků výstavby za jejich plnění 

- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků 
- soupis provedených, předem TOl a objednatelem odsouhlasených víceprací 
- podpisy zúčastněných osob 

7.8. Kontrolní den povede TOl, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TOl a objednatelem a 
jím oprávněných osob na pracovišti, jež budou zaznamenány v montážním deníku. 

7.10. Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

7.11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřeného pracovníka uvedeného v článku VIII. této smlouvy níže 
provádět průběžnou kontrolu díla. Na pracoviště mohou dále vstupovat jen osoby pověřené objednatelem. 

7.12. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy. 

Článek VIII. Pověření pracovníci a rozsah jejich pověření 
8.1. Pověření pracovníci Objednatele: 

RNDr. Alexander Černý - pověřen k jednání ve věcech smluvních a technických 
xxxxxxxxxxxx - pověřen k jednání ve věcech technických 
xxxxxxxxxxxxxxxx - pověřen k výkonu TOl 

8.2. Pověření pracovníci Zhotovitele: 

Lubomír Šmíd - vedoucí zakázky - pověřen k jednání ve věcech technických 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - vedoucí montáže 

8.3. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 
8.3.1. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. 

Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to po celou dobu, kdy budou probíhat práce 
na díle. 

8.3.2. Dozor zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných 
důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě zhotovitele s objednatelem. Osoby pověřená dozorem 
zhotovitele jsou uvedeny v čl. VIII. odst. 8.2. této smlouvy. 

8.3.3. Osoba vykonávající dozor zhotovitele bude zastupovat zhotovitele a pokyny, které jí budou předány TOl, 
budou platit stejně, jako by byly předány objednatelem přímo zhotoviteli. Veškeré pokyny TOl budou 
zhotoviteli potvrzeny písemně v montážním deníku. 

8.4. Případné změny v pověření svých pracovníků nemohou obě strany této smlouvy činít jednostranně bez souhlasu 
strany druhé. Tyto změny si obě smluvní strany předem vzájemně písemně oznámí. 

Článek IX. Povinnosti smluvních stran 
9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtách, a to bez vad a nedodělků. Zhotovitel splní svůj 

závazek provést dílo jeho dokončením a předáním. 

9.2. Zhotovitel provede 7 pracovních dnů před termínem podle odst. 2.1.2. této smlouvy výstupní kontrolu a písemně 
vyzve nejméně tři dny předem Objednatele k předání a převzetí dokončeného díla. 
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9.3. Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít v místě provedení díla a potvrdit podpisem protokolu o předání 
a převzetí díla správnost a úplnost provedeného díla. Pokud bude dílo vykazovat vady či nedodělky je objednatel 
této povinnosti zproštěn . V takovémto případě dohodnou smluvní strany v tomto protokolu způsob a termín jejich 
odstranění, přičemž takto uzavřené dohody prohlašují obě smluvní strany za závazné. Dílo se považuje za předané 
dnem odstranění poslední vady či nedodělku uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. 

9.4. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla nebo jeho ucelených částí i před uplynutím dohodnutého termínu 
plnění podle odst. 2.1.2. této smlouvy. 

9.5. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že 
dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za konstrukční prostředky, 

metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na 
pracovišti a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých teclmologických postupů . 

9.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnos t práce v rozsahu díla a této smlouvy a za to, že pravidla, regulace 
a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel 

povinen zejména (nikoliv však pouze): 
9.6.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti, k ochraně 

pracoviště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat pracoviště i 
nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na pracovišti 
nebo v jeho blízkosti odstraněno nebo minimalizováno; 

9.6.2. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na pracovišti, tak i mimo ně v 
rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem 
nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním prací a dodávek při plnění předmětu díla. 

9.7. Zhotovitel zavazuje pro všeclmy fáze provádění díla zajistit dos tatečný počet pracovníků tak, aby nebyly zdrženy 
termíny provádění díla. 

9.8. Zhotovitel se zavazuje, že obaly, odpady a znečištění odstraní ilmed po provedení příslušných prací. 

9.9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, 
nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-Ii to možné, pak finančně uhradit. 

9.10. Zhotovitel předá TOl osvědčení, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě nebo jiné doklady, které se k dílu vztahují, a to 
nejpozději ke dni předání a převzetí díla. 

9.11. Vlastníkem zhotovovaných věcí je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a 
převzetí díla nebo jeho části objednateli. 

Článek X. Odpovědnost za vady 
10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, která má dílo v době jeho předání a dále za vady zjištění po celou dobu záruční lhůty . 

Dílo má vady, jestliže po provedení díla nemá dílo vlastnosti stanovené PROJEKTEM, právními předpisy, 

technickými normami a v případě, že vlastnos ti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé. 
10.2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, touto smlouvou, obecně 

závaznými předpisy a technickými normami. 

10.3. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti PROJEKTU. 

10.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil případné 
škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání díla. V takovém případě platí lhůta pro odstranění vad a nedodělků podle čl. n. odst. 2.2.3. této smlouvy, 
nebo jiný termín, který smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a 
nedodělků. Do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla není dokončen předmět 

díla. 

10.5. Záruční lhůta se sjednává takto: 

10.5.1. 
10.5.2. 
10.5.3. 

Zhotovitel poskytuje záruční dobu na sedací nábytek v délce 60 měsíců. 

Zhotovitel poskytuje záruční dobu na ostatní nábytek v délce 60 měsíců. 

Zhotovitel poskytuje záruční dobu na ostatní prvky v délce 24 měsíců. 

Záruční doba běží ode dne předání a převzetí dokončeného díla prostého všech vad a nedodělků mezi objednatelem a 
zhotovitelem (bylo-Ii však dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním poslední 
z nich). V této době zodpovídá zhotovitel za to, že každá z částí díla má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti 
stanovené PROJEKTEM, touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. 

10.6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjiš těné objednatelem po 
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předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele. 
10.7. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 

reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. 
10.8. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 

kalendářních dnů po obdržení reklamace. 

10.9. ŠKODY A VZÁJEMNÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 
10.9.1. 

10.9.2. 

10.9.3. 

10.9.4. 

10.9.5. 

Bude-li jedna ze stran této smlouvy jakýmkoli způsobem poškozena z důvodů chybného úmyslného nebo 
nedbalostního jednání strany druhé nebo kohokoli, za koho bude tato strana ze zákona zodpovědná, bude 
poškozená strana druhou stranou odškodněna . Práva strany uplatňující nárok na náhradu škody budou 
nadřazena právům strany povinné, týkajícím se takového úmyslného nebo nedbalostního jednání, byť byla 
skutečným viníkem strana třetí. Odpovědnost za vzniklou škodu budou uplatňovat vůči sobě vždy pouze 
smluvní strany. Nároky vůči třetím stranám uplatní vždy smluvní strana povinná a nebude takový nárok 
převádět na stranu oprávněnou. 
Nároky na náhradu škody podle této smlouvy budou poviImé straně předkládány stranou oprávněnou v 
písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody. 
Způsobí-li Zhotovitel škodu jinému zhotoviteli, zavazuje se vyřešit vzniklý rozpor na podkladě písemné 
výzvy dohodou, popřípadě řízením před společně zvoleným rozhodcem. 
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem. 
Za účelem náhrady škody je zhotovitel povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé objednateli z porušení povinnosti 
zhotovitele podle této smlouvy ve výši 35.000.000, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k 
tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění 
musí krýt i případný kalkulovaný zisk zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od 
data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby. 

Článek XI. Smluvní pokuty 
11.1. Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.2. této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. 

11.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením pracoviště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

11.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí 
protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranamí v odst. 2.2.3. této smlouvy nebo který 
byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. 

11.4. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní 
pokutu uhradí zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, 
a to za každý případ a kalendářní den prodlení. 

11.5. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého 
dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

11.6. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s dřívějším porušením povinností. 

11.7. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím 
zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je objednatel oprávněn 
všechny tyto smluvní pokuty uplahlit a zhotovitel je poviIlen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit. 

11.8. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně 
započíst pohledávky proti pohledávkám objednatele. 

11.9. Objednatel je oprávněn vodůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto 
smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva 
objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit. 

Článek XII. Odstoupení od smlouvy 
12.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. 

Obchodní podmínktj strana 10 



~ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Tomas Bata University in Zlín 

NOllfllClITlfllllrvt.JN lN 110'''' 

"UTB - doplnění a úprava nábytku v objektu U1B" 

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž sh'ana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo 
musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se 
má za to, že porušení podstatné není. 

12.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že 
poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

12.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě 
setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

12.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to 
odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

12.5. Odstoupení musí být učiněno písemně, přičemž právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé straně. 

12.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění . 

12.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel 
od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele 
význam. 

12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích 
osob nabytá v dobré víře . 

12.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

Článek XIII. Ochrana informací 
13.1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním 

partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto 

informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. l.7.2. 
této smlouvy). 

13.2. OCHRANA PRÁv K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, 
která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků 
všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní 
ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

13.3. ZÁVAZKY SML UVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR 

l. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů - zkratka GDPR). V ČR obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů nahradí zákon č . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, jehož příslušná novela však k 25.5. 2018 není vydána. 

2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu se Směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 10. 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky platného 
Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016 (dále jen "Nařízení") . 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude 
považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel 
je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 

4. Ustanovení o vzájemných povinnostech objednatele a zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že 
nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou 
neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k 
zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práva svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů 
Zpracovatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti 
dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této 
smlouvy. 
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7. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy. 
8. Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny objednatele, budou-Ii mu 

takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele informovat, 
pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje Nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních 
údajů. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k 
mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke 
všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu. 

10. Zhotovitel je povinen, ve smyslu čl. 32 Nařízení přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, 
povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a 
svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající 
danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, 
zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením. 

11. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným 
porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou 
od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro objednatele, plánovaným zveřejněním, 

upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, 
jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, 
ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v 
rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto 

ustanovení o zpracování dat. 

12. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele 
(zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele. 

13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení. Zhotovitel je povinen na vyžádání 
zpřístupnit objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou 
kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření. 

14. Po skončení platnosti této smlouvy je zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat 
po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je 
zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal objednateli, 
předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, 
stanoví-Ii právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje ukládat i po 
skončení uvedené archivační doby. 

Článek XIV. Systém řízení kvality 
14.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických 

norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích 
plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován. 

14.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s příslušným ustanovením ČSN EN ISO 
9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto 
prvku ČSN EN ISO 9001, pokud zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání objednateli nepředal do 30 
kalendářních dnů od zahájení realizace díla podle odst. 2.2.1. této smlouvy, má se za to, že neshledal žádné závady ve 
smyslu uplatněného nevhodného pokynu objednatele. 

14.3. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit zhotovitel v termínu uvedeném čl. II. odstavec 2.2.4. této 
smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví zhotovitel: 
~ Soupis vad a nedodělků. 

~ Soupis všech dokladů a fyzické doložení těchto dokladů, které jsou předkládány jako součást díla. 

IDI provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a 
touto smlouvou, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí. 

Článek XV. Následná nemožnost plnění 
15.1. Stane-Ii se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. 

Plnění není nemožné, lze-Ii dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po 
určené době. 

15.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 
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Článek XVI. Závěrečná ustanovení 
16.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající 

z této smlouvy na třetí osobu. 

16.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo 
a potvrzenými oprávněnýllŮ zástupci obou smluvních stran. 

16.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

16.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy : 

příloha číslo 1. ROZPOČET 
příloha číslo n. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveníllŮ 

občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 

16.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy 
dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla 
uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy. 

16.7. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 
vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec 
nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a 
ostatníllŮ právníllŮ normallŮ), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

Ve Zlíně dne 19.10.2018 

za Objednatele 
RNDr. Alexander Černý 

kvestor 

Obchodní podmín/(lJ 

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 25.10.2018 

za Zhotovitele 
Ing. Jiří Řídký 

předseda představenstva 

za Zhotovitele 
Lubomír Šmíd 

místopředseda představenstva 
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