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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180219 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,  

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava,  

 oddíl B, vložka číslo 1104 

IČ:  619 74 757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

zastoupen: XXX 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXX  

 email: XXX; tel.: XXX   

kontaktní osoba ve věcech technických:  XXX,  

 email: XXX, tel.: XXX 

                                                                        XXX,  

 email: XXX, tel.: XXX 

osoba oprávněná pro změny díla: XXX  

 

         

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

2. Zhotovitel: SPAN s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:  Kratochvílova 3, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

právní forma:  společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku:   vedeným u Krajského soudu Ostrava 

 oddíl C, vložka 3905  

IČ:        471 53 521            

DIČ:     CZ47153521            

bankovní spojení:  XXX  

číslo účtu:  XXX 

jednající:  XXX  

kontaktní doručovací adresy:  Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

e-mail:   XXX 

písemné doručení:   Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo.  

 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava 

a.s. pod číslem NR-41-18-PŘ-Ko-OPŽP. 

 

II. Předmět smlouvy 
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1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je zpracování projektové dokumentace „PD – 

Rekonstrukce budovy PŘ DPO – II. etapa“ dle technické specifikace v rozsahu PD pro vydání 

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 vyhl. č. 499/2006 (dále jen 

DSP), v podrobnostech PD pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 včetně 
oceněného i neoceněného soupisu prací (dále jen DPS).  

Projektová dokumentace bude zpracována dle následující technické specifikace:  

a) Doměření objektu a existence sítí 

b) Nadstavba V. podlaží od ulice Denisova 

c) Kompletní úprava vnitřní dispozice celé budovy dle zpracované studie 

d) Rekonstrukce výtahu 

e) Rekonstrukce osvětlení, zdravotechniky, vzduchotechniky, IT, CCTV a elektrorozvodů  

f) Aktualizace energetického auditu pro účely dotace 

g) Soupisy prací a rozpočty 

h) Statické výpočty a posudky 

i) Inženýrská činnost pro povolení a realizaci stavby 

2.   Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 zákona č 183/2006 

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu. Rozsah výkonu autorského dozoru 

je stanoven v příloze č. 1 této smlouvy.  

3. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu přílohy č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj 

navazujících vyhlášek a dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací, v platném znění. 

Podkladem pro zpracování PD je Energetický audit z 11. 5. 2016 a Studie Rekonstrukce budovy 

ředitelství Dopravního podniku Ostrava a.s. z 9/2017 zpracovaná firmou Technoprojekt, a.s. V PD 

budou zapracovány požadavky žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu 

Životní prostředí 2014 -2020“ podporovaných z Fondu soudržnosti dle 100. výzvy MŽP 

(MŽP_100. výzva PO5, SC 5.1, průběžná). 

4.     PD stavby ve všech stupních bude vypracována v českém jazyce, a to vždy: 

 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace ve formátu DWG v editovatelné verzi, textová 

část ve formátu WORD, tabulková část ve formátu EXCEL, rozpočtová část zpracovaná 

v programu KROS+ (cenová úroveň 2017/2) a exportována do formátu EXCEL. 

 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu PDF, 

rozpočtová část ve formátu EXCEL.  

5.    Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání projektu minimálně co 14 dní výrobní výbory. Prostory 

pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady zhotovitel a z těchto 

výrobních výborů pořídí vždy písemný zápis. 

6.    Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné 

zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na 

realizaci stavby poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajících se projektové dokumentace, 

a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud 

zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 

VIII. odst. 4. této smlouvy. 

 

III. Technické požadavky na rozsah předmětu díla 

1. Provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů a zaměření nutných ke 

zpracování PD. 

2. Zpracování PD minimálně v tomto rozsahu: 

a. Zapracování technické specifikace dle bodu II. odst. 1 této SOD. 
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b. Zpracování soupisu prací vč. soupisu prací pro všechny SO. Soupis prací nesmí obsahovat 

komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky 

nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou 

složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

c. Závěrečné zhodnocení před objednatelem – ústní a tištěná prezentace (přednesení) vč. 

uvedení kladů a záporů, uvedení investičních nákladů dle soupisu prací, provozních 

nákladů a technického řešení. 

d. Zajištění dokladové části k projektové dokumentaci, která bude mimo jiné obsahovat: 

 Souhlasné stanovisko Magistrátu města Ostravy, útvar hlavního architekta, 

Koordinované závazné stanovisko. 

 Souhlasné stanovisko Magistrátu města Ostravy, útvar hlavního architekta, oddělení 

územního plánu a památkové péče. 

 Souhlasné stanovisko národního ústavu památkové péče. 

 Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice MSK. 

 Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK. 

 Souhlasy všech stávajících správců inženýrských sítí dotčených stavbou 

 Veškerá ostatní vyjádření a souhlasná stanoviska nutná k povolení realizace stavby. 

 Souhlasné stanovisko objednatele k  PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení 

PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení 

písemné žádosti objednateli – na oddělení příprava a realizace investic.  

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a 

rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací. 

3. Vypracovaná projektová dokumentace bude splňovat technické specifikace a standardy podle 

českých technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských 

technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, 

podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně 

přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 

 

IV. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

 

Cena za PD DSP v rozsahu DPS (bez DPH)   2 080 000,- Kč  

Výkon autorského dozoru na stavbě (bez DPH)       180 000,- Kč  

Cena celkem za celý předmět (bez DPH)                     2 260 000,- Kč 

 

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena 

nejvýše přípustná vč. veškerých poplatků nutných k získání potřebných vyjádření a provedení 

veškerých potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování PD. 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku 

nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou 

sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

V. Nové služby a vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na poskytnutí nových služeb (opční 

právo) na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o další obdobné 

technické projekční požadavky a stavební řešení.  
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V případě, že objednatel využije tohoto opčního práva, proběhne v této věci jednání. 

Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny předmětu 

plnění.  

2. Dodatečné služby (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich potřeba 

vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební práce nebo 

dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. Tyto práce jsou oprávněni 

odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve věcech technických, a to i každý 

samostatně. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny 

díla. 

 

VI. Dodací podmínky 

1. Termín plnění zpracování PD do 210 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a výkonu 

autorského dozoru do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby. 

2. Místem předání díla se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor investice, Poděbradova 2/494, 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Předání bude provedeno osobně.  

3. Výkon autorského dozoru bude probíhat na základě písemné výzvy objednatele, po celou dobu 

realizace stavby do vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad realizace akce v roce 2019-2020). 

Objednatel vyzve zhotovitele k případnému zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli stavby. 

 

VII. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude 

vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění bude den předání a převzetí projektové dokumentace. Splatnost faktury je 30 

dnů od doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní 

den po jejím odeslání. 

5. Faktura bude vystavena v českém jazyce a bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura 

doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn 

vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu 

běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury. 

6. Faktura může být vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo 

musí být jinak zabezpečená proti pozměnění a zaslána elektronicky na adresu 

elektronicka.fakturace@dpo.cz. Tím není dotčena možnost vystavení faktur v písemné podobě a 

jejich doručení poštou nebo osobním předáním na podatelnu objednatele.  

7. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty 

uvedené na faktuře. 

8. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

9. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení čl. II. odst. 2, této smlouvy, uskuteční 

objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů 

ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den vydání posledního kolaudačního 

souhlasu stavby. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, 

že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. 

 

 

 

mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz
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VIII. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny PD dle 

čl. IV. 1. smlouvy o dílo za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění. 

2. Dohodnutý smluvní úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý 

den prodlení. 

3. V případě, že projektová dokumentace nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a nebude 

zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací, 

ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% 

z celkové ceny díla včetně DPH.  

4. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II. odst. 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

5. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

6. Vznikne-li objednateli škoda z důvodu vady v soupisu prací, bude úhrada této škody vymáhána na 

zhotoviteli. Škodou se rozumí veškeré náklady vzniklé s řešením soupisu prací vč. navýšených 

nákladů vyplývajících ze samotného soupisu prací při realizaci stavby. 

 

IX. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla 

dle předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), bude možno úspěšně zrealizovat výběrové 

řízení na dodávku stavby, a že tuto stavbu bude možno zrealizovat. Délka této záruky se stanovuje 

na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí dokumentace zpracované na základě této 

smlouvy. 

3. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že dokumentace stavby bude zpracována dle platných 

právních předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou 

v dokumentaci uvedeny správně. 

4. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 

dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

X. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do objektů, v užívání objednatele, které jsou předmětem 

plnění dle této smlouvy dotčené.  

2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel neposkytne zhotoviteli 

generální plnou moc k zajištění vyjádření a stanovisek.  

 

XI. Podmínky poskytování dotace 

1. Bude-li Objednatel na realizaci předmětu smlouvy čerpat dotace z programů EU nebo Národních 

programů, umožní Zhotovitel Objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím 

ověřit realizaci předmětu plnění prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě 

nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům 

a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit 

zejména po dobu udržitelnosti předmětu plnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, zástupcům 

poskytovatele dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti 

a lokalit plnění smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a 

učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě 
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zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno 

přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily. 

3. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly 

a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel 

na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků 

poskytnutých v rámci této Smlouvy o dílo. 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.  

5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(MŽP ČR, MPO, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

XII. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k 

zhotoviteli, jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i 

po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě 

způsobné škody porušením tohoto ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně 

vzniklá škoda. 

2. Věcí neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, 

zejména pak občanským zákoníkem a prováděcími předpis v platném znění. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a 

převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. 

Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit 

ve lhůtě 14 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil 

nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může 

z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit. 

5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla 

podle jim vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této PD. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. 

pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému 

v souvislosti s činnostmi zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou 

spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel 

je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní 

povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto odstavce se považuje 

částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění minimálně 

20 mil. Kč. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 

třetí osobě. 

8. Zhotovitel je zodpovědným za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

požárních, ekologických a dalších předpisů vč. zásad BOZP a PO vydaných objednatelem tvořící 

přílohu č. 2, a to až do doby předání díla objednateli. 

9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
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10. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným 

subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také 

jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. 

informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere 

zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených 

v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy 

v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této 

smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o 

registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze 

č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství 

a  smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně 

jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

12. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, lze tuto smlouvu změnit nebo doplnit jen formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 

podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu 

porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo 

za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 

podpisy. 

15. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

XIII. Účinnost smlouvy 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti 

smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 

elektronicky na adresu XXX. 

 

Příloha č. 1 – Minimální rozsah výkonu autorského dozoru 

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 3 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne: 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

XXX Ing. Martin Jiřík 

XXX jednatel spol. SPAN s.r.o. 


