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Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Královopolská 135, 612 65 Brno
Statutární zástupce doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
(dále je „Objednatel“)
a
 Jan Šerák, DiS.
IČ: 88799221
se sídlem Komenského 158, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Bankovní účet: xxxxxxxxxx 
(dále jen „Zhotovitel 1„)
a
 BcA. Petr Soudek
IČ: 01249576
se sídlem Úvoz 671, 664 61 Rajhrad
Bankovní účet: xxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel 2„)

oba společně také jako „Zhotovitelé“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
 
SMLOUVU O VÝROBĚ UMĚLECKÉHO DÍLA – KOVOVÁ SOCHA DNA S OSVĚTLENÍM
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)
 
1 Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitelé se zavazují provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo – trvale instalovanou sochu dvoušroubovice DNA specifikovanou v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotovitelům cenu ve výši 469.000,00 Kč (slovy: čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých). Pro účely této smlouvy se dvoušroubovicí rozumí  geometrický útvar, který se skládá ze dvou šroubovic se společnou osou (osou šroubovice) a shodnou vzdáleností od této osy, úhlem stoupání a chiralitou, které mají vzájemně posunutou fázi stoupání.
1.2. Příloha č. 1 této smlouvy tvoří její nedílnou součást.
1.3. Zhotovitelé se zavazují provést dílo osobně. Zhotovení díla se váže na osobní vlastnosti Zhotovitelů. Technicky náročné operace (řezání vodním paprskem, zakružování, doprava) budou zajištěny formou subdodávky.
1.4. Zhotovitelé se zavazují provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase. Zhotovitelé se zavazují obstarat vše, co je ke zhotovení díla potřeba. 

2 Vytvoření díla
2.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude vytvořeno v těchto jednotlivých etapách.
2.1.1. I. Etapa
2.1.1.1. Vytvoření finálního návrhu celého Díla a jeho jednotlivých částí (tj. socha dvoušroubovice DNA). Návrh bude obsahovat minimálně 3 vizualizace a jeden výkres s popisem jednotlivých částí. Tento návrh bude úpravou již hotového návrhu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Dále bude navrhnuto osvětlení sochy a jeho technický popis. Autorem této etapy je Zhotovitel 1. Návrh bude dodán do termínu 26. 10. 2018.
2.1.1.2.   Cena za vytvoření této I. Etapy Díla činí xxxxxxxxxx a bude uhrazena po předání a odsouhlasení Objednatelem na základě faktury (čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy) do 30 ti dnů na účet xxxxxxxxxx.
2.1.2. II. Etapa
2.1.2.1.1.1. Výroba kovové sochy dvoušroubovice DNA dle odsouhlaseného návrhu Objednatelem oběma Zhotoviteli. Materiál ke zhotovení sochy bude z korozivzdorné oceli (Wst.Nr. 1.4404 (Něm.) / AISI 316L (USA) / ČSN 17349 (ČR). Povrchová úprava hotového díla bude moření a tryskání balotinou. Termín dodání do 31. 12. 2018.
2.1.2.2. Cena za vytvoření této II. Etapy Díla činí xxxxxxxxxx. Z toho xxxxxxxxxx bude uhrazeno jako záloha na materiál a dodavatelské služby před započetím prací Zhotoviteli 1, a to na základě faktury (čl. 2 odst. 2. 2. této smlouvy) bezhotovostním převodem na bankovní účet 2601083883/2010 do 7 pracovních dnů od schválení finálního návrhu (I. Etapa). Zbylá částka xxxxxxxxxx bude uhrazena do 30 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Zhotoviteli 2, a to na základě faktury (čl. 2 odst. 2. 2. této smlouvy) bezhotovostním převodem na bankovní účet xxxxxxxxxx.
2.1.3. III. Etapa
2.1.3.1. Montáž kovové sochy na sokl umístěný na levé straně nad vstupním schodištěm před hlavním vstupem do budovy Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. s adresním místem Královopolská 135, 612 65 Brno, a zapojení osvětlení revizním technikem. Sokl je již součástí budovy.
2.1.3.2. Cena provedení této III. Etapy činí xxxxxxxxxx a bude uhrazena Zhotoviteli 1, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet xxxxxxxxxx na základě faktury (čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy) do 30 pracovních dnů od podepsání předávacího protokolu (čl. 3. odst. 3.2 této smlouvy). 
2.1.3.3. Zhotovitelé jsou povinni provést montáž (III. Etapu) do 1 měsíce po ukončení II. Etapy (podepsání předávacího protokolu II. Etapy). Do té doby bude Dílo uskladněno v prostorách sídla Zhotovitele 1.
2.1.3.4. K montáži bude třeba vjezd nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Objednatel se zavazuje součinností a povolením vjezdu tohoto automobilu na dobu nezbytně nutnou k montáži Díla. Předpokládaná doba montáže je 1-2 pracovní dny.
2.1.3.5. Objednatel se zavazuje dodržet stavební připravenost k montáži Díla a to zejména přivedením el. napětí (220V) do místa určení montáže Díla a nezbytnými povoleními (budou-li třeba). Specifika přívodu el. napětí budou součástí návrhu (I. Etapa). V případě stavební nepřipravenosti nemůže být montáž provedena a Objednatel nemá nárok požadovat provedení této III. Etapy ve smluveném termínu.
2.1.3.6. Objednatel se zavazuje umožnit přístup odborné firmy (zajistí Zhotovitelé) k odvrtání revizního otvoru průměru 500mm a hloubky cca 350mm do soklu do místa určení montáže Díla a nezbytnými povoleními k tomuto nutnými (budou-li třeba). Tento krok bude nutné zajistit před vlastní montáží (III. Etapou). V případě neumožnění tohoto kroku, nemůže být montáž provedena a Objednatel nemá nárok požadovat provedení této III. Etapy ve smluveném termínu. Tento krok je zahrnutý v celkové ceně montáže.
2.1.3.7. V nepřízni počasí či následkem jiné neovlivnitelné události, která bude bránit provedení této III. Etapy se všechny strany zavazují k dohodnutí náhradního termínu montáže a to písemným dodatkem k této Smlouvě. 
2.2. Za účelem zaplacení jednotlivých částí ceny Díla se Zhotovitelé zavazují vystavit Objednateli fakturu, která bude mít následující náležitosti – označení Zhotovitele, který fakturu vystavil, označení jeho sídla, IČ, dovětek, že Zhotovitel není plátcem DPH, dovětek o zápisu v živnostenském rejstříku, datum vystavení a datum splatnosti, předmět fakturace, způsob úhrady a pořadové číslo faktury. 

3 	Provedení díla
3.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
3.2. O předání a převzetí díla bude mezi účastníky této smlouvy sepsán předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat nejméně následující náležitosti:
· označení díla
· označení Objednatele a Zhotovitelů a datum uzavření smlouvy o dílo
· zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
· prohlášení Objednatele o převzetí díla
· datum a místo sepsání protokolu
· jména a podpisy Zhotovitelů a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
· seznam předané dokumentace
· datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)
· soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
· prohlášení, zda Objednatel přejímá dílo s výhradou či bez výhrad
3.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě účastníci sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků.

4 Další ujednání
4.1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
4.2. Za vady předmětu smlouvy odpovídají Zhotovitelé v rozsahu stanoveném v § 2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
4.3. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání. Vadami, které brání v řádném užívání, se rozumí materiálové, technické, vizuální a estetické vady, včetně nedodržení tvaru dvoušroubovice DNA. 
4.4. Pokud se při provádění předmětu Smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být ani při vynaložení odborné péče Zhotovitelů předvídány, nebo které si Objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.
4.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitelé porušují své povinnosti, může požadovat, aby Zhotovitelé zajistili nápravu a prováděli Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitelé ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitelů nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
4.6. Vlastnické právo k Dílu náleží od samého počátku Objednateli. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem předání a převzetí Díla (čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy).

5. Licenční ujednání
5.1. Dílo (některé jeho části) je předmětem práva duševního vlastnictví. 
5.2. Zhotovitelé tímto poskytují Objednateli nevýhradní licenci k výkonu práv duševního vlastnictví vztahující se k Dílu. Licence se poskytuje bezplatně.

6. Záruční podmínky
6.1. Dodavatel na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne předání (předávací protokol III. Etapy). 
6.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla spočívající ve vadném materiálu, chybné konstrukci a vzniklé v důsledku špatného provedení při výrobě zjištěné v záruční době. V pochybnostech se má za to, že vada zjištěná v zruční době je takovou vadou, na kterou byla zhotoviteli poskytnuta záruka.  
6.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené Objednatelem či jinou osobou: - mechanickým poškozením - nevhodnou a neodbornou obsluhou - nevhodným použitím - připojením Díla k síti s jiným napětím a kmitočtem než je uvedeno v dokumentaci (součást I. Etapy) - zásahem do spotřebiče konstrukce, ukotvení, či elektroinstalace Díla/nebo zásahem do Díla v průběhu záruční doby - nedostatečným a chybným ošetřováním.
6.4. Záruka zcela zaniká při provádění oprav a úprav Díla osobou jinou než Zhotovitelem.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Změna smlouvy je možná jen písemně.
7.2. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
7.3 Smlouva je vyhotovena ve třech (3) originálech, kdy každý z účastníků obdrží po jednom.
7.4. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují

V Brně dne 23. 10. 2018

……………………………..
Statutární zástupce doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
Objednatel

……………………………..
Jan Šerák, DiS.
Zhotovitel 1

……………………………..
BcA. Petr Soudek
Zhotovitel 2

 
