Priloha vyzvy — Obchodni podminky zadavatele

Cislo smlouvy objednatele: ................ccccenn.... Cislo smlouvy zhotovitele: ...........................

SMLOUVA O DILO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik, (dale jen ,ob€ansky zakonik®)

[. Smluvni strany

1. Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevariska 11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vloZce 13565

Zastoupen: RNDr. Janem Hodovskym, generalnim feditelem

Povéfeny podpisem smlouvy: d feditel zavodu Stfedni Morava

IC: 708 90 013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

Zastupce ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika): || EGcNIEzN

2. Zhotovitel:
SEVCIK GROUP s.r.o.
Sidlo: Jilemnického 1242/10, Brno 614 00
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u KO soudu v Brné, v oddilu C,

vloZce 63801
Jednajici/Zastoupeny: Monikou Koltafikovou, jednatelkou

IC: 291 82514
DIC: CZ29182514
Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech technickych:

[I. Pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad
a nebezpeci rfadné a v€as dilo vtomto c¢lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj nize sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 8.11.2016 podana pro plnéni
vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace s nazvem ,VN Hustopece Il. — oprava
opevnéni“ (dale jen ,nabidka na verejnou zakazku®). Zadavaci fizeni bylo zahajeno odeslanim
vyzvy se zadavacimi podminkami dne 2.11.2016.

3. Veskeré ¢innosti, k jejichz provedeni zplsobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadale oznacovany souhrnné jako ,dilo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, Zze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

»VN Hustopece Il. — oprava opevnéni“
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5. Dilem se rozumi provedeni stavby ,VN Hustopece Il. — oprava opevnéni“, spocivajici zejména ve
vybudovani zapusténé zahozové patky, opravé 100 m? navodniho opevnéni a opravy lokalnich
poruch ve stavajicim opevnéni. Specifikace a rozsah dila jsou stanoveny v zadavacich
podminkach, které byly sou€asti nabidky na vefejnou zakazku.

6. Objednatel pfed uzavienim této smlouvy pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci/technické
zadani a stavebni povoleni. Zhotovitel prohlasuje, Ze projektovou dokumentaci a stavebni
povoleni pfevzal, vyCerpavajicim zpusobem se s nimi seznamil a zavazuje se je plné dodrZovat.
Zhotovitel rovnéz prohlaSuje, Ze specifikaci a rozsah dila posoudil s odbornou péci a Ze Ize dilo
provést v celém jeho rozsahu. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze mu je znamo misto pInéni dila,
s timto se seznamil a bere stav mista plnéni dila na védomi.

7. Zhotovitel je rovnéZ povinen dilo provést v souladu s pravnimi pfedpisy Ceské republiky, eskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporu¢enymi a navody vyrobcu stavebnich material( a vyrobku platnych v dobé provadéni dila.

8. Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci a za obstarani vSeho, co je k provedeni dila
potfeba.

9. Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale zejména, nikoli vSak vyluéné:

- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veSkerych dill a materiall, které se
stanou soucasti dila.

- Zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, naklady na vybudovani, provoz, udrzbu,
vyklizeni a uklid stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek vody a energii béhem
provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym Useklim stavby za ucelem provadéni praci
a uvedeni stavenisté do plvodniho stavu (celkovy Uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté
pred pfedanim a prevzetim dila).

- pokud si to povaha praci vyzada, zajiSténi potfebnych zabor( ploch. Uvedeni docasné
vyuzivanych ploch do puvodniho stavu vé. pfipadné finanéni Uhrady za do¢asné zabory ploch
mimo obvod stavenisté.

- uvedeni vSech dalSich povrchd dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky, bfehy), ktery bude pfed zapocetim provadéni dila
zhotovitelem vhodnym zpudsobem zdokumentovan; oSetfeni ponechavanych dfevin bfehového
porostu.

- zajisténi bezpecénosti v§ech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zajisténti,
osazeni a udrzba nezbytného dopravniho znaceni vcetné projednani se spravcem
komunikace, odborem dopravy pfislusného spravniho organu a Policii CR,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi pfedpisy, bezpec€nosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajiSténi jeho doCasného nebo trvalého ulozeni,
resp. predani téchto odpad(l do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich pfevzeti podle zakona
€. 185/2001 Sh., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,

- provedeni v8ech prlizkumd, rozborl, zkousek, atestll a revizi podle CSN, predepsanych
projektovou dokumentaci, pozadovanych stavebnim nebo jinym pfisludnym ufadem (dotéenym
organem), pfipadné stanovenych v dalSich normach vztahujicich se k provadéni dila (napf.
zkou$ky hutnéni zakladové spary a télesa hraze, rozbor vzork(i zeminy a zemniku, apod.),
véetné pofizeni protokoll zajisténych u akreditované zkuSebny, to v8e v po¢tu 2 vyhotoveni
v tisténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické formé v obvyklém formatu na vhodném
datovém nosici.

- zajisténi potfebnych nebo spravnimi organy &i obecné zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a poZadovanych opatfeni ¢i rozhodnuti nutnych k provedeni dila.

- koordinace provadéni dila s provozem vodniho dila, aby bylo minimalizovano omezeni jeho
provozu.

- vytvofeni vSech zaznamu, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a prfedepsanych technickych parametri dila; pfedani prohlaseni o viastnostech dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisd,
k vyrobkum, pfipadné dle pfimo pouzitelného pfedpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou
zabudovany do dila,
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[ll. Doba a misto plnéni dila

1. Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:
Predpokladany termin zahajeni provadéni dila: listopad 2016
Termin zahajeni provadéni dila: do 10 dnti od nabyti u¢innosti této smlouvy
Termin dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli: do 20. 12. 2016

2. Mistem pInéni dila je VN Hustopece Il. v k.U. Hustopece.

IV. Cena dila

1. Smluvni strany ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, v platném
znéni, sjednavaiji cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: K¢é 159 075,-

2. Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich predpist,
neni-li pfedmétem této smlouvy pinéni, na které se ma pouzit rezim preneseni danové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH").

3. Cena dila byla uréena na zakladé polozkového rozpoctu zpracovaného zhotovitelem. Polozkovy
rozpocet se povazuje za Uplny a je nedilnou soucasti této smlouvy a tvofi jeji pfilohu €. 1. Cena
dila zahrnuje zisk a naklady na veskeré prace, dodavky a sluzby, které se v této smlouvé
zhotovitel zavazal realizovat, véetné nakladd souvisejicich. PoloZzkovy rozpocet bude zpracovan
rovnéz v elektronické podobé.

4. Cena dila je nejvySe pfipustna a neprekrocitelna; bude vSak snizena v pfipadé, Ze jsou do
polozkového rozpoCtu zahrnuty prace, dodavky &i sluzby, které zhotovitel nebude realizovat
vUbec, anebo je bude realizovat v mensim mnozstvi.

5. Pro vypoCet snizeni ceny dila se pouziji jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu.
Neprovedené prace, dodavky Ci sluzby uvedené v polozkovém rozpoctu, které nebude mozné
ocenit zpusobem dle pfedchozi véty, budou ocenény dle sborniki ¢&i katalogl vydanych
spole¢nosti URS PRAHA, a.s., se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC 471 15 645
platnych v dobé uzavfeni této smlouvy; pokud ani tento zplisob ocenéni nebude mozny, bude
snizeni ceny odpovidat cenam, které se obvykle platily v dobé& uzavieni smlouvy za srovnatelné
prace, dodavky &i sluzby.

6. Jakékoliv navySeni nejvySe pfipustné ceny dila musi byt pfedem sjednano dodatkem k této
smlouvé. Bez tohoto dodatku neni zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto
navySeni tykalo vicepraci ¢i zmén dila, které nebylo mozZno dopfedu pfedvidat a které jsou
objektivné nutné pro dokonéeni dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf.
ve stavebnim deniku.

7. Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute€nosti uvedené v ustanoveni § 109 zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisu,
jez by mohla mit vztah k nezaplaceni dafiového plnéni dle vySe uvedeného zakona. Objednatel si
v pfipadé takové informace o skute€nostech uvedenych v ustanoveni § 109 vy3e uvedeného
zakona vyhrazuje pravo uhradit za zhotovitele daf ze zdaniteIného plnéni dle této smlouvy pfimo
prislusnému spravci dané.

V. Platebni podminky

1. Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné na zakladé dil€ich faktur vystavovanych zhotovitelem.
Pfilohou kazdé dil¢i faktury musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (1. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skute¢né provedenych
v kalendafnim mésici (dale jen ,zjiStovaci protokol“). Fakturu doru¢i zhotovitel objednateli
nejpozdéji do osmého dne nasledujiciho kalendafniho mésice. PrFilohou posledni (konecné)
faktury bude objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika, podepsany (tj. odsouhlaseny)
zjiStovaci protokol a kopie protokolu o pfedani a prevzeti dila. ZjiStovaci protokol je zhotovitel
povinen zpracovat vzdy k poslednimu dni kazdého kalendainiho mésice, a to jak v pisemné, tak
v elektronické podobé. Objednatel se ke zjiStovacimu protokolu vyjadfi do péti pracovnich dni
ode dne jeho predlozeni. Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou
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objednatelem ve zjiStovacim protokolu. Dale je zhotovitel povinen fakturu vystavit i v elektronické
podobé.

2. Pokud je pfedmétem této smlouvy pilnéni, na které se ma pouzit rezim preneseni danové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona o DPH, zhotovitel tuto skute¢nost nalezité zohledni pfi
vypracovani danového dokladu.

3. Fakturovana ¢astka bude vzdy zaokrouhlena na cela Cisla dle matematickych zasad.

4. Faktura je dafiovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezZitosti dle pfedpisi o ucetnictvi,
danovych predpist (zejména § 29 zakona o DPH) a ostatnich predpisu.

5. Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné €i neuplné udaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti Ih(ity splatnosti a Ih(ta splatnosti zaéne plynout od poc¢atku ode dne doruéeni
opravené faktury objednateli.

6. Splatnost faktur(y) byla smluvnimi stranami dohodnuta do 30 dnl ode dne doruceni faktury
objednateli.

7. Uhrada za cenu dila bude provedena do vySe 90% celkové ceny dila bez DPH. Zbyvaijicich 10%
bude uhrazeno do 30dn( od predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélk(; pokud
objednatel prevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30dnd od odstranéni vSech vad
a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

8. Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je spinéna dnem
odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.

9. V pripadé uhrady faktury nebo jeji ¢asti po Ihité splatnosti ma zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vysi 0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

VI. Stavenisté

1. Stavenistém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle této
smlouvy. Zafizenim stavenisté se rozumi doCasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po
dobu provadéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele
pfi pInéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé od uzavreni této smlouvy do terminu
zahajeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k prevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
pfedchozi véty na stavenisté dostavit a stavenisté od objednatele pfevzit. V pfipadé, Zze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k pfevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
preda zhotoviteli stavenis§té a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu zahajeni
provadéni dila sjednaném v této smlouve.

3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zafizenim
stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad. Zhotovitel
se zavazuje vlastnim nakladem zajiStovat dopravu a skladovani strojl, zafizeni, konstrukci,
montazniho materialu, vesSkerych stavebnich hmot, dili, materiall a vyrobku potfebnych
k provedeni dila a jejich pfesun na stavenisté.

4. O pfedani a pfevzeti stavenidté bude pofizen zapis, ktery podepisi objednatel i zhotovitel. Tento
z4pis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrZi po jednom.

5. Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat porfadek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti. Je povinen stavenisté zabezpedit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho porusSovani, fadné udrZovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
veSkeré znedcisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila tak, aby nedoSlo ke
znecisténi prostoru stavenisté ani povrchovych & podzemnich vod ropnymi & chemickymi latkami.

6. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vyty€eni vSech podzemnich zafizeni
a inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zpusobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo
k jejich poSkozeni, a jejich zpétné pfedani jejich spravcim, o Eemz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti odpovida
zhotovitel.
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7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektl a pozemkul nejpozdéji pét
pracovnich dnu pfed zahajenim o zpusobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

8. Zhotovitel vyklidi a preda stavenisté do 10 dnii od predani dila objednateli, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, Ze zhotovitel bude po pfedani dila odstrafovat vady
a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou nezbytné
k odstranéni vad a nedodélkll. Toto zafizeni vS8ak musi byt umisténo tak, aby nebranilo
bezpe¢nému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkd je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté do 10 dnd ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise
0 odstranéni vad a nedodélkd.

VIl. Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpist, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, a to po celou dobu
provadéni dila az do jeho pfedani a prevzeti objednatelem bez vad a nedodélkd, pfipadné do
doby vyklizeni stavenisté, dle toho, ktera skuteCnost nastane pozdéiji.

2. Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpedujici odborné vedeni provadéni dila tyz den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potiebné zaznamy pouze osoby opravnéné. Za
objednatele mlze provadét zapisy do stavebniho deniku technicky dozor stavebnika, pficemz
technicky dozor stavebnika si ponechava v prabéhu provadéni dila druhou kopii, kterou si se
zhotovitelem vyméni za original v dobé& ukoneni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokon&eni
provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélk( zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

3. Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéiji do péti pracovnich dnd ode dne seznameni se
s timto zapisem.

4. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dna).

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici na
stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predlozit objednateli ke kontrole a k provadéni zapisa.

VIIl. Zmény smlouvy

1. Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, doby plnéni dila nebo zvySeni nejvyse
pfipustné ceny, je-li sjednana) musi byt dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé.
V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyZaduje povoleni zmény
stavby pfed dokonéenim, nastavaji pravni u&inky dohody smluvnich stran o takové zméné az
nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pfed dokon&enim vydaného pfisluSnym
stavebnim ufadem.

2. Navrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen technickému
dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen predlozit veSkeré podklady pro zménu smlouvy rovnéz v elektronické
podobé. Uvedena povinnost neplati v pfipadé, kdy se neméni cena dila &i termin provadéni dila.

4. JestliZze byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich uhradu.

5. V pfipadé, ze se smluvni strany dohodnou na omezeni rozsahu dila (pfip. zméné dila), soucasné
se rovnéZz dohodnou na sniZeni nejvySe pfipustné ceny dila, a to dodatkem k této smlouvé. Za
situace dle ¢lanku IV. bodu 4 této smlouvy bude cena dila sniZzena v souladu s ¢lankem IV. této
smlouvy, aniz by smluvni strany musely uzavfit dodatek k této smlouvé.
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10.

Provadéni dila

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak stechnickymi normami a musi mit pfisludné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky subdodavatell. Pfipousti se
pouze prvni jakost material(. V pfipadé, ze objednatel v zadavacich podminkach uved! konkrétni
nazvy a oznaceni vyrobku a souc¢asné umoznil pouziti jinych, kvalitativhé a technicky obdobnych,
je zhotovitel opravnén pouzit tento zplisob provedeni dila.

Na vyzvu technického dozoru stavebnika je zhotovitel povinen technologicky postup dolozit
v takové formé a podrobnostech, kterou si tento vyslovné vyzada a to bez vlivu na cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfisluSnych praci.
Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné objednatel
pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajisténi bezpe€nosti provozu na komunikacich
i pracovnik(l pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dal$im
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku
a souCasné e-mailem na adresu nejméné 5 dnu pred zakrytim, vyjimecné
telefonicky na &islo || . Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele tyto prace, které
byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase zakryt.

Zhotovitel zajisti provadéni dila pouze/pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych
praci Ci dodavek je zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakozto svym subdodavatelem pouze
vintencich seznamu subdodavatell vE€. vécného rozsahu plnéni zajiStovaného jejich
prostfednictvim, pfedlozeného v ramci nabidky na vefejnou zakazku; predlozeny seznam je
nedilnou soucasti a pfilohou ¢. 2 této smlouvy. V pfipadé zmény subdodavatele v prabéhu
provadéni dila musi byt tato zména pfedem odsouhlasena technickym dozorem stavebnika.

Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen do 10 dnd od nastalé skute¢nosti pfedlozit aktualizovany

seznam subdodavatel(l v€. vécného rozsahu plnéni zajistovaného jejich prostfednictvim.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pouze osoby majici k nim pfislusna opravnéni

a kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovenimi §§ 14 a nasl. zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni

pozdéjSich predpisl, zejména:

a) nejméné 15 dni pfed zahajenim provadéni dila pisemné sdélit objednateli v pfipadé, Ze
celkova predpokladana doba trvani praci a €innosti je delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykonavany prace a Cinnosti, zda na téchto bude pracovat soucasné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci
a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnd v pfepoctu na jednu fyzickou
osobu;

b) nejpozdéji do 8 dnli pfed zahajeni provadéni dila pisemné dolozit objednateli, Ze informoval
koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s objednatelem v prabéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnG nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladi
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkouSek, zajisténi dilCich Cinnosti v pribéhu realizace
stavby apod. NespInéni takto dohodnutych termint mezi objednatelem a zhotovitelem podléha
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

Dospéje-li v prabéhu provadéni dila technicky dozor stavebnika k zavéru, ze skutecny postup
praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby predloZil
zménény harmonogram praci a dodavek, zajiStujici splnéni dila v dohodnutych terminech.
Zhotovitel je povinen neprodlené takové vyzvé vyhovét.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani projektové dokumentace, kvalitu
provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupl a ¢innost zhotovitele pfi provadéni dila.
O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén
dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohrozena bezpecénost nebo provadeéni dila,
Zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické ¢i pravnické osoby, s niz ma uzavienou
prislusnou smlouvu. O této skute¢nosti informuje zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich
a stanoviscich spravnich organt a dotéenych organl. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postup(.

Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor vykonavan.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného prodleni pisemné& upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokynl ¢i pfekazku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemoznhujici provedeni dila. Nedostatky v Gdajich vykresové dokumentace
¢i v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresova dokumentace
nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji a jsou pro
fadné provedeni dila bézné uznavany za nezbytné, nebudou povazovany za nesrovnalosti nebo
vady.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni Projektové
dokumentace veSkeré zmeény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikl, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO%).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z divodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organu, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady a svou
odpovédnost.

vr w

IX. Nebezpecéi Skody na véci

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci viech Skod na provadéném dile az do
doby pfedani stavenisté zpét objednateli.

X. Dokonéeni a predani dila

Zhotovitel splni svUj zavazek provést dilo v okamziku dokonceni dila a jeho pfedani objednateli.

Objednatel pfevezme fadné dokonéené dilo na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude
u€inéna minimalné 7 dni pfed stanovenym terminem pfedani a prevzeti. Objednatel pfevezme
dilo bez vad a nedodélkd, mlze vSak z vlastni vlle prevzit i dilo vykazujici pouze ojedinélé drobné
vady a nedodélky nebranici bezpe€nému a fadnému uzivani dila a jeho provozu. Objednatel v8ak
nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné ani esteticky, ani jeho uZzivani podstatnym zpusobem
neomezuji.

O pfedéani a prevzeti dila bude sepsan prfedavaci protokol, ktery podepidi objednatel i zhotovitel;
jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélki
s terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz
kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli sjednané doklady a dalSi nezbytné doklady (v souladu
s pozadavky pravnich pfedpisu, technickych norem &i spravnich organt a dotéenych organu),
zejména:

- original stavebniho deniku,

- veSkerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k dilu a jeho provadéni,
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- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaSeni o vlastnostech na pouzité materialy,
atd.,

- doklady o nakladani s odpady,
- dalSi doklady dle &l. 1l. této smlouvy.
Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazZuje za vadu dila a je dGvodem pro neprevzeti dila.

Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska
a jejich zduvodnéni. Po odstranéni nedostatk(l, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
prejimaci Fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k
puvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima, a protokol o pfedani
a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

XI. Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost dila

Dilo ma vadu, neodpovida-li smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za ty, které se
vyskytnou v zaruéni dobé& uvedené v bodu 3 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésicu
od data prevzeti dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a/nebo
nedodélky, uvedena zaru¢ni doba se prodlouzi o dobu od prevzeti dila s vadami a/nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel zavazek, Zze dilo bude po zaruéni dobu co do
odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického feSeni, provedeni, jakoz i jeho veSkeré
¢asti i jednotlivé komponenty véetné zabudovanych, zplsobilé pro pouziti ke smluvenému, jinak
k obvyklému ucelu a Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé vliastnosti.

Uplatnéni vad vzniklych v zaru€ni dobé provede objednatel u zhotovitele pisemné pfipadné
elektronicky po jejich zjisténi, pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho
odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji
vS8ak do 10 dnt od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta
jina Ihlta. V pfipadé, Ze objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je zhotovitel povinen
zacit s odstranovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které bude provedeno telefonicky na
gislo pracovnika zhotovitele || | |  ll 2 nasledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplatiiovat téZ narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pFiinné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

ZaruCni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnG po obdrzeni pisemné vyzvy
k Uhradeé.

Zhotovitel odpovida za veSkeré vady dila, vyskytnuvsi se po dob& uvedené v bodu 1. a 2. tohoto
¢lanku, &i po uplynuti zaruéni doby, pokud byly zplsobeny poruSenim jeho povinnosti.

XIl. Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nepfeda dilo ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Zze pokud zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny
v harmonogramu praci, terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad poruSeni a kazdy zapo&aty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Zze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo
nedodélki uvedenych v zapise o pfedani a prfevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat
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zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapoc€aty den prodleni
a kazdou vadu nebo nedodélek.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstran&nim reklamované vady
dila nebo zaruéni vady, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,3 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni az do doby Uplného vyklizeni stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni jednorazové smiuvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO ¢&i hygienické predpisy
pfi realizaci dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,4 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat v pfipadé nedodrzeni informacéni
povinnosti dle ¢€l. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 50%
z vyse potencialné neodvedené dané pfisluSnému spravci dané (tj. z ¢astky, jakou objednatel rugi
za potencialné nezaplacenou dan dle § 109 zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisl, zakon o dani z pfidané hodnoty).

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé porusSeni povinnosti zhotovitele provadét dilo
subdodavatelsky pouze osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 4 % z ceny dila bez DPH za
kazdého zjisténého subdodavatele neuvedeného v pfiloze €. 2 této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo
subdodavateli ve vécném rozsahu uvedeném v €l. IX, bodé 6 této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 4 % z ceny dila bez DPH za kazdych zjiStény pfipad
praci provadénych mimo vymezeny vécny rozsah.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele predlozit aktualizovany
seznam subdodavatell vé. vécného rozsahu plnéni zajistovaného jejich prostfednictvim uvedené
v Cl. IX., bodé 6. této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
4 % z ceny dila bez DPH za kazdé jednotlivé poruSeni uvedené povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel nespini povinnost uvedenou v &l. IX. bodé 7 této smlouvy, je objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v &l. IX. bodé 8. této smlouvy, je objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z ceny dila bez DPH za kazdou porusenou
povinnost.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyluc€uji pouziti ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku, tedy ze
narok na nahradu Skody neni dotéen smluvni pokutami sjednanymi v této smlouvé. Povinnost
zaplatit smluvni pokutu maze vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni omezena.

Smluvni pokuty, jakoz i uroky z prodleni jsou splatné do 14 dnli od doruceni vyzvy k zaplaceni.

XIll. Odstoupeni od smlouvy
Od této smlouvy miize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.
Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:
- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve lhaté do 15 dnu od terminu dle €l. 11l této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se spinénim terminu dokonceni a pfedani dila dle ¢l. Ill této smlouvy delsi
nez 15 dnd,

- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci ¢i jinak definovanych zadanim.

Pokud objednatel pfed splnénim zavazku zhotovitele provést dilo odstoupi od smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, ktery ocenéni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v poloZzkovém rozpoctu, ktery je soudasti této
smlouvy. Provedené prace, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi vété,
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budou ocenény cenami ,URS" platnymi v dob& provadéni dila. Provedené prace budou prevzaty
od zhotovitele na zakladé pisemného protokolu. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno
vzajemné finanéni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana,
ktera smlouvu porusila.

V pfipadé, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dilo bylo provedeno v takovém rozsahu, ktery
nema pro objednatele vyznam, nebude finanéni vyrovnani provedeno.

Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto ¢lanku zaéne bézet zaru¢ni Ihdta u provedenych
¢asti dila. Zhotoviteli zlistava zachovana odpovédnost za vady dle této smlouvy u provedenych
¢asti dila a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplsobené vadnym plnénim.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen uginit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi osob. Dojde-
li k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z divodu na strané objednatele, provede zhotovitel tato
opatifeni na naklady objednatele.

XIV. Zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel neni opravnén zapoCist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist vUci jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

Zhotovitel prohlasSuje, Ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za $kodu zpuUsobenou objednateli ¢&i tfetim osobam, ktera milzZe vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfiCemz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimalné &astku odpovidajici dvojnasobku ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto
pojisténi na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prevzeti Ffadné
ukonc&eného dila.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k priamyslovému
a dusevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dotéena a nese plnou odpovédnost
za vyporadani narok( vSech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je povinen zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich
vztazich ke svym subdodavateliim.

V pfipadé, Ze jsou dle této smlouvy pfedavany dokumenty jak v elektronické, tak v pisemné
podobé, odpovida zhotovitel za jejich totoznost a vzajemny soulad. V pfipadé rozporu plati, ze
rozhodujici je verze pisemna.

Pokud zhotovitel v Zadavacim fizeni prokazoval spInéni kvalifikacnich pfedpokladd
prostfednictvim subdodavatele, musi &innosti odpovidajici takto prokazané kvalifikaci provadét
vyhradné tento subdodavatel. Zména takového subdodavatele je mozna pouze z vaznych divodu
a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emz novy subdodavatel zhotovitele musi
spliiovat stejné kvalifikaéni pfedpoklady jako subdodavatel, jehoz prostfednictvim bylo spinéni
kvalifikacnich pfedpokladll v Zadavacim Fizeni prokazovano.

Zhotovitel neni opravnén pievést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky, vyplyvajici €i vzniklé, z této smlouvy, na tfeti osobu.

Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou ¢i nevymahatelnou,
nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazka podle této smlouvy a smluvni
strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou &ast zdvazku novou,
platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz predmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu pavodniho
zavazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak
pro vymezeni prav a povinnosti oddvodnéné, smiuvni strany ucini v8e pro to, aby takové
ustanoveni bylo do této smlouvy doplnéno.

Tato smlouva mlze byt ménéna nebo doplhovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou lze
rovnéz jen pisemné.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné Ucely, nez pro plnéni této smlouvy.

Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spoluptlsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, Ze
objednatel je kone¢ny pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.

Druha smluvni strana je dale srozuména stim, Ze Povodi Moravy, s.p., je sou¢asné povinen
v pfipadé splnéni zakonnych podminek pro zvefejnéni zvefejnit obraz smlouvy a jejich pfipadnych
zmén (dodatku) a dalSich dokument( od této smlouvy odvozenych véetné metadat poZzadovanych
k uvefejnéni dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zvefejnéni smlouvy a metadat v
registru smluv zajisti Povodi Moravy, s.p.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v Sesti vyhotovenich, z nichz &tyfi obdrzi objednatel a dvé zhotovitel.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Priloha €. 1 — Polozkovy rozpocet

V Uh. Hradisti dne: Vo dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Povodi Moravy, s.p. SEVCIK GROUP s.r.0.
Monika Kotlafikova
feditel zavodu Stfedni Morava jednatelka spol.
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