

CEST) 264/1P

software for your business

ABRA Software a.s.
Jeremiášova 1422/7b
155 00 Praha 13

IČ 25097563
DIČ: CZ25097563
Zaps. v OR u Městského soudu
v Praze, odd. B, vložka 4475

Vychází ze vzoru:
229-23-D200-01.05.2018

SMLOUVA O DÍLO

Zhotovitel: ABRA Software a.s.
Objednatel: Lesy hl. m. Prahy
Číslo smlouvy: SMD-7/2019

1. SMLUVNÍ STRANY:

ABRA Software a.s.

zastupuje:	██████████ obchodní ředitel
se sídlem:	Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13
zapsána:	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. B, vložka 4475
IČ:	25097563
plátce DPH:	ano
Kontakty:	
vedoucí projektu:	
e-mail:	
telefon	

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné)

a

Lesy hl. m. Prahy

zastupuje:	Ing. V. Krchov, Ph.D., ředitel organizace
se sídlem:	Práčská 1885, Praha 10 - Záběhlice
zapsána:	
IČ:	45247650
plátce DPH:	ano
Kontakty:	
vedoucí projektu:	
e-mail:	
telefon	

(dále jen „**Objednatel**“ na straně druhé)

níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), přičemž odstavce označené nejsou její součástí, odstavce označené jsou její součástí:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení těchto činností (dále také jen „**Dílo**“):
- 2.1.1. K vytvoření implementační studie informačního systému ABRA (dále jen „**SW ABRA**“) nebo jeho části podle zadání obsaženého v příloze č. 1 této Smlouvy tvořící její nedílnou součást (dále jen „**Studie**“).
 - 2.1.2. K implementaci SW ABRA nebo jeho části a k vytvoření a implementaci aplikací k SW ABRA v rozsahu specifikovaném ve Studii, a to za podmínky, že Studie vyhoví všem kritickým požadavkům na SW ABRA nebo jeho část a jeho dodání, které Objednatel definoval v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Implementace dle Studie**“). Implementace dle Studie bude provedena podle metodologie Zhotovitele S.A.F.E. (Smooth Advanced Formula for ERP®) určené pro implementace informačních systémů ABRA Gx s cílem bezpečného zavedení SW ABRA a zahrnující důkladné plánování, řízení a kontrolu projektu implementace.
 - 2.1.3. K implementaci SW ABRA nebo jeho části v rozsahu dle specifikace obsažené v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Specifikace**“) tvořící její nedílnou součást (dále jen „**Implementace dle Specifikace**“). Implementace dle Specifikace bude provedena podle metody S.A.F.E. (Smooth Advanced Formula for ERP®) určené pro implementace informačních systémů ABRA Gx s cílem bezpečného zavedení SW ABRA a zahrnující důkladné plánování, řízení a kontrolu projektu implementace.
 - 2.1.4. K vytvoření a implementaci aplikací k SW ABRA např. tiskových sestav, skriptů, reportů, úprav realizovaných definičními nástroji SW ABRA, jinými softwarovými řešeními napojenými na SW ABRA (dále jen „**Uživatelské doplňky**“), podle zadání obsaženého v příloze č. 1 této Smlouvy tvořící její nedílnou součást.
 - 2.1.5. K provedení jiných činností objednaných Objednatel, které nejsou přesně definovány v příloze č. 1 (dále jen „**Ostatní práce**“). Jejich rozsah bude vždy upřesněn dohodou Smluvních stran, přičemž se výslovně sjednává, že veškerá komunikace Smluvních stran ohledně Ostatních prací (tedy včetně jejich objednání, odsouhlasení či upřesnění nebo změny rozsahu) bude probíhat prostřednictvím Zákaznického portálu (viz odst. 3.4. této Smlouvy).
- 2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za Dílo.
- 2.3. Objednatel je povinen Dílo převzít.

3. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. V případě, že bude nutné činnosti vedoucí k realizaci Díla provádět v prostorách Objednatele (dále jen „**Prostory Objednatele**“) na jeho technickém vybavení, je Objednatel povinen umožnit Zhotoviteli přístup do svých prostor a ke svému vybavení kdykoliv v průběhu své provozní doby a dále vždy ve sjednaných termínech.
- 3.2. Objednatel bere na vědomí, že splnění Smlouvy, úroveň kvality plnění Zhotovitele i dodržení termínů plnění jsou přímo závislé na úrovni Objednatel poskytnuté součinnosti. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli maximální součinnost a nezatajit před ním žádné informace důležité pro zdárné provádění Díla. O prodlení s poskytováním součinnosti a informací ze strany Objednatele ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce se přiměřeně posouvají sjednané termíny plnění.
- 3.3. Při provádění Díla Zhotovitel postupuje samostatně a není při určení způsobu provedení Díla vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla nebo jen jeho části třetí osobu.
- 3.4. V průběhu realizace Díla jsou Smluvní strany povinny poskytovat si vzájemná sdělení primárně prostřednictvím zákaznického portálu na webových stránkách Zhotovitele <http://zp.abra.eu> (dále jen „**Zákaznický portál**“). Zhotovitel je povinen zpřístupnit Objednateli Zákaznický portál do 5 dnů od uzavření této Smlouvy a neprodleně poté vyškolit Vedoucího projektu Objednatele v práci s ním. Na sdělení předaná jednou Smluvní stranou druhé Smluvní straně e-mailem, telefonicky či ústně bez jejich současného zaznamenání na Zákaznický portál není tato Smluvní strana povinna reagovat a považují se za neúčinná. Zákaznický Portál plní funkci „projektového deníku“. Zhotovitel je povinen veškeré zápisy na Zákaznickém portálu archivovat po celou dobu trvání této Smlouvy a poté ještě dva roky.
- 3.5. Objednatel bude v zájmu řádného plnění této Smlouvy průběžně sledovat a posuzovat plnění Zhotovitele podle této Smlouvy a včas upozorňovat Zhotovitele na případný rozpor se sjednanými podmínkami. Smluvní strany sjednaly, že minimálně 1x za 14 dní budou probíhat koordinační schůzky Smluvních stran, konkrétně Vedoucího projektu Objednatele za Objednatele a Vedoucího projektu Zhotovitele za Zhotovitele, na kterých bude prováděna kontrola plnění předmětu této Smlouvy. Tyto schůzky bude svolávat Vedoucí projektu

Zhotovitele. Nebude-li zvlášť sjednáno jinak, budou se koordinační schůzky konat v sídle Objednatele. Z každé koordinační schůzky vyhotoví Vedoucí projektu Zhotovitele zápis (dále jen „Zápis“) a předloží jej k odsouhlasení Vedoucímu projektu Objednatele. Výhrady k Zápisu musí Objednatel specifikovat a doručit Zhotoviteli v písemné formě; změna Zápisu je možná pouze na základě dohody Smluvních stran. Výslovně se uvádí, že doručením výhrad k Zápisu se obsah Zápisu nemění. Nesdělí-li Vedoucí projektu Objednatele písemnou formou své výhrady k Zápisu Vedoucímu projektu Zhotovitele do 3 pracovních dnů od dne, kdy mu byl předložen, má se Zápis za odsouhlasený ze strany Objednatele a má se za to, že plnění Smlouvy v daném období proběhlo řádně a bez vad. Neprodleně po odsouhlasení Zápisu je Vedoucí projektu Zhotovitele povinen umístit odsouhlasený zápis na Zákaznický portál a úkoly z něho plynoucí zadat do Zákaznického portálu. Zhotovitel je povinen Zápisy archivovat po celou dobu trvání této Smlouvy a poté ještě dva roky.

- 3.6. Zhotovitel provede Dílo a předá a Objednatel převezme předmět Díla, a to Studii v tištěné podobě, ostatní plnění na technickém vybavení Objednatele, vše ve sjednané době, na sjednaném místě a způsobem podle Smlouvy.
- 3.7. Plnění podle Smlouvy bude uskutečněno postupně předáním jednotlivých výsledků činnosti Zhotovitele podle Smlouvy. Zhotovitel vždy předá a Objednatel převezme jednotlivé výsledky činnosti Zhotovitele podle Smlouvy vše ve sjednané době, na sjednaném místě a způsobem podle Smlouvy.
- 3.8. Základní zkušební testy Díla jsou prováděny v případě Implementace dle Studie, Implementace dle Specifikace a vytváření Uživatelských doplňků před předáním Díla do ostrého provozu v režimu dohled.
- 3.9. O předání a převzetí Díla bude sepsán a oběma Smluvními stranami podepsán předávací protokol, nestanoví-li Smlouva jinak.
- 3.10. Dílo nebo jeho část bude dokončeno a předáno takto: v případě vytváření Studie, v případě Implementace dle Studie, Implementace dle Specifikace a vytváření Uživatelských doplňků dnem oboustranného podpisu předávacího protokolu.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 4.1. Termíny plnění činností dle bodů 2.1.1. (vypracování Studie), 2.1.3. (Implementace dle Specifikace) a 2.1.4. (realizace Uživatelských doplňků) této Smlouvy vyplývají z přílohy č. 2 (dále jen „**Harmonogram**“).
- 4.2. Termíny plnění činností dle bodu 2.1.2. (Implementace dle Studie) této Smlouvy jsou součástí Studie.
- 4.3. Termíny plnění činností dle bodu 2.1.5. této Smlouvy budou vždy upřesněny dohodou Smluvních stran.
- 4.4. V případě Studie Smluvní strany sjednaly, že je Objednatel povinen k převzetí Studie a že Studie po připomínkování předaná Zhotovitelem Objednateli je převzatá Objednatelem poté, co o jejím převzetí Objednatelem bude mezi Smluvními stranami sepsán a oběma Smluvními stranami podepsán předávací protokol. Tímto okamžikem se Studie zároveň považuje za odsouhlasenou oběma Smluvními stranami a stává se nedílnou součástí této Smlouvy.
- 4.5. V případě Implementace dle Studie, Implementace dle Specifikace a vytváření Uživatelských doplňků, kdy se Dílo provádí postupně, bude o převzetí jednotlivých částí Díla Objednatelem určených v příloze č. 1 (nebo ve Studii v případě Uživatelských doplňků), jakož i o převzetí celého Díla mezi Smluvními stranami sepsán a oběma Smluvními stranami podepsán vždy zápis ve formě předávacího protokolu. V případě, kdy se neprovádí předání Díla do ostrého provozu v režimu dohled, Objednatel potvrzuje podpisem předávacího protokolu, že předané Dílo (jeho část) beze zbytku naplňuje specifikaci Díla (jeho části) ve smyslu Smlouvy a že nevykazuje žádné vady. V případě, kdy Zhotovitel předává Objednateli Dílo do ostrého provozu v režimu dohled, potvrdí Objednatel podpisem předávacího protokolu převzetí Díla do ostrého provozu v režimu dohled, kdy je povinen zkontrolovat a otestovat Dílo a provádět v termínu uvedeném v předávacím protokolu ověření funkčnosti Díla či jeho části. Po ukončení ostrého provozu v režimu dohled ve sjednaném termínu, potvrzuje Objednatel podpisem předávacího protokolu, že překontroloval předané Dílo (jeho část) včetně jeho vhodnosti pro požadované užití a přebírá jej do trvalého ostrého provozu a že předané Dílo (jeho část) beze zbytku naplňuje specifikaci Díla (jeho části) ve smyslu Smlouvy a že nevykazuje žádné vady. Pro případ zjištění vad Díla platí odst. 4.7.
- 4.6. Převzetí Ostatních prací bude Objednatelem potvrzeno na příslušných výkazech práce nebo zápisech z jednání nebo zápisem na Zákaznickém portále.
- 4.7. Objednatel je povinen převzít Dílo nebo jeho část do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k převzetí, a to v místě uvedeném v této výzvě, s výhradami či bez výhrad. V případě zjištění podstatných nedostatků (vad) Díla nebo jeho části (např. Dílo neodpovídá Smlouvě, Dílo má funkční nedostatky), které brání užití předmětu Díla podle Smlouvy, má Objednatel právo převzetí Díla nebo jeho části odmítnout. V

takovém případě je povinen ve lhůtě 7 kalendářních dnů od dne zjištění existence podstatných nedostatků (vad) doručit na adresu Zhotovitele písemné výhrady se specifikací těchto nedostatků (vad), které jsou důvodem odmítnutí převzetí. Pokud Objednatel nesdělí v uvedené sedmidenní lhůtě Zhotoviteli, ani že Dílo přebírá, ani nevytkne vady a nesdělí Zhotoviteli, že Dílo odmítá, považuje se Dílo nebo jeho část za předané a převzaté.

- 4.8. Zhotovitel odstraní vytčené vady Díla ve sjednaném termínu a předá je Objednateli opětovně k převzetí. Odstavce 4.5. a 4.7. platí obdobně.

5. CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY, ÚROKY Z PRODLENÍ, SANKCE

- 5.1. Smluvní strany sjednaly, že celková cena za Studii činí xxx Kč (dále jen „**Cena za Studii**“). Cenu za Studii uhradí Objednatel po převzetí Studie. Smluvní strany sjednaly, že Cenu za Studii je Objednatel povinen uhradit bez ohledu na to, zda bude následně provedena Implementace dle Studie či nikoliv. V případě, že do 14 dnů od převzetí Studie bude uzavřena Smlouva o dílo na Implementaci dle Studie a/nebo Studie nevyhoví všem kritickým požadavkům na SW ABRA a jeho dodání, které Objednatel definoval v příloze č. 1 této Smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli slevu z Ceny za Studii ve výši xxx Kč.
- 5.2. Smluvní strany sjednaly, že celková cena za Implementaci dle Studie (dále jen „**Cena dle Studie**“) včetně platebních podmínek bude uvedena ve Studii.
- 5.3. Smluvní strany sjednaly, že celková cena za Implementaci dle Specifikace (dále jen „**Cena dle Specifikace**“) sestává z následujících složek:
- 5.4. Smluvní strany sjednaly, že celková cena za Uživatelské doplňky činí 207 900,- Kč bez DPH dle Specifikace uvedené v příloze č.1. (dále jen „**Cena doplňků**“). Cenu za Uživatelské doplňky uhradí Objednatel na základě daňových dokladů takto:
1. část ve výši 103 950,- Kč + DPH do 31. 10. 2018
 2. část ve výši 103 950,- Kč + DPH do 30. 11. 2018
- 5.5. Cenu dle Specifikace a Cenu doplňků uhradí Objednatel po částech za jednotlivé části Díla a na základě daňových dokladů takto:
- 5.5.1. část ve výši částka za Impl. a Uživ. dop. 1. fáze + DPH do 14 dnů od předání 1. fáze Implementace dle Specifikace
- 5.5.2. část ve výši částka za Impl. a Uživ. dop. 2. fáze + DPH do 14 dnů od předání 2. fáze Implementace dle Specifikace
- Každá část Díla je považována za dílčí zdanitelné plnění a bude Zhotovitelem Objednateli fakturována daňovým dokladem, přičemž datum vystavení daňového dokladu je i dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.6. Smluvní strany sjednaly, že pokud cena Ostatních prací nebude zvlášť sjednána, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat za každou hodinu provádění těchto prací jedním člověkem částku ve výši [REDACTED] Cenu za Ostatní práce uhradí Objednatel po jejich provedení.
- 5.7. Cena za výjezdy Zhotovitele do Prostor Objednatele není součástí ceny za Dílo a bude Objednateli vyúčtována dle skutečného počtu výjezdů. Cena za jeden výjezd činí [REDACTED] za ujetý kilometr [REDACTED] za jeden výjezd. Počet ujetých kilometrů bude určován podle internetových stránek www.mapy.cz a započítává se vzdálenost tam i zpět.
- 5.8. Všechny ceny jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, proto se k cenám připočítává v příslušném daňovém dokladu DPH ve výši dle platných právních předpisů. Splatnost ceny je 14 dní od data vystavení příslušného daňového dokladu za předpokladu, že tento daňový doklad bude Objednateli doručen nejpozději do 7 dnů od data vystavení. V případě pozdějšího doručení se splatnost přiměřeně prodlužuje.
- 5.9. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s kteroukoliv úhradou dle této Smlouvy, vzniká mu povinnost uhradit Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zhotovitel je současně oprávněn počínaje prvním dnem prodlení Objednatele s úhradou přerušit provádění Díla do doby uhrazení veškerých dlužných částek Objednatelem. O tom, že přerušil provádění Díla, se Zhotovitel zavazuje Objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat. O dobu přerušování provádění Díla ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce se také posouvají termíny dokončení jednotlivých částí Díla jako takového.

- 5.10. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s realizací Díla, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nepředané ceny části Díla za každý den prodlení, maximálně však do výše ceny Díla.
- 5.11. Objednatel se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu jednoho roku ode dne jejího skončení nepřijme do pracovního poměru bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele žádného takového zaměstnance Zhotovitele, jehož prostřednictvím Zhotovitel poskytoval Objednateli služby dle této Smlouvy (dále jen „Zaměstnanec“), ani se Zaměstnancem neuzavře jakoukoliv jinou smlouvu, na základě které by tento Zaměstnanec vykonával pro Objednatele jakoukoliv činnost náležející do předmětu podnikání Zhotovitele nebo která by měla soutěžní povahu vůči předmětu podnikání Zhotovitele. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že v případě porušení závazků sjednaných v tomto odstavci ze strany Objednatele je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná na vyžádání.

6. BEZ TEXTU

7. OCHRANA INFORMACÍ

- 7.1. Každá Smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé Smluvní strany a neposkytnout je třetí osobě. Důvěrnými informacemi jsou bez ohledu na formu jejich zachycení veškeré informace Smluvní stranou písemně označené jako neveřejné, které se týkají smluvních vztahů Smluvních stran a jejich plnění (zejména informace o právech a povinnostech Smluvních stran, informace o cenách plnění jakož i o průběhu plnění), které se týkají Smluvních stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how), anebo informace, pro něž je stanoven právními předpisy zvláštní režim nakládání (zejména utajované skutečnosti, bankovní tajemství, služební tajemství). Za důvěrné informace se nepovažují informace, které se v průběhu trvání Smlouvy staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané jednou Smluvní stranou na základě postupu nezávislého na smluvním vztahu s druhou Smluvní stranou, pokud je Smluvní strana schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté Smluvní straně třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
- 7.2. V případě, že při činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy bude docházet ke zpracovávání osobních údajů, musí být k provedení povinností vyplývajících pro ně z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), uzavřena s Objednatelem smlouva o zpracování osobních údajů.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v délce 6 měsíců od dne převzetí Díla.
- 8.2. V případě zjištění vad Díla je tyto třeba neprodleně hlásit u Zhotovitele (na tel. č. +420 296 397 397, e-mailem na adresu obchod@abra.eu, osobně, písemně nebo přes Zákaznický portál) s detailním popisem závady, označením příslušné verze SW ABRA a podrobným popisem hardwarového vybavení, na němž je SW ABRA instalován. Zhotovitel Objednateli potvrdí písemně nebo přes Zákaznický portál, kdy vadu nahlásil. Ohlášené vady budou prověřeny a o výsledku, způsobu a době řešení bude Objednatel vyrozuměn. Pokud se v daném případě nebude jednat o vadu Díla, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Objednatel povinen uhradit činnost spojenou s prověřováním předmětného hlášení Objednatele jakož i činnost spojenou s případným odstraněním předmětného problému dle ceníku Zhotovitele aktuálního v době jejího vykonání, přístupného na Zákaznickém portálu, a to jako servisní práce.
- 8.3. Každá ze Smluvních stran odpovídá za škodu způsobenou druhé Smluvní straně porušením svých povinností stanovených Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
- 8.4. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel neodpovídá za vady ani škody vzniklé nesprávným užitím Díla, ani za jiné vady vzniklé na straně Objednatele nebo jinými příčinami, které nevyplývají z Díla ani z výsledků činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, ani jím nejsou zaviněny.
- 8.5. Objednatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Zhotovitel neodpovídá ani za nesprávný výběr datových souborů Objednatelem poskytnutých Zhotoviteli za účelem provedení Díla.
- 8.6. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že v případě škody vzniklé z vad Díla odpovídá Zhotovitel pouze v případě zavinění takové škody; v takovém případě nahradí škodu uvedením do předešlého stavu zcela či zčásti, je-li

to možné a hospodárné. Pokud tak již učinil v rámci odpovědnosti za vady, Objednatel již nemá právo domáhat se téhož z titulu náhrady škody. Odpovědnost Zhotovitele za škodu vzniklou z porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy stanoví Smluvní strany s ohledem na charakter plnění poskytovaného podle této Smlouvy a veškeré Smluvními stranám dostupné informace v době uzavření této Smlouvy do výše Objednatel zaplacené ceny za Dílo bez DPH.

- 8.7. Smlouva jako jediná úplná platná a účinná a tak i rozhodná dohoda Smluvních stran nahrazuje veškeré dosavadní případně existující smlouvy, ujednání a dohody vztahující se k předmětu Smlouvy, které byly v minulosti do doby uzavření Smlouvy Smluvními stranami učiněny v písemné či ústní podobě. Plnění případně poskytnutá Smluvními stranami před účinností Smlouvy se považují za plnění (zálohu na plnění) podle Smlouvy a jsou obsažena v ceně podle Smlouvy. Stejně tak jednání Objednatele, jako je poskytnutí součinnosti, včetně zaplacení části Odměny či Ceny (zálohy) Objednatel Zhotoviteli se považují za plnění (zálohu na plnění) podle Smlouvy.
- 8.8. Jakékoliv změny, dodatky či zrušení této Smlouvy, jakož i jednostranné projevy vůle určené druhé Smluvní straně musí být učiněny v písemné formě v listinné podobě. Písemné změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny písemnými dodatky, opatřenými pořadovým číslem, datem a podpisy obou Smluvních stran. Dokumenty nahrazující, měnící či rušící Smlouvu zaslané elektronickou poštou nesplňují požadavek písemné formy.
- 8.9. Komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatel probíhá zásadně ve formě elektronické (elektronicky) doručím dokumentu či sdělení na kontaktní e-mailovou adresu strany druhé nebo prostřednictvím Zákaznického portálu; tím je splněn požadavek písemnosti formy, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak. Sdělení je považováno za doručené, jakmile Objednatel po jeho odeslání nebo vložení do systému obdrží potvrzující e-mail. Pokud takovýto e-mail obratem neobdrží, je povinen neprodleně kontaktovat Zhotovitele. Charakter písemného sdělení má také vyplnění a odeslání formuláře/ů na webových stránkách Zhotovitele a na Zákaznickém portálu. Výjimečně probíhá komunikace (zejména vyžaduje-li tak zákon či Smlouva) ve formě listinné, doručené na kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé.
- 8.10. Pokud dojde k ukončení této Smlouvy před dokončením Díla, výslovně se sjednává, že si Smluvní strany nejsou povinny vrátit do té doby vzájemně poskytnutá plnění.
- 8.11. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky. Strany této Smlouvy se zavazují nahradit neplatné ustanovení této Smlouvy jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného.
- 8.12. Pro řešení sporů ze vztahů vzniklých na základě této Smlouvy je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo Zhotovitele.
- 8.13. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom.
- 8.14. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 8.15. Seznam příloh této Smlouvy tvořících její nedílnou součást:
- příloha č. 1 – Zadání k implementaci Webového schvalování
 - příloha č. 2 – Harmonogram

PŘÍLOHA Č. 1 – ZADÁNÍ K IMPLEMENTACI WEBOVÉHO SCHVALOVÁNÍ

1 NAVRHOVANÝ STAV

1.1 SHRNUTÍ

V IS ABRA se oproti současnému stavu budou navíc využívat agendy Objednávky vydané a Schvalování dokladů. Licenci pro tyto agendy již Lesy vlastní a nic tedy nebrání produktivnímu využití těchto agend.

Vzhledem k množství lidí, kteří budou vytvářet objednávky a budou se podílet na schvalování dokladů (20-30 uživatelů), navrhujeme dále využití webového rozhraní k těmto agendám. Tento postup má dvě výhody:

- Levnější cena za licence při tomto počtu uživatelů
- Přehlednější uživatelské prostředí pro uživatele, kteří nejsou zvyklí pracovat s IS ABRA.

Webové rozhraní pro tyto agendy je postaveno na základních připravených komponentách, které je třeba vždy instalovat a nastavit v konkrétním prostředí – v případě implementace v Lesích bude třeba například rozšířit sledované položky o komoditu atp. Webové rozhraní je responzivní – tj. je možné jej využívat na zařízení s různou velikostí displeje (notebook, tablet, telefon) a aplikace se vždy přeskládá do použitelného rozvržení.

Cílem navrženého řešení je ušetřit administrativu a zefektivnit nákupní proces. Tento krok by měl vést také ke změně chápání úlohy IS ABRA v Lesích – ABRA není pouze účetní software, ale plnohodnotný ERP systém schopný podpořit celý hodnototvorný proces organizace.


V IS ABRA by tedy měly být nově podporovány následující procesy:

- Vytvoření rámcové objednávky – bude zadáváno v ABRA jako obchodní případ
- Vytvoření Textové objednávky vydané – webové rozhraní
- Schvalování objednávky vydané – webové rozhraní
- Editace faktury přijaté – rozdělení „komoditářem“ – webové rozhraní
- Schvalování faktury přijaté – webové rozhraní

1.2 NAVRHOVANÝ STAV PODROBNĚ

1.2.1 VYTVOŘENÍ A SCHVALOVÁNÍ OBJEDNÁVEK VYDANÝCH

Pro vytváření a schvalování objednávek bude připraveno webové rozhraní, jehož vzhled je patrný z obrázku



níže.

Způsob práce bude následující:

- Uživatel zodpovědný za nákup komodity („komoditář“), případně jím pověřená osoba („asistent“) vytvoří objednávku ve webovém rozhraní. V případě, že objednávka se bude vázat na rámcovou objednávku (smlouvu), odkáže tuto objednávku. Zároveň je na objednávce uvedena komodita, která určuje zodpovědnou osobu. Při vyplňování objednávky bude povinné pole email dodavatele, kdy ihned po schválení objednávky se objednávka automaticky pošle na zadaný email v objednávce.
- Po vytvoření objednávky bude mít uživatel možnost zahájit její schvalování. Případně může objednávku jenom uložit a schvalování nezahajovat (potřebuje například doplnit další informace a schvalování zahájí později).
- Schvalovací scénář bude následující:
 - Nejdříve schvaluje komoditář (a to v případě, že byla objednávka na komoditu zadaná někým jiným). Pokud objednávku komoditář zakládá, tak neschvaluje a objednávka je automaticky schválena komoditářem.
 - Pokud je hodnota objednávky vyšší než 50 000 Kč, pak dále schvaluje paní [REDACTED] (objednávka musí být uvedena v registru smluv a je třeba ověřit, že jsou k dispozici všechny podklady).
 - Ekonom [REDACTED]
 - Ředitel [REDACTED]
- Jednotliví schvalovatelé mohou objednávku schválit, zamítnout nebo vrátit k přepracování. Dle reakce se schvalovací proces nastaví do příslušného stavu a tvůrce objednávky má díky nastaveným filtrům ve webové aplikaci přehled o jejich stavu.
- Bude připravena tisková sestava s objednávkami, které jsou déle jak x dní u konkrétního schvalovatele a nebylo na ně dosud reagováno. Tato tisková sestava může být v pravidelných intervalech rozesílána jednotlivým uživatelům.

1.2.2 ÚPRAVA A SCHVALOVÁNÍ FAKTUR PŘIJATÝCH

Vytváření přijatých faktur bude probíhat v IS ABRA. Pro úpravu a schvalování bude připraveno webové rozhraní, jehož vzhled bude analogický s rozhraním pro vytváření a schvalování objednávek.

Způsob práce bude následující:


- Na účtárně založí uživatel fakturu přijatou v IS ABRA. Fakturu založí jednoduše z již existující objednávky vydané (faktura se předvyplní položkami z objednávky vydané, které může uživatel upravit – např. při částečné fakturaci). Z objednávky se přebere i komoditář nebo případná rámcová smlouva. Fakturantka na účtárně dále naskenuje fakturu a přidají ji jako přílohu k faktuře přijaté. V objednávce bude uvedeno sdělení, že dodavatel je povinen na faktuře uvádět číslo z objednávky.
- Komoditář bude mít ve webovém rozhraní nastavený filtr pro zobrazení faktur přijatých, u nichž je evidován jako komoditář a u nichž ještě nebylo zahájeno schvalování. Tyto faktury postupně prohlédne a zkontroluje. Pokud je třeba některou rozdělit na více středisek nebo upravit, provede manuálně úpravu faktury. IS ABRA bude ověřovat, že se vlivem změn na řádcích faktury nezměnila celková částka faktury. Po revizi přijaté faktury zahájí její schvalování.
- Fakturu přijatou schvaluje dále již pouze ekonom organizace ve Webovém schvalování.

1.3 CENA SLUŽEB

Položka	Cena
Instalace webových služeb ABRA a instalace webového rozhraní	207 900 CZK
Definice organizační struktury pro správný průběh schvalování	
Nastavení vytváření objednávek vydaných přes webové rozhraní	
Skript pro čerpání a hlídání rámcové objednávky do dílčích objednávek	
Nastavení schvalování objednávek vydaných přes webové rozhraní	
Nastavení editace faktury přes webové rozhraní	
Skript pro kontrolu celkové částky faktury přijaté	
Úprava posílání upomínek na schválení faktur	
Nastavení schvalování faktur přijatých v ABRA Gen	
Skenování faktur pomocí čárového kódu, jak je popsáno na ZP - 2390/2019	
Zaškolení uživatelů a dohled při spuštění	
Řízení projektu	
Import smluv z XLS s napojením příloh z odkazu lokální cesty (ne z Google)	
Dohled po spuštění díla v rozsahu 8 hodin	
Celkem za služby (bez DPH)	207 900 CZK

PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM

Termín	krok	Požadovaná součinnost
16. 10. 2018	Zahájení projektu	
16.10 – 18.11.2018	Implementační práce podle přílohy č.1	Součinnost vedoucího projektu



19. 11. 2018	Školení uživatelů	Účast uživatelů
19. 11. 2018	Spuštění ostrého provozu	
30. 11. 2018	Předání díla	