

Smlouva o dílo

uzavřená podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov

Zastoupený: [REDACTED]
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení : [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 00276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 Zhotovitel : Ing. Pavel Marek

Sídlo: [REDACTED]
Doručovací adresa [REDACTED]
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 66794641 DIČ: CZ7208163435

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla :

- 2.1 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a zároveň i pro realizaci na akci „Stavební úpravy divadla v Turnově“ dle nabídky zhotovitele č.82018 ze dne 31.8.2018.
- 2.2 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle nabídky zhotovitele č. 82018 ze dne 31.8.2018. Součástí předmětu díla je i zajištění potřebných vyjádření a povolení.

3. Cena díla :

- 3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele jako pevná po celou dobu provádění díla ve výši:

Cena bez DPH	148 700,- Kč
DPH 21%	31 227,- Kč
Cena s DPH celkem	179 927,- Kč

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

- 4.1 Úhrada objednatelem bude provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s předáním a převzetím díla.
- 4.3 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

5.1 Zpracování studie	20 .12. 2018
DPS (dokumentace pro provedení stavby)	20. 02. 2019
Předání kompletní projektové, podaná žádost o stavební povolení	28. 02. 2019

5.2 Dílo bude předáno 1x v elektronické podobě (pdf, dwg, doc, xls) a 5x v tištěné podobě.

6. Další ujednání :

- 6.1 Dílo musí být v souladu s příslušnými českými předpisy a normami. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR, návody na použití musí být v českém jazyce.
- 6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou
- 6.5 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 6.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy v tomto registru zajistí Město Turnov.


Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva.

Příloha smlouvy: Cenová nabídka zhotovitele.


V Turnově dne: 9.10.2018


V Turnově dne: 10. 10. 2018

Za zhotovitele:



Za objednatele:





Cena je vypočtena položkově vč. režijních nákladů. V ceně není zahrnuta pouze část DPH, kterou je nutné připočítat dle platné legislativy, momentálně 21%.

Celková cena bez DPH:

148700,00 Kč

DPH:

31227,00 Kč

Celková cena včetně DPH:

179927,00 Kč

Termíny provádění:

Studie 20.12.2018

DSP 20.02.2019

projednání v průběhu

V Turnově 31.8.2018

Razít

