
Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č.3 - KoPÚ v k.ú. Habrovany

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce
počet měsíců od 

podpisu SoD*

Revize stávajícího bodového pole  bod 2 1 000 2 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 2 000 16 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 434 400 173 600

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v 

trvalých porostech
ha 25 800 20 000

Rozbor současného stavu                      ha 449 250 112 250

Vodohospodářská studie ha 0 0 0

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 137 1 500 205 500 03/2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 90 1 500 135 000 03/2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 452 250 113 000 08/2016

777 350 08/2016

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 452 400 180 800 11/2016

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 29 1 000 29 000

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 3 5 000 15 000

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  
ha 42 600 25 200

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
100 bm 84 300 25 200

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
100 bm 8 500 4 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 452 600 271 200 10/2017

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 3 000 9 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

559 400 12/2017

3.3 Mapové dílo ha 452 200 90 400 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

10/20153.1.1.

3.1.2. 10/2015

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

05/20163.1.3.

11/2016



3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 90 500 45 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

ředitel KPÚ pro JmK jednatelé zhotovitele

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

777 350 Kč

559 400 Kč

90 400 Kč

45 000 Kč

Ing. Jan Ševčík Ing. Aleš Tůma                    Ing. Libor Sedláček

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne 15.11.2016          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

* před podpisem SoD bude přepočítáno na měsíce a roky

…………………………………………

1 472 150 Kč

309 152 Kč

1 781 302 Kč


