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Smluvni strany

Smlouva

Cislo smlouvy objednatele: 3499/2018/01/VZKU
Identifikator vefejné zakazky: IVZ=P18V00147067

Statutarni mésto Ostrava

ProkesSovo namésti 8, 729 30 Ostrava

zastoupené naméstkem primatora
Ing. Bfetislavem Rigerem

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Nadrazni 28/3114, 729 71 Ostrava — Moravska
Ostrava

zastoupeny generalnim feditelem a prokuristou
Ing. Vojtéchem Janouskem

ICO: 00845451 ICO: 45193673
DIC: CZ00845451 (platce DPH) DIC: CZ45193673 (platce DPH)
Penézni ustav:  XXXXXXXXXXXXXXX Penézni Ustav: XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
Cislo tétu: XXXXXXXXXXXXXXX Cislo tétu: XXXXXXXXXXXXXXX
Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u
Krajského soudu v Ostrave, oddil B, vlozka 348
dale jen objednatel dale jen zhotovitel

Obsah smlouvy

¢l. L.
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva o dilo je uzaviena podle zakona ¢.89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen ,,0Z*).

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani
odpovidaji skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Zmény udajii se zavazuji bez zbytecné¢ho odkladu

oznamit druhé smluvni strane€.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zptisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy, kterym je provedeni

stavby ,,Oprava kanalizace v ul. Stavovska*.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu G¢innosti této smlouvy bude mit u¢innou pojistnou smlouvu
pro piipad zpusobeni jmy v souvislosti s vykonem predmétné smluvni ¢innosti ve vy$i min. 10 mil.
K¢, kterou kdykoliv na pozadani ptedlozi v originale zastupci objednatele k nahlédnuti.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze neni nespolehlivym platcem DPH a Ze v ptipadé¢, Ze by se jim v prib&hu
trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli.

6. Objednatel prohlasuje, ze je drzitelem vyhradni licence k uziti loga statutdrniho mésta Ostrava (dale
jen ,logo mésta“) jako autorského dila a zarovenn ma vyluéné pravo uzivat logo mésta jako ochrannou
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znamku ve spojeni s vyrobky a sluzbami, pro néz je chranéna. Objednatel je opravnén poskytnout
podlicenci k uziti loga mésta tieti osobé.

7. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezaplatn¢ nevyhradni opravnéni uzit logo mésta
v ramci realizace stavby ,,Oprava kanalizace v ul. Stavovska“ pro ucely dle obsahu této smlouvy, tzn.
umistit na napf. informacni tabuli, zdkladni kdmen, projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby a dal$i dokumenty vytvotfené v pribéhu realizace dila v rozsahu mnozstevné a casove
omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru uziti dle této smlouvy. Zhotovitel opravnéni uzit logo
mésta za uvedenym ucelem, uvedenym zptsobem a v rozsahu dle této smlouvy piijima.

8. Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadeét technicky dozor.

9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou
v ¢lanku IV. odst. 1 této smlouvy.

10. Ucelem uzavieni této smlouvy je odstranéni nevyhovujiciho technického stavu stavajici kanalizace a
reviznich Sachet.

11. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

¢l. Il
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo ,,Oprava kanalizace v ul. Stavovska“, na
pozemku parc. ¢. 1789 v k. 0. Kuncicky, obec Ostrava (déle jen ,,stavba* nebo ,,dilo*). Zhotovitel se
zavazuje provést dilo podle projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS) zpracované Ing.
Renatou Fukovou se sidlem XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXxxxxX, ICO: 15497551 v &ervnu 2018
(déle jen ,,projektova dokumentace®), ¢. zakazky 7/2018-03 a v souladu s ,,Pozadavky na provadéni
stokovych siti a kanaliza¢nich ptipojek™ v platném znéni, provozovatele vodovodnich a
kanalizacnich siti Ostravské vodarny a kanalizace, a.s., které jsou v aktualni znéni dostupné také na
webovych strankdch www.ovak.cz. Jedna se o opravu kanaliza¢niho potrubi DN 600 vcetné opravy
reviznich Sachet.

2. Smluvni strany se dohodly, ze provedeni dila dale zahrnuje:

a) aktualizaci vyjadieni v8ech spravcu inzenyrskych siti,

b) projednani dokumentace pro provadéni stavby vodniho dila se spravci dot¢enych inzenyrskych
siti a zafizeni, vyzadani souhlasti s ¢innosti v jejich ochranném pasmu, dale vyty¢eni podzemnich
inzenyrskych siti a vedeni podle podminek vyjadfeni jejich spravct a vlastnikli a to vSe pied
zahéajenim praci na stavenisti. Po ukonceni praci na dotenych inzenyrskych sitich a zatizenich
budou tyto protokolarné vraceny zpét jednotlivym spraveim. Vyty€eni inzenyrskych siti vyznaci
zhotovitel v terénu a dolozi objednateli protokoly o vytyceni,

c) v ptipadé, Ze soucasti realizace stavby bude dodani véci movitych, zajisténi zatfidéni téchto
movitych véci a soubor movitych véci realizovaného dila, tj. komplexni posouzeni polozkového
rozpoctu v elektronické podobé ve formatu kompatibilnim s programem Microsoft EXCEL 2000
dle zakona ¢.563/1991 Sb. o ietnictvi, ve znéni pozd&jsich predpisi a Pokyn GFR k jednotnému
postupu pfi uplatiovani n€kterych ustanoveni zakona €. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve
znéni pozdéjSich predpist, uvefejnény ve Financnim zpravodaji cislo 7/2011 a nasledné
zatfidéni jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objekti a jejich ¢asti dle statistickych
klasifikaci CZ-CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem a ekonomickym
poradcem, specializujicim se na zatfid'ovani zboZi a sluzeb dle jednotné klasifikace MF CR,

d) vytyCeni stavby dle soufadnic z projektové dokumentace, priibézné vyskopisné a polohopisné
zaméfovani trasy, a to jiz pifed zasypem provadéného dila (tato skute¢nost, véetné¢ uvedeni
hloubky uloZeni a hloubky mist kiiZeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi bude vzdy geodetem
stvrzena zapisem do stavebniho deniku), zakresleni pfipadnych zmén do dokumentace
skute¢ného provedeni, veskeré polohopisné a vyskopisné soufadnice uvedené v geodetickém
zameteni budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnani,
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€) oznaceni stavby tabuli s uvedenim nazvu stavby, zhotovitele a investora, véetné zodpovédnych
osob a terminu realizace a umisténi Stitku o povoleni stavby na viditelném misté pied zahajenim
stavby,

f) projednani napojeni na odbér elektrické energie, vody z vefejného vodovodu a kanalizace
pro potieby stavby s piisluSnymi spravci téchto siti,

g) provéieni polohy a hloubky vSech napojovacich mist stavajicich kanaliza¢nich stok v terénu pred
zahéjenim zemnich praci,

h) zajisténi souhlasu (rozhodnuti) ke zvlaStnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci
v souladu s obecné zavaznou vyhlaSkou ¢. 21/2006 a vydani piikazu na docasné dopravni
znaceni dle platnych pfedpisti. Zabezpeceni plnéni veskerych podminek uvedenych v povoleni
zvlastniho uzivani, vyuziti veskerych komunikaci jen v souladu s platnymi piedpisy a
povolenimi,

1) zajiSténi aktualizaci, osazeni a drzba do¢asného dopravniho znadeni v prib&hu provadéni
stavebnich praci dle dokumentace docasného dopravniho znaceni, ktera je soucasti zadavaci
dokumentace, vcetn¢ projednani jeji zmény u pfislusného organu statni spravy, uvedeni
dopravniho zna¢eni do ptiivodniho stavu po skonceni praci a protokolarniho vraceni jeho spravei,

J)  zajisténi trasy mimo obvod staveni$té pro dopravu materialu na stavbu a jeho odvoz ze stavby,
vcetné jeji udrzby po dobu vystavby a ulozeni materialu a vykopki pro stavbu tak, aby nevznikly
zadné Gjmy na sousednich pozemcich,

k) provedeni vSech ptedepsanych zkousek jako tlakové zkousky potrubi a Sachet, kamerové
prohlidky, vcetn¢ vyhodnoceni, zkousky miry zhutnéni podsypu, obsypu a zasypu potrubi,
pfipadné jiné zkousky stanovené v projektové dokumentaci prokazujici kvalitu dila. Pfi
provadéni pozadovanych zkousek a pied zdhozem potrubi a jinych siti pfizve zhotovitel k Gcasti
zastupce budouciho provozovatele, stavebniho dozoru a investora min. 3 dny predem. Uspéiné
provedeni téchto zkousek je podminkou ptevzeti dila,

1) priubézné odstranovani necistot vzniklych pii provadéni praci z piijezdnich komunikaci
ke stavenisti po celou dobu provadéni praci,

m) zne$kodnéni odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jeho jiné zne$skodnéni v souladu
se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, a souvisejicimi piedpisy ve znéni pozdéjSich predpist,
veetn€ dokladovani,

n) dolozeni opravnéni k odstranéni odpada v ptipadé, ze zhotovitel toto opravnéni ma. V piipadg,
7e odstranovani bude zajiStovat prostiednictvim odborné firmy, dolozi fotokopii smlouvy
o0 odstranéni odpadii, uzavienou mezi nim a touto firmou a fotokopii opravnéni tohoto smluvniho
partnera k odstranovani odpadt, vzniklych pii vystavbeé. Tyto doklady musi byt platné po celou
dobu vystavby dila,

0) zpracovani planu zkousek a jeho projednani a schvaleni zastupcem investora,

p) =zajisténi a vybudovani zafizeni staveni§té a deponie materialii tak, aby nevznikly Zadné ujmy
na sousednich pozemcich a po ukonCeni praci uvedeni staveni§t¢ do pavodniho stavu,
vcetné vSech ndkladl spojenych s jeho ziizenim a provozem,

q) =zajisténi piislusnych stavebné-spravnich rozhodnuti pro zafizeni staveniste,

r) zajisténi ochrany veSkerého zafizeni spravcl inzenyrskych siti v rozsahu daném pfislusnymi
zakony a v souladu s ostatnimi platnymi ptedpisy, uc¢inéni veSkerych opatfeni, aby b&éhem
stavebni ¢innosti ani jejim nasledkem nedoslo k poskozeni zafizeni spravci inZzenyrskych siti -
zahajeni staveb bude pfedem zhotovitelem oznameno spravcim inzenyrskych siti a zastupci
téchto spravci budou ptizvani ke kontrole jimi stanovenych podminek,

s) zohlednéni vyjadfeni dotéenych organti a organizaci a spravci inzenyrskych siti vydanych
v pribéhu projednavani stavby pii provadéni dila,

t) priabézné vzorkovani vech dodanych materiali a vyrobku, véetné predlozeni vSech technickych
listh a jinych opravnéni, tento material a vyrobek lze pouZzit teprve po prokazatelném
odsouhlaseni technickym dozorem stavebnika a objednatelem, proces odsouhlaseni je stanoven
min. na 7 dni,
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u) provedeni kopanych sond pied zahajenim praci u problematickych kiizeni s jinymi sitémi,

V) protokolarni ptedani (napf. zapisem do stavebniho deniku) kazdé Sachty ptred zasypem
objednateli za ucasti opravnéného geodeta,

W) v prubéhu realizace stavby piiprava zménovych listl, véetné viech povinnych ptiloh v zavislosti
na vzniku méné a vicepraci, které jsou nezbytnym podkladem pro uzavieni dodatku k této
smlouvé o dilo,

X) zpracovani rozpoétovych ¢asti dokumentaci v souladu se zdkonem ¢&. 89/1995 Sb., o statni
statistické sluzbe€, ve znéni pozdé&jSich predpist, dle ,,Standardni klasifikace produkce®,
a to v pfipadé, Ze objednateli tato povinnost vznikne,

y) zajiténi celoro¢ni udrzby piijezdovych a piistupovych komunikaci pro pési ke stavajicim
objektiim, dale udrzba vozidlovych komunikaci urenych pro objizdnou trasu, nachazejicich
se v obvodu stavenisté (zejména ptipadna zimni idrzba komunikace),

Z) zajisténi piijezdu a ptistupu pro pozarni, sanitni vozidla a vozidla pro svoz komunalniho odpadu,
ptipadné zajisténi pfepravy odpadnich nadob na svozové misto mimo obvod stavby,

aa) provadéni stavby tak, aby okoli nebylo zatéZzovano nadmérnym hlukem, prasnosti a zne¢isténim
vozovek,

bb) vypracovani kompletnich vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby v poctu
4 originalnich paré, véetn€ 4 vyhotoveni aktualnich katastralnich situaci se zakresem skutecného
provedeni a geodetického zamétfeni skute¢ného provedeni dila i v elektronické podobé, které
bude zpracovano odpovédnym geodetem. Tato dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, tj. se zakreslenim
vSech odchylek, zmén, dopadi a vlivi vzniklych v pribéhu realizace predmétu smlouvy,
ovefenych a odsouhlasenych objednatelem do projektové dokumentace pro provadeéni stavby
(kazdé vyhotoveni bude ovéfeno razitkem a podpisem opravnéné osoby zhotovitele),

cc) zpracovani a predani dokladi o vysledcich pfedepsanych zkousek, atestl, revizi, zaru¢nich list
v jazyce ¢eském a zpracovani provoznich fadl technologickych zatizeni,

dd) radné ptedani dila nebo jeho ¢asti objednateli, véetné viech dokladii a naleZitosti.

3. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu sustanovenimi této smlouvy, se zadavaci
dokumentaci vetejné zakazky (IVZ=P18V00147067), s nabidkou podanou zhotovitelem ve vetejné
zakazce a projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy, pfislusnymi
platnymi pravnimi pfedpisy a pokyny objednatele.

4. Zhotovitel prohlasuje, Zze byl seznamen s projektovou dokumentaci, pfislusnymi spravnimi
rozhodnutimi vztahujicimi se k provadéni dila a dal$imi dokumenty, na néz je v této smlouvé
odkazovano.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi v Ceské
republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné normy CSN.

6. Zhotovitel je povinen kazdou zménu (viceprace/ménéprace) popsat v ramci zménového listu, jehoz
soucasti bude vycisleni hodnoty zmény ve vztahu k pivodni poloZce rozpoctu a jejiho technického
popisu se zdivodnénim zmeény, poptipadé podrobny technicky popis a zdiivodnéni spolu se soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Znéni zménovych listd musi vZdy odsouhlasit
autorsky dozor, technicky dozor a objednatel.

7. Zhotovitel je dale povinen spolupracovat s objednatelem na doplnéni zddvodnéni
vicepraci/ménépraci a zmén technického feseni bez vlivu na cenu, kterda mohou byt vyvolana, a na
doplnéni zdtvodnéni vicepraci, které budou provedeny pied uzavienim dodatku k této smlouve
v intencich odst. 10. véty druhé tohoto ¢lanku smlouvy.

8. Smluvni strany se zavazuji v ptfipadé vzniku vicepraci zah4jit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni
dodatku k této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouzitych
z nabidkového polozkového rozpoCtu a neni-li toto mozné, pak oceni polozky stavebnich
a montaznich praci takto:
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e v piipadé, Ze celkova cena dila je vy$s$i nebo rovna piedpokladané hodnoté verfejné zakazky na
realizaci stavby, zhotovitel stanovi cenu podle ceniku stavebnich praci spoleénosti URS Praha,
a.s. v cenové soustavé URS platné v dobé& uzavieni dodatku k této smlouvé,

e v pripade, ze celkova cena dila je nizsi nez predpokladana hodnota vefejné zakazky na realizaci
stavby, zhotovitel stanovi cenu nasobkem cen podle ceniku stavebnich praci spole¢nosti URS
Praha, a.s. v cenové soustavé URS platné v dobé uzavieni dodatku k této smlouvé a koeficientu
vypocteného jako podil celkové ceny dila a predpokladané hodnoty vetejné zakazky na realizaci
stavby, tj. dle vzorce:

celkova cena dila

Cena viceprace = URS x
predpokladana hodnota

9. Pfedmétné zmény muze zhotovitel zaCit provadét pouze na zdkladé¢ vzdjemné odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouve, podepsaného obéma smluvnimi stranami. Viceprace, jejichz
provedeni je nezbytné pro zajisténi fadného pokracovani praci zhotovitelem pii provadeéni dila
a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této smlouve o dilo (a budou takto
oznaceny autorskym dozorem, technickym dozorem a objednatelem), miize zhotovitel provadét ihned
po jejich odsouhlaseni autorskym dozorem, technickym dozorem a opravnénym zastupcem
objednatele dle ¢l. XVIIL. odst. 17. této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze nasledné sjednaji
rozsifeni pfedmétu dila o viceprace dle ptfedchozi véty v pisemném dodatku ktéto smlouvé.
Zhotovitel se tyto prace a ¢innosti zavazuje realizovat.

10. V pfipadé pozadavku na ménéprace objednatel zapiSe sviij pozadavek do stavebniho deniku
a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle nabidkového
polozkového rozpoctu zhotovitele. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich ocenéni
pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

11. Projektova dokumentace pro provedeni stavby uvedend v odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni
dokumentace, zajisti jeji zpracovani zhotovitel na vlastni naklady. Dokumentace bude predlozena
k odsouhlaseni provozovateli zatizeni a zhotoviteli projektové dokumentace.

12. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na svtij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zpisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentaci uvedenou
v ¢L. II. odst. 1. této smlouvy, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potiebné k provedeni dila je
povinen opatfit zhotovitel.

13. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dtsledkd.

14. Objednatel odpovida za uplnost zadavaci dokumentace a zhotovitel navazné za Uplnost specifikace
praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu této dokumentace.

15. Objednatel se zavazuje v souladu s touto smlouvou dilo pfevzit a zaplatit cenu dila dle ¢l. IV. odst. 1
této smlouvy.

¢l L.
Misto plnéni

Mistem plnéni dila je misto stavby v k.. Kuncicky, obec Ostrava a je vymezeno projektovou
dokumentaci uvedenou v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy.

¢l. IV.
Cena dila

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH 2.806.781,- K¢
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DPH 589.424,- K¢
Cena celkem v¢etné DPH 3.396.205,- K¢

DPH se bude tidit pravnimi piedpisy platnymi a u€innymi ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

2. Soucasti této smlouvy je kalkulace nakladu, ktera tvofi ptilohu €. 1 této smlouvy. Polozkovy rozpocet
je soucésti nabidky zhotovitele k této vefejné zakazce (IVZ): P18V00147067

3. Cena bez DPH uvedena v odstavci 1. tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvySe pfipustna a plati
po celou dobu t¢innosti smlouvy.

4. Sjednana smluvni cena bez DPH v odst. 1 tohoto ¢lanku zahrnuje veskeré profesné predpokladané
naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalité a druhu
urcenych materiali, komponenti, konstrukénich systémt a parametrii specifikovanych ve zhotoviteli
predané projektové dokumentaci, predpokladané inflacni vlivy apod.

5. Soucasti sjednané ceny bez DPH jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila (mimo poplatky za zvlastni uzivani zelené - chodniku -
vozovky ve spravé prislusného méstského obvodu, které ma mésto Ostrava, jako investor, zdarma) a
dalsi naklady nezbytné pro f4dné a Uplné zhotoveni dila, napt. na vybudovani, provoz a demontaz
zafizeni staveni$té, na vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni, apod.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je smluvni strana odpoveédna
za odvedeni DPH, povinna stanovit DPH v platné sazbé. O zmén€ sazby DPH neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

7. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vyluéné pro vykon
verejné spravy - ptijaté plnéni bude pouzivano k ekonomické ¢innosti. Pro vyse uvedené plnéni bude
aplikovan rezim pfenesené danové povinnosti dle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zakon o DPH®) a v souladu s tim vystavi zhotovitel
daiiovy doklad se vSemi nalezitostmi.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji pouziti ustanoveni § 2620 odst. 2. OZ.

9. Ke zméné ceny bez DPH dle ¢l. IV. bodu 1. této smlouvy mize dojit pouze na zakladé pisemného
dodatku k této smlouve, odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
v piipad€, Ze dojde k rozsiteni pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. nebo v ptipadé, Zze dojde
ke zméné zakonnych predpisi tykajicich se predmétu dila.

10. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e¢) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spraveé a o zmeéné nekterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisit, povinen poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim povéienych organii (Ministerstva
financi, Nejvyssiho kontrolniho uradu, pfislusného finan¢niho Ufadu a dalSich opravnénych organt
statni spravy) a vytvorit vySe uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k predmétu této smlouvy a poskytnout jim soucinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnuti
v tomto odstavci uvedenych informaci a dokumentaci i svymi poddodavateli.

¢l. V.

Terminy plInéni

1. Provadeéni dila dle této smlouvy bude zapocato do 15 kalendainich dni od protokolarniho predani a
prevzeti staveniste.

2. Termin provedeni dila (tj. jeho dokonceni a pfedani objednateli) ¢ini 16 tydni od protokolarniho
predani a prevzeti stavenisté. Tento termin provedeni dila zahrnuje i pfejimaci fizeni podle odst. 3. ¢l.
XI1II. této smlouvy.

3. Zhotovitel mize predat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. V piipad¢ pozadavku objednatele umozni zhotovitel pfed¢asné uzivani dohotovenych
¢asti stavby.

4. Nedilnou soucasti této smlouvy je harmonogram realizace dila (pfiloha €. 2 této smlouvy)
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uzpusobeny jednotlivym fazim vystavby pro plan provadéni kontrolnich prohlidek stavby. Do
harmonogramu vystavby dila zahrne zhotovitel i dobu na aktualizaci vyjadfeni spravct inZzenyrskych
siti.

5. V pfipad€, Ze o to objednatel pozada, pterusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji
terminy tim dotéené za predpokladu, Ze preruseni nebylo zptisobeno divody lezicimi na strané
zhotovitele, ¢i zhotovitelovou ¢innosti ¢i ne¢innosti.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z divodu technologickych
nebo nepfiznivych klimatickych podminek, bude tato skutecnost zhotovitelem zaznamenana do
stavebniho deniku. V pfipadé¢ odsouhlaseni této skutecnosti objednatelem a jim povéfenym
technickym dozorem stavebnika do stavebniho deniku, bude béh lhity provedeni dila dle odst. 2.
tohoto ¢lanku smlouvy pieruSen. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky, to znamena srdzky, venkovni teploty nebo $patné povétrnostni podminky,
neumoznuji dle platnych technologickych postupi provadét dané stavebni prace v souladu
s harmonogramem realizace dila. Preruseni doby plnéni sjednané vyse uvedenym zplisobem neni
nutno upravit dodatkem ke smlouve.

7. Bude-li preruseni praci na dile z divodu uvedeného v odst. 5. a 6 tohoto ¢lanku smlouvy trvat déle
nez Sest mésicl, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace, které doposud nebyly
uhrazeny, s vyjimkou piipadl, kdy pferuseni bylo zplsobeno divody na strané zhotovitele, Ci
zhotovitelovou ¢innosti ¢i necinnosti.

8. V pfipad¢, ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci na stavenisti, technicky dozor
stavebnika, objednatel nebo jina k tomuto opravnéna osoba (napi. Oblastni inspektorat prace) pierusi
prace na stavenisti z divodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,
toto preruseni nebude mit vliv na lhiitu provedeni dila, uvedenou v odst. 2. tohoto ¢lanku smlouvy.

9. Pied zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skute¢ny technicky
stav jiz provedenych praci a urc¢i rozsah jejich nezbytnych tprav.

10. V pripadé¢, ze zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by ohrozovalo plynulost
vystavby, nebo kone¢ny termin dokonceni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni praci a zapisem
do stavebniho deniku stanovi zhotoviteli lhitu k vyrovnani skluzu. Pokud ani poté zhotovitel
nepodnikne kroky kurychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani skluzu pozastavit
financovani.

11. V piipadé preruseni praci dle odst. 6. a 8. tohoto ¢lanku smlouvy zhotovitel nema narok na uhradu
nakladd, které mu vznikly po dobu pieruSeni praci.

¢l. VL.
Vlastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zistavaji v jeho vlastnictvi
a zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich prevzeti a je povinen je vratit objednateli po splnéni
svého zavazku.

¢l. VIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.
2. Smluvni strany se dohodly, ze vylucuji pouziti ustanoveni § 2611 OZ.

3. Podkladem pro tihradu smluvni ceny je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), ktera bude
mit naleZitosti dafiového dokladu dle zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé¢jsich predpist (dale jen ,,zakon o DPH®).

4. Faktura musi kromé¢ zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy doklad obsahovat také:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,
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b) ¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni, identifikator vefejné zakazky (P18V00147067),

¢) predmét pInéni a jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci odkaz na Cislo uzaviené
smlouvy),

d) soupis provedenych praci, dodavek nebo sluzeb, véetné zjistovaciho protokolu

e) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

f) dobu splatnosti faktury,

g) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

h) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presné nazvy a sidlo,

1) sdéleni, zda vysi dan¢ je povinen doplnit a pfiznat objednatel,

j) oznaceni utvaru objednatele, ktery piipad likviduje (odbor investicni),

k) informace o zatfidéni praci z hlediska CZ-CPA.

1) sazbu DPH.

5. V souladu s ust. § 21 zadkona o DPH, sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné prvni pracovni den nasledujicitho mésice. Zhotovitel
vystavi na mesicni zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
v souladu s harmonogramem realizace dila a v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu
a zjistovaci protokol podepsany zhotovitelem a odsouhlaseny inzenyrskou organizaci vykonavajici na
zaklad¢ plné moci za objednatele inZzenyrskou ¢innost na stavbé a technickym dozorem objednatele.
Dil¢i faktury (samostatné zdanitelna plnéni) budou hrazeny objednatelem na zakladé skutecné
provedenych praci dle harmonogramu realizace dila max. do celkové vySe 90 % ze smluvni ceny dila.
Zbyvajicich 10 % z ceny dila bude vyuctovano konecnou fakturou. Doba splatnosti dil¢ich faktur je
dohodou stanovena na 30 kalendainich dnii od jejich doruceni objednateli.

6. Pracovni verze soupisti provedenych praci, vCetné zjistovaciho protokolu, budou zhotovitelem
predkladany mésicné za ucelem provadéni prubeézné kontroly a nasledného odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele, a to vzdy do tfetiho pracovniho dne nésledujiciho mésice.

7. Konecné faktura obsahujici doplatek do 90 % ze smluvni ceny a rovnéz 10 % pozastavku z celkové
smluvni ceny bude vystavena do 15 kalendéainich dni ode dne pfedani celého dila. Doba splatnosti
kone¢né faktury (doplatku), mimo 10 % pozastavku, je 30 kalendainich dnti po jejim doruceni
objednateli. Pozastavka ve vysi 10 % z celkové smluvni ceny bude splatna do 30 kalendéainich dnti po
odstranéni vSech pfipadnych drobnych vad uvedenych v zdpise o odevzdani a prevzeti dokonceného
dila. Pro placeni jinych plateb (napt. uroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady Gjmy aj.) si smluvni
strany sjednavaji 10-ti denni dobu splatnosti.

8. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li nespravné
vyuctovana cena nebo nespravn¢é uvedena DPH, sazba DPH, (DPH, resp. sazba DPH se nestanovi
v ptipad¢ aplikace rezimu pifeneseni dafové povinnosti), nebo zhotovitel vyuctuje prace, které
neprovedl, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim doby splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaCi dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nov¢ faktury. Ode dne odeslani vadné faktury prestavd béZet piivodni doba splatnosti.
Cela doba splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

9. Faktury budou zpracovany v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o cetnictvi, ve znéni pozd¢jsich predpist, pro nekteré vybrané
ucetni jednotky, ve znéni pozdéjsich predpisi. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén Pokyn
Generalniho finan¢niho feditelstvi k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni
zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmd, ve znéni pozdéjsich predpisi.

10. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
spravé a o zméné nékterych zakondl, ve znéni pozde¢jsich predpisl, povinen poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organt (Ministerstva
financi, NejvyS$siho kontrolniho ufadu, pfislusného finan¢niho tGfadu a dalSich opravnénych organt
statni spravy) a vytvorit vySe uvedenym organtim podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k pfedmétu této smlouvy a poskytnout jim soucinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnuti
v tomto odstavci uvedenych informaci a dokumentaci svymi poddodavateli.

11. Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych dodavek, praci a sluzeb. Zhotovitel je
povinen opravnénym zastupctum objednatele provedeni kontroly umoznit.
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12. Doruéeni faktur ve dvou originalnich vyhotovenich provede zhotovitel osobné proti podpisu
opravnéného zastupce objednatele nebo jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni
licence.

13. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem ve faktute
bez ohledu na ¢islo uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo uctu zvetejnéné
zpusobem umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroven se musi jednat o tcet
vedeny v tuzemsku.

14. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel
opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni castku bez DPH a thradu samotné DPH provést
pfimo na pfislusny ucet daného finan¢niho ufadu dle § 109a zadkona o DPH. Zaplacenim castky ve
vysi dané€ na cet spravce dané zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH zhotoviteli je splnén zavazek
objednatele uhradit sjednanou cenu.

15. V piipadé fakturace v rezimu pienesené dafiové povinnosti se odst. 14. a druha a tfeti véta odst. 13.
tohoto ¢lanku neuziji.

16. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepséni ptislusné Castky z uctu objednatele.

17. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipade, Ze zhotovitel bezdiivodné pierusi prace
nebo prace provadi v rozporu s touto smlouvou.

18. Objednatel je opravnén prerusit plnéni smlouvy s ohledem na tok financi statutarniho meésta Ostravy.
O této skutecnosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalsi postup
plnéni smluvnich zavazki, véetné nutnych uprav smluvnich vztaha.

¢l. VIII.
Plna moc

1. Objednatel udéluje k ukontim v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, kterd je
uvedena v ptiloze €. 3 a tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu ptijima.

cl. IX.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby tj. vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost,
hospodéarnost pfi dodrzeni zésad ochrany zivotniho prostfedi. Jakost dila bude odpovidat platné
pravni uprave, ceskym technickym normam, zadavaci dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené
v ¢l II. odst. 1. této smlouvy, stavebnim povolenim a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje
pouzit vyhradn¢ materidly a komponenty, vyhovujici pozadavkiim kladenym na jakost a majici
prohlaseni o shodé¢ dle zédkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné
a dopInéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek
sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pti provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupli stanovenymi platnymi c¢eskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi predpisy.

3. Vpfipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materidly, které nebudou uvedeny v projektové
dokumentaci dle ¢l. II. odst. 1 této smlouvy, lze pouzit pouze takovych, které v dob¢ realizace dila
budou v souladu s platnymi ¢eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci musi byt pfedem odsouhlaseny technickym dozorem objednatele
a objednatelem.

4. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana ptredepsanym zptsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

5. Pti realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiald s karcinogennimi nebo jinymi u¢inky,
které negativné piisobi na lidské zdravi. V pfipadé¢ zjiSténi této skutecnosti je povinnosti zhotovitele
provést ndhradu a vymeénu i jiz zabudovanych vyrobkl a material na své néklady.
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6. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi
Ceskymi technickymi normami, bezpecnostnimi pfedpisy nebo vyzadanych piisluSnymi
kompetentnimi organy.

¢l. X.
Stavenisté

1. Opravnény zastupce objednatele pieda zhotoviteli stavenist¢ do 15 pracovnich dnii od nabyti
ucinnosti smlouvy. O jeho pfedani a pievzeti vyhotovi smluvni strany zapis.

2. Obvod stavenist¢ je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vetsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

3. Zhotovitel projedna zatizeni a provoz staveni$té s vlastnikem pozemku, ktery je ke ziizeni zafizeni
staveniSte urcen.

4. Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stocné a dal$i odebrana média a zabezpeci na své naklady méteni
jejich odbéru.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v ceng.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveni§t€ do 5 pracovnich dnli od pievzeti dila
objednatelem. Pii nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré
naklady a ndhrady Gjmy, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpec¢nostnich predpistt pfi vykopovych pracich, pracich ve vykopu, pohybu na stavenisti,
za bezpecné ohrazeni staveniSté, za dodrzovani hygienickych a pozarnich ptedpisti, bezpecnosti
silnicniho provozu v prostoru stavenist¢ a dodrzovani predpist tykajicich se ochrany zivotniho
prostfedi. Zhotovitel vypracuje pracovni postup z hlediska splnéni pozadavkll bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zafizeni, vetné stanoveni rizik, kterd mohou pulsobit
na zameéstnance pfi provadeni dila, véetne opatieni.

8. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na sviij naklad odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s piisluSnymi predpisy o likvidaci odpadii.

9. Pii predani staveniste objednatel preda zhotoviteli:

a) 2 sady projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a pro provadéni stavby, véetne€ 1x
CD-R s kompletni dokumentaci v elektronické podob¢ a v¢etné kopie vyjadreni dotéenych organt
a organizaci,

¢l. XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenis$té vést o vSech pracich a Cinnostech provadénych
v souvislosti s realizaci dila stavebni denik. Stavebni denik bude v pribéhu pracovni doby trvale
dostupny na stavbe.

2. Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist a musi obsahovat:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a ptipadné zmény
téchto udaju,

b) zakladni udaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladu a ufednich opatieni, tykajicich se stavby,

d) ptehled smluv a dodatku, ptipadné zmén,

e) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.

3. Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, zasadné v den, kdy byly tyto
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Zapisy v deniku nesmi
byt prepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim
textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zastupcem. Mezi
zapisy nebudou vynechéna volna mista.
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4. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute¢nosti souvisejici s pInénim smlouvy. Jedna se

zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materialt a technologii,

¢) zdidvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti projektové dokumentaci
stavby, dalsi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanoveni terminti k odstranéni zjisténych vad,

e) udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

5. Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, opravnéni zastupci
objednatele, provozovatele a zhotovitele, pfislusné organy statni spravy, osoba odpovidajici
za provadéni zemémeéficskych praci a osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby.

6. Opravnény zastupce objednatele, tzn. technicky dozor je povinen sledovat obsah zaznamt v deniku
a stvrzovat je svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen technicky dozor objednatele zapsat
pfipominky vzdy do 3 pracovnich dni, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak
zavazuje jesté pred uplynutim této lhlity prokazatelné vyzvat technicky dozor objednatele k zapsani
pfipominek.

7. V piipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od technického dozoru objednatele, je
zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnti pfipojit k zaznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to,
Ze s obsahem tohoto zdznamu souhlasi.

8. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté-do dne dokonceni
stavby, popi. do odstranéni vad zjisténych pii kontrolni prohlidce. Provadéni pravidelnych dennich
zaznamu konci dnem prevzeti dila objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude pfedavat technickému dozoru objednatele prvy priupis dennich zaznami ze
stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

10. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

¢l. XII.

Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zadkon), ve znéni pozdéjsich predpisi. V piipadé praci
vyzadujicich zvlastni opravnéni také odborné vedeni drziteli ptislu§ného opravnéni.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle
prislusnych ptedpisti osobami, které tuto podminku spliuji.

3. Zhotovitel je povinen ihned po obdrzeni projektové dokumentace bez zbyte¢nych odkladli proveftit,
zda projektova dokumentace a dalsi zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se predmétu
smlouvy, nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce
komponenty, zda vysledky vypoCtl nejsou vrozporu se stanovenymi technickymi parametry.
Zhotovitel se zavazuje pted zapocetim praci na dile sdélit objednateli vady v projektové dokumentaci
a vysi z toho vyplyvajicich dalsich nakladii. Pro stanoveni vySe nakladii se pouzije postup uvedeny
v ¢l 11 odst. 9. této smlouvy.

4. V ptipadé zjisténych vad v projektové dokumentaci je zhotovitel povinen na né ihned pisemné
upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat
déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel 1 objednatel na dal§im postupu do doby odstranéni vady.

5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci. Smluvni strany se dohodly na vylouceni ustanoveni § 2595 OZ.

6. V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy, zajisti si
takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti Gjmam. V opacném piipade nese plnou odpovédnost za zplisobené ujmy a tyto Gjmy
uhradi.

7. Zhotovitel zajisti, aby na misté realizace byla k dispozici projektova dokumentace stavby a vSechny
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doklady tykajici se stavby.

8. Zhotovitel ptedlozi objednateli pred zahdjenim praci aktualizovany harmonogram realizace dila
uzpusobeny jednotlivym fazim vystavby pro plan provadéni kontrolnich prohlidek stavby.

9. V pribéhu realizace predmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x mesicné.
Organizaci kontrolniho dne zajist'uje objednatel, resp. technicky dozor stavebnika. Kontrolniho dne
jsou povinni Ucastnit se povefeni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v piipadé
potfeby nebo pozadavku objednatele zajistit ti€ast svych poddodavatelti.

10. Pfi provadéni praci musi zhotovitel dodrzovat pozadavky vlastnikii pozemkd, které jsou uvedeny
v souhlasech ptip. ve smlouvach budoucich o zfizeni vécného bfemene, sluZzebnosti inzenyrské sité
nebo ve smlouvach o pravu provést stavbu.

11. Zhotovitel je povinen fidit se podminkami a pozadavky uvedenymi ve vyjadfenich a rozhodnutich
organti statni spravy a spravcl inzenyrskych siti vydanych v pribéhu projednavani stavby a
dodrzovani hranice docasnych zabort danych stavebnim povolenim.

12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, material, instalované komponenty a vyrobky nutné
pro realizaci stavby zabezpecdit pied poskozenim a kradezemi az do predani dokonéeného dila, nebo
jeho casti, k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

13. V priibéhu realizace pfedmetu smlouvy zajisti zhotovitel ochranu dfevin pied poskozenim.
Ve vzdalenosti 2,5 m od pat kmene stromil nesmi byt pojizdéno tézkymi mechanismy a ménéna
vyskova uroven terénu, provadény vykopové prace, skladovana vykopova zemina a stavebni material.

14. Zhotovitel zajisti pfistup a prijezd do doml v misté pravé probihajicich praci pro vozidla zachranné
sluzby, hasi¢t a dopravni obsluhy.

15. Zhotovitel zamezi uniku nebezpecnych latek a tim i znecisténi povrchovych vod. Zhotovitel dale ruci
za dobry technicky stav vSech svych vozidel a mechanizmli a je odpovédny za piipadny unik
pohonnych hmot, oleje a jinych zavadnych latek, ktery zptsobi svou zavinénou ¢innosti na stavenisti
stavby a jeho naslednou likvidaci.

16. Zhotovitel je pti své ¢innosti povinen predchazet vzniku havarii. V ptipadé, ze zhotovitel zplisobi na
stavenisti /v misté realizace havarii, je povinen informovat zastupce ptislusného provozu objednatele
a ucastnit se likvidace nasledkt havarie. V ptipadé€, ze zhotovitel zpisobi objednateli svym jednanim
ujmu, zejména z divodi poruseni piedpist o ochrané Zivotniho prostiedi, predpisi pro nakladani
s odpady a chemickymi latkami a chemickymi piipravky, predpisti bezpecnosti prace, dopravnich
predpist a protipozarnich piedpist, je zhotovitel povinen ijmu uhradit v plné vysi, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

17. Pted zahozem provede zhotovitel zaméfeni vS§ech podzemnich inzenyrskych siti a vedeni, odkrytych
pri vystavbé a zakresli piipadné zmény do dokumentace skute¢ného provedeni. Dale zajisti odkryta
podzemni vedeni tak, aby nedoslo k jejich posSkozeni.

18. Zhotovitel prokazatelné vyzve opravnéného zastupce objednatele pisemnou formou
nejméne 3 pracovni dny pfedem k provéieni kvality praci, jez budou dalSim postupem pii
zhotovovani dila zakryty. V ptipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych diivodi nedostavi,
muze zhotovitel pokra¢ovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

19. Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté piekazky branici fadnému provedeni dila, je povinen to
bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

20. Po ukonceni praci budou veskeré dotcené parcely a objekty - mista realizace (pozemky, komunikace,
oploceni, budovy, inzenyrské sit€, apod.) uvedeny do ptivodniho stavu a pisemné piedany jejich
vlastniktim, pfip. spravcum. Originaly protokold o pfedani pozemku a objektt zpét jejich vlastnikim,
ptip. spravciim, budou pfedany zéstupci objednatele.

21. V ptipadé¢ urceni koordinatora bezpecnosti na staveniSti objednatelem (zadavatelem stavby)
dle zédkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdgjsich predpist, je povinnosti zhotovitele stavby poskytovat koordinatorovi soucinnost
pottebnou pro plnéni jeho kol po celou dobu ptipravy a realizace stavby.

22. Nejpozdéji 8 dnii pred zahajenim praci na stavenisti je zhotovitel povinen dolozit objednateli, Ze
informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pti pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil.
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23. Zhotovitel 15 pracovnich dnil pfedem oznami spravciim siti a zastupci objednatele praci v ochranném
pasmu ¢i kiizeni téchto siti.

24, Zhotovitel zajisti fadné zabezpeceni vykoptd v souladu s platnymi ptedpisy, zejména Nafizenim vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich, ve znéni pozdéjsich predpist.

25. Zhutnéni podsypu, obsypu a zasypu potrubi bude provedeno v souladu s technickou normou
CSN 72 1016 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

26. Pfi nakladdni se z&vadnymi latkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zdkonem
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych dalSich zakonl (vodni zékon), ve znéni pozdéjsich
predpist, v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalSich zdkoni a
ve smyslu zékona €. 350/2011 Sb., o chemickych latkdch a chemickych smésich a o zméné dalSich
zékonu (chemicky zakon) a v souladu s provadécimi vyhlaskami téchto zakont ve znéni pozd¢jsich
predpist, ptiCemZ nejpozd€ji pii predani staveni$té zhotovitel piedlozi objednateli doklady, ze
kterych bude ziejmé, ze odstranéni odpadl vzniklych pii vystavbé dila, bude provadéno v souladu
s témito provadécimi pravnimi piedpisy. Zhotovitel bude postupovat dle zékona ¢. 201/2012 Sb., o
ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisii a provadécich vyhlasek k tomuto zakonu.

27. Ovétovani provedenych stavebnich praci bude provadéno zéastupci obou smluvnich stran
do 7 pracovnich dni po uplynuti mesice. Objednatel potvrdi svym podpisem objem praci a dodavek
na jednotlivych objektech, provedenych v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou
a ve lhite 3 pracovnich dnil od prevzeti soupisu praci od zhotovitele.

28. Zhotovitel pisemné vyzve kromé zastupce objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych
siti dotCenych stavbou k jejich kontrole a pievzeti a zjisténou skute¢nost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméfeni,
ktera nejpozd¢ji pred dokoncenim stavby pieda objednateli.

29. Zhotovitel pisemné vyzve kromé zastupce objednatele, i spravce komunikace ke kontrole kvality
provedeni vozovky a k jejimu pfevzeti a zjisténou skute¢nost nechd potvrdit zapisem do stavebniho
deniku.

30. Zhotovitel bude predkladat zastupci objednatele ke kontrole vysledky dil¢ich geodetickych méteni
provadéného dila potvrzené geodetem v¢. razitka.

31. Pti zjisténi nezakreslenych podzemnich siti v projektové dokumentaci, které brani realizaci praci, je
zhotovitel opravnén prerusit na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prace, které jsou t€mito
prekazkami dotceny. Terminove budou piipadné zohlednény i klimatické podminky. Tuto skutecnost
pisemné oznami objednateli véetné navrhu feSeni. O dobu trvani pfekazky se posouva termin plnéni.

¢l. XIil.

Predani dila

1. Objednatel dilo pfevezme po jeho dokonceni v terminu uvedeném v ¢l. V. této smlouvy.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k zahdjeni piejimaciho fizeni pisemnou vyzvou (doporuceny dopis,
e-mail, zapis do stavebniho deniku).

3. Ptejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnli po obdrZeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonc¢eno nejpozde€ji do 15 pracovnich dnti ode dne zahéjeni, pokud nebude dohodnuto
jinak.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pfedanim objednateli bez
vad. Drobné vady nebranici uzivani a postupu dalSich praci, nebudou divodem nepievzeti dila a
uplatnéni sankci, pokud bude dohodnut termin jejich odstranéni. O provedeni dila nebo jeho ¢asti
bude sepsan zapis o odevzdani a prevzeti dokon¢eného dila, ktery sepiSe zhotovitel do formulafe,
ktery mu pfeda objednatel v pribéhu provadéni dila a bude obsahovat:

a) oznaceni dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Ccislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatk,
d) zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
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e) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo pfedava a objednatele, zda dilo piejima, nebo nepfejima, a pokud
ne, z jakych divodd,

f) technicky popis provedeného dila,

g) datum a misto sepsani zapisu,

h) jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele, pfip. dal$ich zainteresovanych stran.

5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji s vyzvou k predani dila dorucit objednateli nasledujici doklady
v Ceském jazyce:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim vSech zmén podle skute¢ného stavu
provedenych praci autorizovanou zhotovitelem a autorskym dozorem, ve 4 vyhotovenich a 4 x
na CD / DVD, 4 vyhotoveni aktualnich katastralnich situaci se zdkresem skute¢ného provedeni a
geodetického zameéteni skutecného provedeni dila v¢. 2 vyhotoveni v elektronické podobé, které
bude zpracovano odpovédnym geodetem dle pfilohy €. 3 ,,Pozadavky na geodetické zaméfeni
staveb a jejich preddvani spole¢nosti OVAK a.s.“ uvedené v ,Pozadavcich na provadéni
stokovych siti a kanaliza¢nich pfipojek®, v platném znéni.

b) doklady o fadném provedeni dila dle ¢eskych technickych norem a predpist ve 4 vyhotovenich,

c) zavérecné zpravy ke vSem provedenym zkouSkam prokazujicim kvalitu dila, z nichz bude
ziejmé, ze danad zkouska vyhovéla. Tyto zpravy budou zastupci objednatele piedany formou
samostatnych protokoli podepsanych opravnénou osobou nebo zhotovitelem. Prabéh
individualniho vyzkouseni bude zapsan do stavebniho pfip. montazniho deniku a potvrzen
provozovatelem. O priubéhu komplexniho vyzkouSeni bude zhotovitelem vypracovana
samostatna zprava, ktera bude rovnéz potvrzena provozovatelem. Ve ve 4 vyhotovenich;

d) certifikaty, atesty a prohlaSeni o shod€ vSech pouzitych materialii (prukazné zkousky) a vyrobki
a vysledky provedenych ,kontrolnich zkouSek®, jakoz i zaru¢ni listy, revizni zpravy apod.
ve 4 vyhotovenich,

e) zapisy o provedeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu provadéni dila, ve 4 vyhotovenich,

f) stavebni denik, prvni pripis a 3 x kopie;

g) doklady o zpétném pievzeti dotcenych pozemki jejich vlastniky, v originale a ve 3 kopiich

h) doklady o odstranéni odpadti vzniklych pfi stavebni ¢innosti v souladu s platnou legislativou,
ve 4 vyhotovenich

i) kopie zapist o provedené kontrole stavu podzemnich inzenyrskych siti pfed zahozem, potvrzené
jejich vlastniky a spravci, pokud tyto zapisy nejsou ve stavebnim deniku, ve 4 vyhotovenich

6. Soucasti zapisu o odevzdani a ptevzeti dokonc¢en¢ho dila, ve kterém bude prohlaseni zhotovitele
o uplnosti a kompletnosti dila, musi byt i doklady uvedené v bod¢ 5. tohoto clanku smlouvy.
Zhotovitel 1 objednatel jsou opravnéni uvést v zapise o odevzdani a pievzeti dokonéeného dila cokoli,
co budou povazovat za nutné. Po podepsani zapisu o odevzdani a pfevzeti dokonceného dila
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran se povazuji veskerd opatfeni a lhlity v ném uvedené
za dohodnuté, pokud nékterd ze stran neuvede, Ze s urcitymi jeho body nesouhlasi. Vady popsané
v zapise o odevzdani a pfevzeti dokonceného dila je zhotovitel povinen bezplatné odstranit. Za vady,
které se projevily po predani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky za jakost.

7. 'V ptipadé, Ze objednatel fadn¢€ dokoncené dilo, které je predmétem této smlouvy, nepfevezme, uvede
v zapise o odevzdani a prevzeti dokonceného dila diivod jeho nepievzeti. Po odstranéni nedostatkd,
pro které objednatel odmitl predmét smlouvy pievzit, se opakuje ptejimaci fizeni v nezbytné nutném
rozsahu. Z opakované prejimky sepi$i smluvni strany dodatek k predmétnému zapisu o odevzdani
a prevzeti dokonceného dila, v némz objednatel prohlési, zda dilo od zhotovitele ptejima, a to v
souladu s postupem uvedenym v odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy. Smluvni strany se dohodly na
vylouceni pouziti ustanoveni § 2609 OZ.

8. Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejimacim fizeni na opravnénosti
¢i neopravnénosti neptevzeti dila ve lhiité 5- ti pracovnich dni od zahajeni opétovného predavaciho
fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti ptislusnému soudu.

9. K piejimani dila anebo jeho ¢asti je za objednatele opravnén vedouci odboru investicniho Magistratu
mésta Ostravy, pfipadné jim povéfeny zaméstnanec zatazeny do odboru investiéniho Magistratu
mesta Ostravy, za zhotovitele je k pfedavani dila a jeho ¢asti opravnén stavbyvedouci.
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10. Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou opravnéni k odevzdani a pifevzeti dila, budou uvedeni

ve stavebnim deniku.

¢l. XIV.
Prava z vadného plnéni a zaruka za jakost

1.

Prava objednatele z vadného plnéni se fidi pfislusnymi ustanovenimi OZ. Zjisténé vady je povinen
zhotovitel odstranit na své naklady. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo dilo v dob¢ piedani bez
ohledu na skute¢nost, zda dilo bylo pfedano s vyhradami ¢i bez vyhrad.
Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

zarucni lhita na dilo 60 mésicu,

zarucni lhita na povrchy 36mésicu.
Zaruéni doba zac¢ind plynout ode dne fadného pievzeti celého dila bez vad objednatelem. V piipade,
ze bude dilo provadéno po Castech, tak zaruc¢ni doba u kazdé jednotlivé provedené casti zacina
plynout ode dne jejiho fadného pievzeti objednatelem, pificemz nevyprsi dfive nez zarucni doba
posledni fadné predané ¢asti dila.
Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou pisemného ozndmeni
(za pisemné oznameni se povazuje i ozndmeni e-mailem), obsahujici specifikaci zjisténé vady.
Zhotovitel zapocne s odstranénim vady do 2 pracovnich dnii ode dne doruceni pisemného oznadmeni
o vadé (i e-mailového), pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipadé havarie zapocne s
odstranénim vady do 24 hodin ode dne pisemného oznameni (i e-mailového), jinak zajisti objednatel
odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 3
pracovnich dnii od zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy
odstraiiovani vad dle tohoto ustanoveni budou déle respektovany technologické lhiity a klimatické
podminky pro provadeéni praci. Obdobnym zpiisobem se bude postupovat v piipad¢ uplatnéni prava
z vadného plnéni.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v ptipadech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznava.
Pravo zhotovitele na pfipadnou nahradu skody tim neni dotceno.
Oznameni o odstranéni vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu v ramci
zaruky za jakost poskytne zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto ¢lanku
smlouvy.
Neodstrani-li zhotovitel vady ve stanovené lhite, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jiny subjekt nebo odstranit vady sam a zhotovitel je povinen naklady takto vynalozené objednateli
v plné vysi uhradit.

¢l. XV.
Nahrada ujmy

1.
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Nebezpeci ujmy na zhotovovaném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
piedani a prevzeti celého dila bez vad. V pripadé, kdy objednatel zacal uzivat ¢ast dila pfed predanim
celého dila, kon¢i odpovédnost ve vztahu k této ¢asti dnem jejiho pfedani objednateli. Odpoveédnost
zhotovitele se nevztahuje na ujmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. zivelné udalosti), za
které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektu.

Zhotovitel nese odpoveédnost piivodce odpadil, zavazuje se nezplisobovat Ginik ropnych, toxickych ¢i
jinych skodlivych latek na stavbeé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni Gjmy nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi ijmu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazkd zhotovitele dle této smlouvy.

V ptipadé, Ze objednateli, nebo tfetim osobam, vznikne pii ¢innosti provadéné zhotovitelem
prokazatelna ijma, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu odst. 4. ¢l. L. této smlouvy, je
zhotovitel povinen tyto jmy uhradit z vlastnich prosttedk.
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¢l. XVI.
Sankéni ujednani

1.

10.

11.

12.

13.
14.
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Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni s predanim dila bez vad. Za prodleni s pfedanim dila bez vad se
nepovazuje, kdyz zhotovitel dilo fadné piedd objednateli v terminu provedeni dila stanoveném touto
smlouvou, ale pii tomto pfedani dila budou zjistény takové drobné vady, které nebrani fadnému
uzivani dila.

Nebude-li kterakoliv faktura uhrazena v dob¢ splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy prokazatelné
zjistény piipad nedodrzeni pofadku na pracovisti. Pokuta bude vyuctovéana az poté, kdy zhotovitel
zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho zdstupcem ve stanoveném
terminu neodstrani.

V ptipadé€ nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

V pfipadé nesplnéni povinnosti pfizvat opravnéného zastupce objednatele tj. technicky dozor
k ¢astem stavby a konstrukci, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepfistupnymi, je
zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&. Pfesto je ponechano pravo objednatele
a technického dozoru stavebnika pozadovat po zhotoviteli takovouto ¢ast stavby odkryt k provedeni
radné kontroly.

V ptipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik nebo projektova dokumentace pro provadeéni
stavby nejsou piistupné v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli Gi¢tovana jednorazova smluvni
pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vycCisSténim staveniSté je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé nedodrzeni terminu k odstranéni drobnych vad zjisténych pti predani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a zjistény ptipad.

V ptipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vad zjisténych pii zavére¢né kontrolni prohlidce stavby
(kolaudaci) ptislusnym stavebnim tfadem je objednatel opravnén vytuctovat smluvni pokutu ve vysi
2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a zjistény ptipad.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zarucni dob€, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni
a zjistény piipad.

V ptipadé€, ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na smluvni
Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané ijma, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni strany se dohodly,
ze smluvni strana, kterd ma pravo na smluvni pokutu dle této smlouvy, ma pravo také na nahradu
ujmy vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele.

Za kazdy zjistény ptipad poruseni povinnosti vyplyvajicich z piedpisi v oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a nedodrZovani ,,Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti®,
ktery je soucasti projektové dokumentace, zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi:
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Typ poruseni bezpecnostnich predpist Smluvn:]),[,g;kuta ve
Nepouzivani piedepsanych osobnich ochrannych pracovnich pomiicek (ptilby, 1 000 K¢
pracovni obuv, reflexni vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviste
Poruseni zdkazu kouteni 1 000 K¢
Neohrazeni vykopil pevnou zabranou 2 000 K¢
Pouzivani nevyhovujicich, neevidovanych zebtikt 2 000 K¢
Pouzivani neevidovanych, poskozenych nebo nevyhovujicich stroja, naradi, el. 2 000 K¢
zatizeni, prodluzovacich kabeld apod.
Nezakryti otvort proti zamezeni padu predmétl z vysky a do volné hloubky 2 000 K¢
Pracovni lavky a ploSiny neodpovidajici BOZP (bez zabradli, okopové listy, 2 000 K¢
nedostatecné Siroké, bez predepsanych platnych prohlidek a revizi)
Pouzivani konstrukei k vystupu (sestupu), které nejsou k tomu urceny (bednéni, 2 000 K¢
paZzeni, palety apod.)
Poruseni technologickych postupti pti praci s otevienym ohném (paleni, fezani, 8 000 K¢
svafovani, pouzivani PB apod.) mimo mist k tomuto uréenych
Prace ve vyskach nebo nad volnou hloubkou bez zajisténi proti padu (pro- 5000 K¢
stiedky osobniho zajisténi, leSeni, zabradli, sité apod.)
Zasady vazani a dopravy biemen, pouzivani neevidovanych a poskozenych, 5000 K¢
nevhodnych vazacich prostredki
Pohyb a vstup na pracovisteé pod vlivem alkoholu nebo jinych nadvykovych a 5000 K¢
omamnych latek.
Pouzivani zatizeni nebo ¢asti stroju, které k tomu nejsou urceny k dopraveé osob 5000 K¢
Leseni (nestabilni, bez zabradli, bez zajisténi proti padu predmétti a materialu 5000 K¢
apod.)
Poruseni technologickych postupu pii provadéni praci 5000 K¢
Préce bez patiicné odborné kvalifikace, platné 1ékatské prohlidky 3 000 K¢
Prace ve vykopu nezajisténém proti sesuti zeminy, zavaleni apod. 5000 K¢
Opusténi pracovisté bez udani diivodi a informovani nadiizeného 5000 K¢
Riskantni nebo nezodpovédné chovani 3 000 K¢
Neohlaseni dopravni nehody, havarie, uniku ropnych latek, tiniku chemickych 5000 K¢
latek a ptipravkl apod. vedoucimu stavby
Neoznaceni zaméstnance nebo pracovnika subdodavatele 2 000 K¢
Neuposlechnuti ptikazu vedouciho zaméstnance nebo odborné zptisobilého 5000 K¢
zameéstnance prevence rizik (bezpecnostniho technika)
Préce na fadné neptedaném pracovisti, bez vytyceni inzenyrskych siti apod. 5000 K¢
Liknavost zhotovitele pfi predani podkladt koordinatorovi BOZP pro 10 000 K¢
zpracovani planu (technologické postupy, rizika zhotovitele, apod.)
Neoznameni nastupu subdodavatele a jeho nesezndmeni s planem BOZP na 10 000 K¢&
stavenisti

15. V pripadé nesplnéni dalSich povinnosti zhotovitele mimo povinnosti uvedenych vyse, vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy
zjistény piipad.

¢l. XVII.
Zavérec¢na ujednani
1. Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni),
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ve znéni pozd&jsich zmén a predpisi: O uzavieni této smlouvy rozhodla rada mésta usnesenim ¢.
10451/RMm1418/30 ze dne 16. 10. 2018, kterym bylo rozhodnuto o zadani vefejné zakazky malého
rozsahu oznacené ,,Oprava kanalizace v ul. Stavovska*“, ¢. IVZ=P18V00147067.

2. Smluvni strany berou na védomi, Ze k nabyti G¢innosti této smlouvy je vyzadovano uvefejnéni
v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch €¢innosti nékterych smluv,
uveiejnovani nékterych smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Zaslani smlouvy
do registru smluv zajisti objednatel.

3. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem uvetejnéni prostiednictvim registru smluv.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svilj zavazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1765 OZ,
ustanoveni § 1978 odst. 2 OZ a ustanoveni § 2591 OZ.

5. Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, Ze vylucuji pfijeti nabidky, ktera
vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo odchylkou, i kdyz
dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

6. Tato smlouva obsahuje iplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které strany mély
a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za duleZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev
stran ucinény pii jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt
vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné
ze stran.

7. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu (s vyjimkou zmény sazby DPH dle ¢l. IV. odst. 6 této smlouvy,
posunu termint dle ¢l. V. odst. 5 a 6 této smlouvy, a zmény poddodavatele dle odst. 7 tohoto clanku
smlouvy) mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkt, které budou vzestupné ¢islovany,
vyslovng prohldSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Za
pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana vymeéna e-mailovych ¢i jinych elektronickych
Zprav.

8. Ukaze-li se nekteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady
na ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 OZ.

9. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

10. Objednatel miize smlouvu vypovédeét i bez udani divodl pisemnou vypovédi s 30 denni vypovédni
dobou, ktera za¢ina bézet dnem doruceni vypovédi druhé smluvni stran¢. Objednatel mize v piipade
rozhodnuti insolven¢niho soudu o tom, Ze se zhotovitel nachazi v upadku, smlouvu vypovédet
pisemnou vypovédi bez vypoveédni doby, vypoved je ucinna doru¢enim zhotoviteli.

11. V ptipad¢ zaniku zavazku ptfed fadnym splnénim této smlouvy je zhotovitel povinen ihned ptedat
objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatiil a které jsou soucasti dila, a v¢éetné véci, které
zhotovitel ucelné zadal do vyroby nebo ucelné opatiil pro plnéni dle této smlouvy, a které se nestaly
soucasti dila, a uhradit objednateli vzniklou Gjmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
fadné¢ provedenych praci a cenu véci, které zhotovitel opatiil a které se staly soucasti dila, a cenu véci,
které byly ucelné¢ zadany do vyroby nebo ucelné opatieny pro plnéni dle této smlouvy a které se
nestaly soucasti dila, a to za podminky, Ze zhotovitel v dobé pofizeni véci nevédél, ze tyto véci jiz
nezapracuje do dila. Smluvni strany uzaviou dohodu o vypofddani prav a povinnosti dle tohoto
ustanoveni a v piipadé, Ze se smluvni strany nedohodnou, bude urcena vyse jednotlivych
zavazkll objednatele a zhotovitele soudnim znalcem, kterého vybere objednatel. Naklady za takovyto
znalecky posudek smluvni strany ponesou rovnym dilem.

12. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

13. Zhotovitel nemize bez pisesmného souhlasu objednatele postoupit kterakoliv sva prava, ani pievést
kterékoliv své povinnosti plynouci ze smlouvy tieti osob¢€, ani neni opravnén tuto smlouvu postoupit.

14. Zhotovitel se zavazuje Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se
pfedmétného dila.

15. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

16. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipad¢, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

17. Za objednatele je opravnén jednat ve vécech technickych vedouci odboru investicniho Magistratu
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mésta Ostravy, pfipadné jim povéfeny zaméstnanec zafazeny do tohoto odboru.

18. Vse, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami
plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouve.

19. Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ pravé a svobodné vile po peclivém zvazeni vSech stran
a vzajemném vysvétleni jejiho obsahu.

20. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

21. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

¢. 1 - Kalkulace naklada
¢. 2 - Harmonogram realizace dila
¢. 3 - Plna moc.
Za objednatele Za zhotovitele
Datum: 23. 10. 2018 Datum: 26. 10. 2018
Misto: Ostrava Misto: Ostrava
Ing. Bretislav Riger Ing. Vojtéch Janousek
naméstek primatora na zakladé plné moci generalni feditel a prokurista
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Kalkulace nakladu

Smlouva

Piiloha ¢&. 1 ke smlouvé & 3499/2018/01/'VZKU
Pocet stran: 1

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACH

Kdd: 9_2018
Stavba: Oprava kanalizace v ul. Stavovska
Misto Ostrava Datum 03.10.2018
1 Statutdrni méstao Ostrava Projektant: Ing. Renata Fukovd
Ostravske vodarny a kanalizace a.s.
Kaod Objekt, Soupis pract Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Naklady stavby celkem

2 806 781,05 3396 205,07

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Kad dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

9_2018_01 Oprava kanlizace v ul. Stavovska 2 742 955,05 3318 975,61 STA
9_2018_02 Ostatni a vedlej$i naklady 63 826,00 77 229,46 STA
9_2018_01 - Oprava kanlizace v ul. Stavovska
Misto Ostrava Datum 03.10.2018
Statutarni méstao Ostrava Projektant:

Ing. Renata Fukova

Cena celkem [CZK]

2742 955,05

2 742 955,05

1 - Zemni prace 782 322,15
11 - Zemni prace - pfipravné a pridrufené prace 76 766,38
4 - Vodorovné konstrukce 247 498,07
5 - Komunikace pozemni 475 443,66
56 - Podkladni vrstvy komunikacr, letist a ploch 106 133,36
57 - Kryty pozemnich komunikaci letist a ploch z kameniva nebo Ziviéné 319 310,30
8 - Trubnf vedeni 1049 717,33
83 - Potrubi z trub kameninowvych a keramickych 820 643,21
89 - Ostatni konstrukce 229 074,12
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 166 207,46
91 - Dopliiujict konstrukce a prace pozemnich komunikact, leti3t a ploch 7 998,75
97 - Prorazeni otvor( a ostatni bouraci prace 158 208,71

9_2018_02 - Ostatni a vedlejii naklady
Misto Ostrava

Zadavatel Statutarni méstao Ostrava

Uchazet Ostravskeé voddrny a kanalizace a.s.

Kéd dilu - Popis

Datum 03.10.2018

Projektant:
! Ing. Renata Fukovd

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 63 826,00
0ST - Ostatni naklady 63 826,00
001 - Zafizeni stavenisté 14 396,00

002 - Docasné dopravni znacent 24 000,00

003 - Souvisejici dinnosti 25 430,00
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OSTRAVA®:




Statutarni mésto Ostrava Smilouva
magistrat

Piiloha &. 2 ke smlouvé ¢. 3499/2018/01/VZKU
Pocet stran: 1

Harmonogram realizace dila

Oprava kanalizace ul. Stavovska | Harmonogram praci v tydnech - 16. tydni

Pfipravné prace

Vytyceni

Odstranéni povrchi
Vykopové price

Montaini prace

Hutnéné zasypy

Zp&tné Upravy povrchd

Pfedani hotového dila
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Statutarni mésto Ostrava Sm |0uva
magistrat

Ptiloha &. 3 ke smlouvé &. 3499/2018/01/VZKU
Pocet stran: 1

Plna moc

ke smlouvé ¢&. 3499 / 2018 / Ol / VZKU na realizaci stavby ,,Oprava kanalizace v ul.
Stavovska“ v k. u. Kunci¢ky, obec Ostrava

Objednatel:  Statutarni mésto Ostrava
ProkesSovo nam. ¢. 8, 729 30 Ostrava
ICO: 008 45 451
zastoupeno: Ing. Bietislavem Rigerem, naméstkem primatora

Zhotovitel: Ostravské vodarny a kanalizace a.s.
sivdlo: Nadrazni 28/3114, 729 71 Ostrava — Moravska Ostrava
1CO: 45193673

zastoupeny: Ing. Vojtéchem Janouskem, generalnim feditelem a prokuristou

1. Zhotovitel bude jménem a na UCet objednatele zastupovat objednatele pii jednanich, ve vSech
spravnich fizenich vedenych pfed spravnimi organy k zajisténi potfebnych povoleni a rozhodnuti,
podavat zadosti, navrhy, ohlaseni a piijimat za objednatele pisemnosti, spojené s dodavatelskou
¢innosti.

2. Zhotovitel jménem a na ucet objednatele zabezpeci povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabortim
komunikaci a zelené, projednani provizorniho dopravniho znaéeni, vCetné organizace dopravy
po dobu realizace vyse uvedené stavby.

3. Tato plna moc se vystavuje na dobu urCitou, a to na obdobi ode dne nabyti G¢innosti smlouvy
do odstranéni vSech ptipadnych vad z piejimaciho fizeni vySe uvedené stavby.

V Ostravé dne: 23. 10. 2018

za objednatele
Ing. Bretislav Riger
nameéstek primatora
na zakladé plné moci

Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam.
V Ostravé, dne: 26. 10. 2018

za zhotovitele
Ing. Vojtéch Janousek
generalni feditel a prokurista
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