
1 

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO) 

mezi 

objednatelem:  

Reditelství silnic a dálnic CR 

 se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

zastoupeným: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

ve věci této zakázky: xxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx  

lč: 6993390 DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel”) na straně jedné a 

zhotovitelem:  

RS PP - Morava s vedoucím účastníkem  

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  

zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxx,  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

lč: 42767377, DIČ: CZ42767377 zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v 

Ostravě, oddíl B, vložka 10727 vedoucí konsorcia - společnosti „RS PP — Morava” a se 

společníkem MOTT MACDONALD LIMITED se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham 

Road, Croydon, Surrey, CRO 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční 

zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná 

na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967 zastoupeným na území Ceské 

republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka se 

sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, psč 11000,  

zastoupenou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

lč: 27155048, DIČ: CZ27155048 zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 

A, vložka 49957 člen konsorcia - společnosti „RS PP — Morava” a 
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se společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

 se sídlem Praha l, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000 

 zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

lč: 48588733, DIČ: CZ48588733 zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze oddíl C., vložka 14051 člen konsorcia společnosti „RS PP — Morava”  

 

a se společníkem PK OSSENDORF s.r.o. 

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno  

zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

lč: 25564901, DIČ: cz25564901 zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně oddíl C, vložka 33954 člen konsorcia - společnosti „RS PP — Morava”  

a se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno  

zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

lč: 18827527, DIČ: cz18827527 zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně oddíl C, vložka 1558 člen konsorcia - společnosti „RS PP — Morava”  

(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) 

(název dílčí veřejné zakázky: Rozšíření dálnice Dl na šestipruhové uspořádání stavba 01191 .C Bmo 

centrum - Brno jih - n, DSP, IČ k DSP, 

č. smlouvy objednatele: 03PT-002611, č. smlouvy zhotovitele•  

Článek 1. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění”), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 

a) zpracování aktualizace záměru projektu; 

b) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně potřebných podkladů; 
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c) výkon inženýrské činnosti včetně majetkoprávního vypořádání k zajištění všech potřebných 

stavebních povolení včetně doložení jejich nabytí právní moci. 

stavby 01 -191 C MÚK Brno, centrum - MÚK Brno, jih. 

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. I této smlouvy (Bližší specifikace předmětu 

díla). 

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  

Vyhláška 499/2008Sb. o dokumentaci staveb 

 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem 

infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/I ze dne 29. ledna 2007 s účinností od 1. února 2007, ve znění 

Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy — Odborem silniční infrastruktury pod 

č. j. 998/09-910-IKP/I ze dne 17. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.  Příslušné 

ČSN, ČSN EN v platném znění. 

  Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. 

  Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1. 

 Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR  Datový předpis 

pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice — 132.  Předpis pro tvorbu ZE — C?) 

 Ověřující Stanoviska k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) A dále dle podmínek 

uvedených v rámcové smlouvě. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 

smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou ev. č. 

01 UK-002002 uzavřenou dne 15.07.2015 (dále jen „Rámcová smlouva”). 

Článek 11. 

Cena za dílo 

l. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých 

dílčích činností, tj.: 

Záměru projektu, dokumentace DSP, inženýrská činnost pro DSP 

 

 Nabídková cena 

služeb bez DPH 
DPH Celková nabídková 

cena včetně DPH 

Rozšíření dálnice Dl na 

šestipruhové uspořádání stavba 

01191 .C Brno centrum - Brno 

jih 

- n, DSP, IČ k DSP 

8 221 600,- 

(b) 

1 726 536,-  

9 948 136,- 
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2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

smlouvě. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. 

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo 

připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Pavla 

Nečasová, avlatnecasovała rsd„cz, tel: 549 133 068. 

Článek 111. 

Doba a místo plnění 

l . Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: k zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude zhotovitel vyzván objednatelem písmeně 

(v elektronické nebo listinné podobě) 

ukončení prací: dle následujících podmínek  předložení konceptu DSP (2 x tištěné pare + 2 x CD/DVD) 

objednateli do 7 měsíců od zahájení prací. Objednatel zhotoviteli oznámí své připomínky (předpoklad do 2 

měsíců), které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu DSP  projednání, zpracování a odevzdání 

záměru projektu do 3 měsíců od předložení čistopisu 

DSP  získání vyjádření DOSS a SPR do 8 měsíců od předložení konceptu DSP  dokončení MPP přípravy 

do 19 měsíců od zahájení prací  odevzdání čistopisu DSP do 15 měsíců od zahájení prací  podání žádosti k 

získání závazného stanoviska pro ověření změn záměru (EIA) do 19 měsíců od zahájení prací  zajištění 

vydání pravomocných SP do 23 měsíců od zahájení prací Dřívější plnění je možné. 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Reditelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 

33, 602 00 Brno. 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

l. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 

 Dokumentace DUR stavby a pravomocné UR stavby včetně všech průzkumů a 

 
podkladů zajištěných v rámci DUR a předchozích stupňů přípravy Stavby 

 Podrobný geotechnický průzkum 

 Předběžný geotechnický průzkum — Dálnice Dl — stavba 01191 Starý Lískovec Brnojih, část 

MÚK Brno-jih, 2006 II  Související stanoviska EIA stavby 

 Průzkumy realizované na stavbě různými zhotoviteli 

 Zaměření stávajícího stavu stavby 

 Aktualizace biologického průzkumu „Dálnice Dl v úseku MUK Brno, západ MÚK Brno, jih” 

11/2014 

 Doplňkový biologický průzkum pro MÚK Brno, jih 

 Dl Kývalka — Holubice — Migrační studie I I/2013 
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 Diagnostický průzkum stávąiících mostních objektů Stavby 

 Analýza ekonomické efektivnosti provedená v rámci tahové studie Rozšíření Dl Kývalka — 

Holubice 

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: 

Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN, číslo rámcové smlouvy, číslo zakázky a 

evidenční číslo. Faktura musí být doložena soupisem skutečně provedených služeb (cena musí být 

specifikována dle položek soupisu služeb). 

Dílčí plnění a fakturace budou probíhat dle podmínek: 

- po odevzdání záměru projektu (Rozpis služeb — tab. Al, část: „TES 

včetně IZ a ekonomického vyhodnocení”) 100% částky dle specifikace „TES včetně IZ a 

ekonomického vyhodnocení” 

DSP: - po odevzdání konceptu DSP (Rozpis služeb — tab. Al, část: „DSP”) 60% částky dle 

specifikace „DSP” - po odevzdání čistopisu DSP (Rozpis služeb — tab. Al, část: 

„DSP”) 40% částky dle specifikace „DSP” 

- část odměny za IČ (Rozpis služeb — tab. B ve výši 60% celkové 
částky dle tabulky B bude hrazena v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných 
pro období od zahájení do ukončení výkonu IČ. Zbylá část odměny za JČ, tj. ve výši 40% 
celkové částky připadající na IČ bude uhrazena jednorázově po získání příslušného 
pravomocného rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložky právní moci fil Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě. 

3. Přílohu této smlouvy tvoří: 

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 

2. Oceněný rozpis služeb. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po 

dvou. 

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 

srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že RSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou 

povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro 

tyto účely Ministerstvem vnitra. 

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s 

uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona 

vyplývající. 

V Brně dne 

Reditelství silnic a dálnic 

CR 

Podpis: 

Jméno: xxxxxxxxx xxxxxxxxx Datum: 

V Ostravě dne 23.9.2016 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

vedoucí konsorcia „RS PP — Morava” 
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Podpis: 

Jméno: xxxxxxxxxxxx 

Funkce: xxxxxxxxxxxxxx 

Datum: 23.9.2016 

Příloha č. 1 

Bližší specifikace služeb 

Předmětem díla je: 

a) zpracování aktualizace záměru projektu; 

b) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně potřebných podkladů; 

c) výkon inženýrské činnosti včetně majetkoprávního vypořádání k zajištění všech potřebných 

stavebních povolení včetně doložení jejich nabytí právní moci. 

stavby Ol 191 .C MÚK Brno, centrum - MÚK Brno, jih. 

Požadavky na zpracování ZP: 

1) Zhotovitel před zahájením prací prostuduje veškerou zpracovanou projektovou dokumentaci 

včetně inženýrské činnosti s touto dokumentací související. 

2) Zhotovitel se bude při zpracování řídit Směrnicí MD ČR č, V-32/2012 v aktuálním znění a 

dalšími platnými resortními předpisy. 

3) Záměr projektu bude v konceptu projednán s GŘ ŘSD ČR, Odbor koncepce a technické 

přípravy oddělení technické přípravy Morava. Čistopis bude vydán na základě projednání 

všech připomínek ke konceptu záměru projektu, na základě pokynu objednatele. 

4) Podkladem pro záměr projektu bude zpracovaná tahová studie a vyhodnocení ekonomické 

výhodnosti metodou HDM-4, které budou předány zpracovateli. 

Požadavky na zpracování DSP: 

1) Zhotovitel před zahájením prací prostuduje veškerou zpracovanou projektovou dokumentaci 

včetně inženýrské činnosti, související průzkumy (včetně geotechnického) a související stanoviska 

dotčených orgánů a organizací, stanoviska EIA apod. 

• Vstupní podklady zajišťované objednatelem: 

Objednatel (oprávněná osoba) předá protokolárně zhotoviteli, v počtu 1x v elektronické 

podobě na CD/DVD a na vyžádání Ix v tištěné podobě, veškerou dokumentaci (včetně 

dokladové části a souvisejících průzkumů), zpracovanou k datu podpisu smlouvy pro 

Stavbu, tj.: 

• Dokumentace DUR stavby a pravomocné UR stavby včetně všech průzkumů a podkladů 

ząjištěných v rámci DUR a předchozích stupňů přípravy Stavby 

• Podrobný geotechnický průzkum 

• Investiční záměr stavby Dl Ol 191 

• Předběžný geotechnický průzkum — Dálnice Dl — stavba Ol 191 Starý Lískovec — 

Brnojih, část MÚK Bmo-jih, 2006 
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• Související stanoviska EIA stavby 

• Průzkumy realizované na stavbě různými zhotoviteli 

• Zaměření stávajícího stavu stavby 

 Aktualizace biologického průzkumu „Dálnice Dl v úseku MÚK Brno, západ MÚK Brno, 

jih” 11/2014 

 Doplňkový biologický průzkum pro MÚK Brno, jih 

• Dl Kývalka — Holubice Migrační studie 11/2013 

• Diagnostický průzkum stávajících mostních objektů Stavby 

• Analýza ekonomické efektivnosti provedená v rámci tahové studie Rozšíření Dl Kývalka 

- Holubice 

2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 týdnů od pokynu k zahájení prací na předmětu díla 

svolat první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven 

postup realizace předmětu díla. 

3) Zhotovitel je povinen dle potřeby zajistit provedení všech souvisejících průzkumů nutných 

pro zpracování předmětu díla a to v rozsahu požadavků platných směrnic, vyhlášek, norem 

a předpisů. 

4) Zhotovitel nezajišťuje zpracování podrobného geotechnického průzkumu a/nebo 

doplňkového průzkumu dle TP 76. Tato činnost není předmětem realizace projektových 

prací dle této smlouvy (činnost zajišťuje jiný zhotovitel). Zhotovitel je povinen písemně 

upozornit objednatele na potřebu provedení doplňkového průzkumu dle TP 76 a to 

nejpozději do 3 týdnů od zahájení plnění na předmětu díla. 

Zhotovitel na výzvu objednatele zpracuje projekt doplňkového průzkumu dle TP 76 a to v 

rozsahu a způsobem odsouhlaseným na výrobním výboru. Objednatel následně na podkladu 

zpracovaného projektu průzkumu zajistí zpracování geotechnických prací, které po 

dokončení předá zhotoviteli k zpracování předmětu plnění. 

S ohledem na výše uvedené bude oběma smluvními stranami dohodnutý přiměřený posun 

termínu odevzdání předmětu plnění. 

5) Zhotovitel nezajišťuje zpracování diagnostického průzkumu mostních objektů dle TP 72. 

Zpracování diagnostického průzkumu zajišťuje objednatel. 

6) Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory k průběžnému informování objednatele o 

postupu prací a plnění stanoveného harmonogramu. 

7) Projektová dokumentace bude zpracována dle technických podmínek: 

 Vyhláška 499/2008Sb. o dokumentaci staveb 

 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - 

odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/I ze dne 29. ledna 2007 s účinností od l . 

února 2007, ve znění Dodatku č. I k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy — 
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Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/I ze dne 17. prosince 2009 s 

účinností od l . ledna 2010, v platném znění. 

 Příslušné CSN, ČSN EN v platném znění. 

  Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. 

  Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C l . 

 Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro RSD ČR - (02.  

Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice — B2. 

 Předpis pro tvorbu ZE — C3 

  Ověřující Stanoviska k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) 

8) Do čistopisu DSP budou zapracovány veškeré připomínky, které vzejdou z interní expertízy 

ŘSD ČR vztahující se k DSP. Zhotovitel je povinen zpracovat zprávu, jakým způsobem byly 

vypořádány požadavky interní expertízy. Tuto zprávu odevzdá nejpozději společně s 

čistopisem DSP. 

9) Podmínky závazného stanoviska vydaného orgánem příslušného životního prostředí budou 

zapracovány do čistopisu DSP. 

IO) Zhotovitel ząjistí zpracování podkladu k žádosti o verifikační stanovisko v souladu s 

požadavky zákona 100/2001 Sb. ve vztahu k technickým změnám, které vznikly mezi 

procesem EIA (dokumentací EIA) a aktuálním stupněm přípravy Stavby. 

Požadavky na výkon IC ke stavebnímu povolení 

1) Výkon IČ k zajištění všech potřebných stavebních povolení stavby bude realizován v 

rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 oceněný rozpis služeb a v rozsahu specifikovaném 

rámcovou smlouvou. 

2) Zhotovitel je povinen zajistit platnost všech stanovisek DOSS a SPR do získání 

pravomocných stavebních povolení. 

3) Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem projektových prací (kontaktní 

údaje poskytne objednatel po podpisu smlouvy, pokud bude koordinátor určen). 

4) Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci výkonu IC a to minimálně 

jednou měsíčně. Z každého výrobního výboru vyhotoví zhotovitel podrobný záznam, který 

bude rozeslán účastníkům nejpozději do jednoho týdne po uskutečněném jednání. Záznam 

bude zpracován ve formě dohodnuté na výrobním výboru. 

5) Zhotovitel zajistí podání žádosti o verifikační stanovisko v souladu s požadavky zákona 

100/2001 Sb. 

6) Zhotovitel je povinen zpracovat podklady pro zpracování verifikačního stanoviska EIA v 

rozsahu stanoveném v Pokynu RUV č. II k zajištění podkladů k žádostem o získání 

závazných stanovisek dle novely zákona č. 39/2015 Sb. ze dne 22.6.2015 

Kontaktní osoba objednatele: 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 

Kontaktní osoba ve věcech technických 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zástupce objednatele je oprávněn pověřit příslušné osoby objednatele jednáním za objednatele v 

dílčích částech této smlouvy (stanovit koordinátora přípravy ze strany objednatele a/nebo stanovit 

nezávislého experta provádějící expertízu projektové dokumentace). Zástupce objednatele je 

povinen tyto osoby písemně oznámit zhotoviteli (postačující je zápis z výrobního výboru). 

Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání svolaných zástupcem 

objednatele. 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s náležitou odbornou péčí, je povinen dodržovat 

platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému 

a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení. 

Zhotovitel je povinen se řídit pouze pokyny zástupce objednatele, kterými jsou:  ředitel Závodu 

Brno,  ředitel úseku výstavby GŘ,  ředitelem Závodu Brno pověřená osoba (koordinátor 

přípravy ze strany objednatele a/nebo nezávislý expert kontrolující projektovou dokumentaci) 

jednající v dílčích částech této smlouvy. 

Objednatel poskytne zhotoviteli při plnění předmětu díla potřebnou součinnost. 

Objednatel poskytne zhotoviteli dostatečnou dobu na zapracování připomínek k projektové 

dokumentaci a výkonu inženýrské činnosti vzešlých z interní expertízy ŘSD ČR. Doba pro 

zapracování připomínek bude dle rozsahu a charakteru připomínek dohodnuta při projednání 

zapracování těchto připomínek. Projednání bude svoláno zhotovitelem do 10 pracovních dnů od 

jejich protokolárního předání objednatelem zhotoviteli. 

Doba pro odevzdání čistopisu DSP je maximálně 15 měsíců od zahájení prací.  
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Výklad pojmů: 

„SP” se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí pravomocné stavební povolení. 

IČ k SP” se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu 

povolení. 

,DSP” se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. 

„Verifikační stanovisko EIA” se rozumí zpracování podkladů pro vydání závazných verifikačních 

stanovisek (verifikace) podle Š9 a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů Stavby 

„Dokumentace EIA” — dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí zpracovaná 
podle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Stavbou” se pro účely této smlouvy rozumí Stavba 01191.C Brno centrum - Brno jih, která je 

součástí komplexu staveb Rozšíření dálnice Dl na šestipruhové uspořádání. 

„TP 76” se pro účely této smlouvy rozumí technický předpis „Geotechnický průzkum pro pozemní 

komunikace”, část A, B a C, který je uveřejněn na webových stránkách www.pipk.cz. 



 

SOUPIS SLUŽEB 

AKCE 

Rozšíření dálnice Dl na šestipruhové uspořádání, stavba 01191.C Brno centrum - Brno Jih -zp, DSP, IČkDSP 
žlutě - vyplní uchazeč 

TABULKA Č. 1 

 

Technická studie vč. 
Investičního záměru a 

ekonomického 

vyhodnocení* ) 

Procentní poměr ze 

stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 

Rámcové smlouvě část 
DSP*) 

procentní poměr ze 

stavebních nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

část IČ k SP* ) 

Cena celkem v Kč 

bez DPH 

     

předpokládaný počet hod technické pomoci 
x x  

x 
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky     
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH     

% změna ceny Nabídka/Před oklad 
    

* ) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v 

Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 ' I Cena" v Rámcové smlouvě 
Pozn..• *** ) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v KČ bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče. 

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 a 3 

 Parafy osob podepisujících nabídku Datum: 23.9.2016 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

Rozšíření dálnice Dl na šestipruhové uspořádání 
stavba 01191.C Brno centrum - Brno jih - zp, DSP, IČ k 
DSP 

Al) Položkový rozpočet - projektové práce (IZ) 
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací” (dále pouze Směrnice), schválené MD-
OI čj. 101/07-910-IPK/I ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle 
těchto zadávacích podmínek. 

SPECIFIKACE - TES včetně IZ a 
ekonomického v hodnocení 

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu 

Popis prací Počet hodin 
Hodinová sazba 

Kč/hod. 
Cena Kč 

A. Průvodní zpráva    

B. Výkresy    

B I Přehledná situace    

B 2 Situace zájmového území    

B 3.1. Zákres trasy do ÚP podkladů    

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací    

B 4 Podélný profil    

B 5 Vzorové a charakteristické příčné řezy    



 

C. Podklady a průzkumy    

C 1 Dopravně inženýrské údaje neobsazeno neobsazeno neobsazeno 

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA    

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (Vúc, úp měst a obcí dotčených 

stavbou) 
   

C 4 Odhad nákladů stavby    

C 5.ń Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod.    

C 6 Orientační IG průzkum - rešerže    

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby    

D. Doklady - projednánís objednatelem azástupci Ministerstva dopravy, případně 
další dotčené orgány a organizace vyžádané Objednatelem 
E. Aktualizace investičního záměru a ekonomického vyhodnocení 

   

   

Analýza změn ve stavebních objektech, které se rozhodujícím způsobem podílejí 

na změně stavebních nákladů Vč. analýzy stavebních nákladů (porovnání, změna 

nárůstu stavebních nákladů oproti schválenému IZ, přepočet na srovnatelnou 

úroveň apod.) 

   

Analýza studie ekonomické efektivnosti    

Textová část aktualizace    

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83    

Výkresová část    

Cena A-E celkem bez DPH    

Analýza ekonomické efektivnosti je provedena v rámci tahové studie Rozšíření Dl Kývalka - Holubice a bude poskytnuta 

objednatelem jako podklad pro zpracování ZP. 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

Rozšíření dálnice Dl na šestipruhové uspořádání stavba 
01191.C Brno centrum - Brno jih - zp, DSP, k DSP 

A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP) 
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací” (dále pouze Směrnice), 

schválené MD-OI čj. 101/07-910-IPK/I ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru 

stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek, 

SPECIFIKACE DSP 
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu 

popis prací 
Počet hodin Hodinová sazba 

Kč/hod, 
cena Kč 

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno") 
PROVODNÍ ZPRÁVA - celkem   117 

I. Identifikační údaje 
   

24 Základní údaje o stavbě    
Přehled výchozích podkladů a průzkumů    

4. Členění Stavby    
5, Podmínky realizace Stavby    

6. Přehled budoucíCh správců a vlastníků    
7. Předávání částí stavby do užívání    
8. Souhrnný technický popis Stavby    
9, Výsledky a závěry ž podkladů, průzkumů a měření 

   
•iÖ. Dotčená ochranná pásma, chráněná územís zátopová území, 

   
11. Zásah stavby do území    

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby    



 

13. Vliv stavby a silničního provozU na zdraví a životní prostředí    
14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti    
15. Další požadavky    
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY - celkem    

I. Celková (přehledná) situace V měř, 1:5000 
   

2. Situace stavby (koordinační) v měřítku  000 (2 000) na 
podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 
parcelních čísel, vč. 
Sousedních 

   

3. Geodetický koordinační výkres    

4. Bilance zemin a ornice    
5. Celkové vodohospodářské řešení    
6. Bezbariérové užívání    
C, STAVEBNÍ ČÁST - celkem    

I. Objekty pozemních komunikací 
   

2. Mostni objekty a konstrukce, zdi    
3. Vodohospodářské objekty 

   
4. Objekty osvětlení PK 

   
5, NEOBSAZENO    
6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran) 

   
7. Ostatni objekty    
D. NEOBSAZENO    
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - celkem    
F. DOKLADOVÁ ČÁST - celkem    
G. SOUVISEJíci DOKUMENTACE - celkem    

GI. účinky stavby — celkem    

I. Záborový elaborát    
Z Dokumentace pro vynětí ze ZPF 

   
3. Dokumentace pro vynětí z LPF 

   
4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby    
GZ Podklady a průzkumy — celkem    

1. Aktualizace dendrologického průzkumu 
   

2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci    
3. Podrobný pedologický průzkum    
4. Aktualizace a prověření hlukové studie    
5. Biologický průzkum, migrační studie    
6. Aktualizace a prověření rozptylové studie 

   
7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu 

   
8. Zpracování hydrogeologického posudku 

   
9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby    
10. NEOBSAZENO    
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studni    
12. NEOBSAZENO    
13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče    

Diagnostika vozovky (Dl, ul. Havránkova)    



 

Kamerový průzkum a zhodnoceni stavebně technického stavu kmenové stoky 

B a kanalizace DOKA    

Popis praci Počet hodin Hodinová sazba 

Kč/hod. 
Cena Kč 

Ověření skutečné polohy IS v areálu MATE a stavební průzkum 

demolovaných objektů v areálu    

Podklady k vyhodnocení vlivů technických změn stavby vzniklých 

mezi procesem EIA aaktuálním stupněm PD pro účely zajištění 

verifikačního stanoviska podle zákona 100/2001 Sb. 
   

(33. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem 
   

(34. Geometrický ptán 
   

H. ROZPOČET    
l. PLÁN BOZP    
J. Propagační baletin stavby neobsazeno neobsazeno neobsazeno 
Reprografie v počtu dle VOP    

SOUČET A -J celkem za DSP bez 

DPH 
    

Poznámky: 
GZ 5. Biologický průzkum zajištuje objednatel 
G3. Zahrnuje také kompletní podrobné geodetické zaměření řešeného 
úseku V rámci zajištění položky (32. Podklady a průzkumy, u nichž je k 
jejich zajištění potřebné dočasné dopravní opatření na dálnici Dl , zohledni 
tuto skutečnost uchazeč v nabízené ceně. 

Dokumentace vynětí ze ZPF byla zpracována v rámci předchozího stupně PD 
Dokumentace vynětí z LPF byla zpracována v rámci předchozího stupně PD 
Podrobný Pedologický průzkum byl zpracován v rámci předchozího stupně PD 

Stavba nevyvolává ovlivnění stávajících studní 
Zadavatel poskytne pro zpracování podrobný geologický průzkum podle TP76  



 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

Rozšíření dálnice Dl na šestipruhové uspořádání 
stavba 01191,C Brno centrum - Brno jih - zp, DSP, k DSP 

BI) Položkový rozpočet - IČ k SP 

Služba 
Počet Hodinová sazba Cena 

hodin Kč I hod Kč 

SPECIFIKACE INZENYRSKÉ ČINNOSTI - 

část A 

   

u odklad -e na e    

 ná t    

a:    

za•ištění souhlasu dle 15 odst.2 SZ    

závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb. 

v latném znění 
  

 

v 'ádření Ministerstva do rav    

v 'ádření Ministerstva ŽP    

v •ádření Ministerstva obran VUSS    

vyjádření Ministerstva vnitra ( dálnice a rychlostních 

silnice 
  

 

v 'ádření KŘ Policie CR silnice l.tříd    

vyjádření Policie ČR Dl (silnice Il. a Ill. třídy, MK a 

ÚK) 
  

 

stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 

Sb. v latném znění 
  

 

rozhodnutí podle S 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních 

komunikacích — ovolení ří Jení 
  

 

zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání 

silniční Síté 
  

 

komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního 

rostredí 
  

 

komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, 

odboru životního rostredí 
  

 



 

změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. 

S 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 

aktualizace v r očtü v'še odvodů ze ZPF 

  
 

zajištění souhlasu podle S 17 zákona č. 254/2001 Sb. 

O vodách — zásah do vodních toků 
  

 

zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od okra•e 

lesa Odle 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 
  

 

rozhodnutí podle S 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O 

lesích — trvalé a dočasné odnětí PUPFL 
  

 

v •ádření dle 18 zák. 254/2001 0 vodách    

zajištění povolení dle 58, 59 zák. 114/1992 Sb. v latném 

znění kácení mimolesní zelené 
  

 



 

ý' 

stanovisko drážního s rávního úřadu    

souhrnné v •ádření SŽDC    

rozhodnutí podle S 6 odst. 2) zákona o drahách — 

změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení 

železniční dráh s ozemní komunikací 

  
 

zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem 

chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení 

ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle 

zákona č.458/2000Sb., z.č. 127/2005Sb.,z.č.266/1994 

Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění 

  

 

rozhodnutí podle S 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 

O ochraně přírody a krajiny — výjimka ze základních 

podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů 

a rostlin a silně ohrožen 'ch druhů 

  

 

vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v    

rozhodnutí podle ust. S 76 a 77 odst. 3 zákona č. 

114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, např. 

souhlas se zásahem do VKP, kra'inn' ráz 

  
 

vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění 

31 odst. 1 zákona — ožární ochrana 
  

 

vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí 

Labe,. 
  

 

v 'ádření s rávce vodního toku Les R, SPÚ    

stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

  
 

v 'ádření kra•ského úřaduj odboru amátkové éče    

vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru 

amátkové éče 
  

 

 ádření Národního amátkového ústavu    

rozhodnutí podle SI 7 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. 0 

státní památkové péči — výjimka z ochranného pásma 

národní kulturní amátk 

  
 

v 'ádření dotčen 'ch obcí    

•ádření Úřadu ro civilní letectví    

•ádření Obvodního báňského úřadu    

v 'ádření Státní ener etické ins ekce    

v 'ádření s rávců inžen 'rsk ř ch sítí k DÚR    

•ádření s rávců inžen 'rsk'ch sítí k existenci sítí    

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu 

v rámci stavebního řízení 
  

 

    



 

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -část B Počet hodin Hodinová sazba Cena 
Kč/ hod Kč 

č obs€ara 

iŠt ale ahra eme 

 

    

    

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru 
  

 

B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o 

změně říslušnosti hospodařit, aj. 
  

 

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB 
  

 

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS 
   

E) nájemní smlouvy, smlouvy o v' ůčce aj.    

    

    

S S u e 

   

    

    

 
   

    

    

    

    

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí    

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle 5 

zákona č. 184/2006 Sb. 
  

 



 

C) GP oddělovací nebo GP na VB    

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti    

-7 
   

    

    

9*99    
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SPECIFIKACE INŽENYRSKÉ ÖINNOSTI 一 ëást C 
Poöet 

hodin 

Hodinová sazba 

KÖ/ hod 

Cena 

staVeb 

  

篆 

丶 
一 

… 穸 
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Poöet hodin 

Hodinová sazba 

KÖ/ hod 

Cena 

KÖ 
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