

2012/10

SMLOUVA O DÍLO

číslo
272022018

uzavřená

ve smyslu § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.
mezi

Objednatel:

Název: Obec Perštejn

zastoupený: Jiří Rejmann, starosta města

sídlo: Hlavní 159, 431 63 Perštejn

IČO: 00262072

DIČ:

bankovní spojení:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Název: Klempo Žatec s. r. o.

Zastoupený: Radek Vajda

sídlo: Bezděkov 5, 438 01 Žatec

IČO: 06107991

DIČ: CZ06107991

bankovní spojení: Unicredit Bank č. ú. 2114477332/2700

(dále jen zhotovitel)

takto:

I. Předmět plnění

1. Výměna střešní krytiny na bytovém domě č. p. 49 Perštejn dle výkazu výměr.
2. Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednatele dílo dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Místem provedení díla Perštejn č. p. 49.

II. Čas plnění

Termín zahájení: 17. 8. 2018

Termín ukončení: 30. 10. 2018

III. Cena dodávky

Cena je stanovena bez DPH:	422 513,-
DPH 15%	63 376,95,-
Cena celkem vč. DPH:	485 889,95,-

IV. Fakturace

1. Konečná fakturace proběhne po dokončení střechy a bude splatná do 20 kalendářních dnů od vystavení.
2. V případě prodlení splatnosti faktur bude zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši 0.03 % z fakturované částky za každý den prodlení
3. Za prodlení s dokončením dodávky je objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0.02 % Kč z celkové částky, a to za každý den prodlení.
4. Záruka na provedené dílo 60 měsíců , na materiál dle výrobce.

V. Splnění dodávky

Dodávka je v plném rozsahu splněna po převzetí dodávky objednatelem - osobní přejímkou.

VI. Další ujednání

1. Zhotovitel má právo při realizaci uskutečnit změny proti dohodnutému postupu pouze po dohodě s objednatelem.
2. Objednatel zajistí řádný a nerušený přívod el. energie, vody a izolace vysokého napětí.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je možné měnit písemnými dodatky s pořadovým číslováním, dodatky mohou sjednávat jen oprávnění zástupci obou stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o třech stranách, kdy každá ze stran obdrží jeden výtisk.

Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují zástupci obou stran své podpisy takto:


za zhotovitele:

V Žatci dne: 8. 6. 2018


KLEMPA ŽATEC s.r.o.
Bezděkov 6, 438 01, Žatec
IČ: 06107991, DIČ: CZ06107991
tel: 415 711 109
Radek Václav

za objednatele:

Perštejn, 11. 6. 2018


OBEC PERŠTEJN
Hlavní 159, 431 83 Perštejn
IČO: 00262072, DIČ: CZ00262072

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Výměna střešní krytiny na bytovém domě č. p. 49 Perštejn

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Perštejn

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Perštejn Hlavní 159, 431 63 Perštejn

00262072

Projektant

Zhotovitel

Klempe Žatec s. r. o.

06107991

CZ06107991

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

27.02.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	2 338,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	11 056,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	233 609,30	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	175 508,27	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		422 513,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KLEMPA ŽATEC s.r.o.
 Bezděkov 5, 438 01, Žatec
 IČ: 06107991 / DIČ: CZ06107991
 tel.: 415 711 109

D Celkem bez DPH 422 513,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	422 513,00	63 376,95
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 485 889,95

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výměna střešní krytiny na bytovém domě č. p. 49 Perštejn
Objekt:

Objednatel: Obec Perštejn Hlavní 159, 431 63 Perštejn

Zhotovitel: Klempo Žatec s. r. o.

Místo: Perštejn

Zpracoval:

Datum: 27. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 395,43 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 500,00 0,000

35	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku včetně obsluhy	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	0,000
----	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------

997 Přesun sutě 3 895,43 0,000

23	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,949	223,00	434,63	0,000
24	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	93,500	12,00	1 122,00	0,000
25	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,949	1 200,00	2 338,80	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 409 117,57 2,937

743 Elektromontáže - hrubá montáž 17 000,00 0,000

22	743821110	Hromosvod demontáž a montáž po střeše nového	kpt	1,000	17 000,00	17 000,00	0,000
----	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------

764 Konstrukce klempířské 312 922,20 2,935

8	764001891	Demontáž úžlabí do sutí	m	10,000	29,30	293,00	0,000
15	764002801	Demontáž závětrné lišty do sutí	m	66,000	25,60	1 689,60	0,000
3	764002821	Demontáž střešního výlezu do sutí	kus	2,000	50,90	101,80	0,000
29	764002871	Demontáž lemování zdí do sutí	m	4,000	44,00	176,00	0,000
10	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do sutí	m	10,000	40,00	400,00	0,000
7	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	62,000	46,50	2 883,00	0,000
9	764004881	Demontáž svodu do sutí	m	42,000	36,10	1 516,20	0,000
34	764011404	Ukončovací hřebenač	m	5,000	450,00	2 250,00	0,009
33	76401140R	Rozdělovací hřebenač	m	2,000	1 480,00	2 960,00	0,003
2	764111851	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou 25 mic nástřik sklonu do 30°	m2	318,000	305,00	96 990,00	2,067
6	764211605	Oplechování větraného hřebene z obličných hřebenačů s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	51,000	754,00	38 454,00	0,065
14	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 600 mm	m	10,000	451,00	4 510,00	0,044
16	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	66,000	360,00	23 760,00	0,189
18	76421263R	Demontáž a montáž oplechování půlkruh. vykřívů	m	20,000	790,00	15 800,00	0,057
31	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	62,000	354,00	21 948,00	0,184
4	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	2,000	2 710,00	5 420,00	0,007
17	764214609	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm	m	2,600	1 030,00	2 678,00	0,018
19	764216665	Oplechování střešního poklopu z Pz s povrchovou úpravou rš do 400 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	0,000
30	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,000	319,00	1 276,00	0,012

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
11	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	62,000	459,00	28 458,00	0,108
12	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	428,00	1 712,00	0,001
13	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 150 mm	m	60,000	894,00	53 640,00	0,172
36	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3 081,156	1,56	4 806,60	0,000

765 Krytina skládaná

75 152,17 0,001

26	765111201	Okapní větrací pás	m	62,000	62,00	3 844,00	0,001
27	765111203	Okapní jednoduchá větrací mřížka	m	62,000	67,00	4 154,00	0,001
20	765115402	Protisněhová zábrana - tyčový systém	kptl	1,000	28 900,00	28 900,00	0,000
21	765125202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro plechovou krytinu -manžeta-plus antény	kus	4,000	650,00	2 600,00	0,000
1	765152801	Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	318,000	39,00	12 402,00	0,000
28	765152821	Demontáž hřebene vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do suti	m	51,000	7,24	369,24	0,000
5	765191011	Pojistná hydroizolační fólie kladená ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	318,000	60,00	19 080,00	0,000
37	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	713,495	5,33	3 802,93	0,000

766 Konstrukce truhlářské

4 043,20 0,001

32	766671022	Demontáž a montáž střešního okna do krytiny tvarované bez úpravy ostění	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	0,001
38	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	40,000	1,08	43,20	0,000

Celkem

422 513,00 2,937