

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952180078  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 149150005

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

Adresa sídla: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 147 14

Statutární orgán: Ing. Milan Kalný, jednatel

Ing. Vladislav Vodička, jednatel

Ing. Václav Hvízdal, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Milan Kalný, jednatel

Ing. Vladislav Vodička, jednatel

Ing. Václav Hvízdal, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 2994

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 09.10.2018 pro veřejnou zakázku nazvanou „**VD Poděbrady, oprava jezové lávky – podrobný diagnostický průzkum**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s výsledky Hlavní prohlídky mostu z 16.12.2017 zpracované XXX a s výsledky dosud provedených průzkumů a posouzení vypracovaných společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., se sídlem Hybernská 40, 110 00 Praha 1.

## 3. Předmět díla

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**VD Poděbrady, oprava jezové lávky – podrobný diagnostický průzkum**“  
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Veškeré diagnostické práce budou prováděny výhradně na pozemku parc. č. st. 4107/5 v k.ú. Poděbrady a na objektu ve vlastnictví objednatele.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provedení podrobného diagnostického průzkumu v takovém rozsahu a podrobnostech, aby na základě jeho výsledků bylo možno jednoznačně určit rozsah a způsob opravy jezové lávky.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Závěrečnou zprávu o provedeném podrobném diagnostickém průzkumu, do které bude shrnut soubor výsledků provedených průzkumných a diagnostických prací (jádrové vrty, zkoušky, měření, výsledky, vyhodnocení, atp.). Závěrečnou zprávu zhotovitel objednateli předá v 5-ti tištěných vyhotoveních a 1 x v digitální editovatelné podobě (formát „DOC“ a „XLS“) a 1 x v digitální needitovatelné podobě (formát „PDF“).
- 3.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2018

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Předpokládaný termín zahájení díla je: leden 2019
- 4.2. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 08. 2019**

## 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09.10.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 461 900,- Kč,

slovy: čtyřistašedesátjednatísícdevětset korun českých bez DPH.

## 6. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména:
- Rozhodnutí – závazné stanovisko vydané dne 08.06.2018 Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče pod č.j.: 071986/2018/KUSK,
  - Statický výpočet zatížitelnosti vypracovaný společností MDS projekt, s.r.o. Vysoké Mýto v 10/2015,
  - Posouzení současného stavu a únosnosti lávky přes jezová pole vypracované společností VODNÍ DÍLA – TBD, a.s. Praha v 10/2015,
  - Hlavní mostní prohlídka provedená XXX dne 16.10.2015,
  - Hlavní mostní prohlídka provedená XXX 16.12.2017.

## 7. Zvláštní ustanovení

- 7.1. Smluvní strany dohodly, že z Obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl.1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – odst. 1 - 14.,
  - Čl.1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – odst. 1. – 20,
  - Čl.1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – odst. 1. – 12.,
  - Čl.1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – odst. 1. – 21.,
  - Čl.1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru – odst. 1. – 5.,
  - Čl.3. Platební a fakturační podmínky – odst. 3.,
  - Čl.6. Záruka za jakost díla – odst. 1., 4.

## 8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Smluvní strany prohlašují svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 8.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 8.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .....

.....  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

.....  
jméno oprávněné osoby  
funkce