

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0000000000

Stavba: Oprava objektu žst. Praha Běchovice

JKSO: 026

CC-CZ:

Místo: Praha Běchovice

Datum: 25.10.2018

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 26465728

DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 3 456 859,24

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 3 456 859,24

DPH základní	21,00%	ze	1,89	725 940,44
snížená	15,00%	ze	1,35	0,00

zákl. přenesená	21,00%	ze	1,89	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	1,35	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 182 799,68

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0000000000

Stavba: Oprava objektu žst. Praha Běchovice

Místo: Praha Běchovice

Datum: ##

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s. Zpracovatel: L. Malý

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

3 456 859,24

4 182 799,68

SO.01 venkovní opravy

1 255 638,46

1 519 322,54

SO.02 vnitřní opravy

1 608 850,78

1 946 709,44

SO.03 elektroinstalace

592 370,00

716 767,70

1-1 RH1

54 045,00

65 394,45

1-2 RP1.1

48 225,00

58 352,25

1-3 RP1.2

39 218,00

47 453,78

1-4	Montáže svítidel, elektrozařízení + materiál	242 897,00	293 905,37
1-5	Kabelové trasy a přípomoce	141 610,00	171 348,10
1-6	URS	33 375,00	40 383,75
1-7	VRN	33 000,00	39 930,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

0,00

Ostatní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 456 859,24

4 182 799,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava objektu žst. Praha Běchovice

Objekt: **SO.01 - venkovní opravy**

JKSO: 026

CC-CZ:

Místo: Praha Běchovice

Datum: 25.10.2018

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234Zhotovitel:
Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha DS a.s.IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:Zpracovatel:
L. MalýIČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava objektu žst. Praha Běchovice

Objekt: SO.01 - venkovní opravy

Místo: Praha Běchovice

Datum: 25.10.2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Praha

Zpracovatel: L. Malý

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Oprava objektu žst. Praha Běchovice

Objekt: **S0.01 - venkovní opravy**

Místo: Praha Běchovice

Datum: 25.10.2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o a IM-stav Prah Zpracovatel:

L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1 - Zemní práce							0,00
1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení	m	85,000	0,00	0,00
2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení	m	85,000	0,00	0,00
3	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním	m	50,000	0,00	0,00
4	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním	m	50,000	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
5	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu	m3	9,120	0,00	0,00
5 - Komunikace							0,00
6	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného	m2	12,480	0,00	0,00
7	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	12,480	0,00	0,00
8	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro	m2	12,480	0,00	0,00
9	M	592452180	dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	13,104	0,00	0,00
10	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového	m2	12,480	0,00	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
11	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních	m2	30,400	0,00	0,00
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým	m2	30,400	0,00	0,00
13	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným	m2	30,400	0,00	0,00
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící	m2	150,000	0,00	0,00
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií	m2	150,000	0,00	0,00
16	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří,	m	514,800	0,00	0,00
17	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn	m2	30,400	0,00	0,00
18	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým	m2	30,400	0,00	0,00
19	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká	m2	30,400	0,00	0,00
20	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně	m2	100,000	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
21	K	460680702	Bourání podlah a mazanin betonových	m2	12,480	0,00	0,00

22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské	m2	100,000	0,00	0,00
23	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl	m2	28,900	0,00	0,00
24	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken	m2	55,665	0,00	0,00
25	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní	m2	25,741	0,00	0,00
26	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl	m2	2,499	0,00	0,00
27	K	978059R01	Demontáž parapetních desek	m	42,200	0,00	0,00

997 - Přesun sutě 0,00

28	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a	t	14,485	0,00	0,00
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na	t	14,485	0,00	0,00
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných	t	144,850	0,00	0,00
81	K	997013600	Odvoz výzisku - železného šrotu na	t	0,100	0,00	0,00
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního	t	14,485	0,00	0,00

998 - Přesun hmot 0,00

32	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12	t	16,456	0,00	0,00
----	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

764 - Konstrukce klempířské 0,00

33	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	48,400	0,00	0,00
34	K	764216602	Oplechování rovných parapetů	m	11,670	0,00	0,00
35	K	764216605	Oplechování rovných parapetů	m	48,950	0,00	0,00
36	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce	%	294,635	0,00	0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

37	K	766441822	Demontáž parapetních desek	kus	14,000	0,00	0,00
38	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1	m2	17,640	0,00	0,00
39	M	61144014.1	okno plastové pevně zasklené 140x180	kus	7,000	0,00	0,00
40	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1	m2	45,185	0,00	0,00
41	M	61143782.1	okno plastové dvoukřídlové otevíravné a skřapecí 205x110 cm - Uf=1.3 (mléčné sklo)	kus	1,000	0,00	0,00
42	M	61143784.1	okno plastové trojkřídlové otevíravné a skřapecí 210x150 cm - Uf=1.3	kus	7,000	0,00	0,00
43	M	61143764	okno plastové dvoukřídlové otevíravné a skřapecí 140x180 cm - Uf=1.3	kus	4,000	0,00	0,00
44	M	61143792.1	okno plastové trojkřídlové otevíravné a skřapecí 225x120 cm - Uf=1.3 (matné sklo)	kus	4,000	0,00	0,00
45	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1	kus	12,000	0,00	0,00
46	M	61143720.1	okno plastové jednokřídlové otevíravné a skřapecí 55x55 cm - Uf=1.3 (matné sklo)	kus	8,000	0,00	0,00
47	M	61143727.1	okno plastové jednokřídlové otevíravné a skřapecí 85x55 cm - Uf=1.3 (matné sklo)	kus	4,000	0,00	0,00
48	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových	kus	2,000	0,00	0,00

49	M	61144163	avere plastove vchodove jeanokratove otevirave 80x200 cm	kus	2,000	0,00	0,00
50	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových	kus	3,000	0,00	0,00
51	M	611441500R01	avere plastove zkratove 1685x2460 cm, vc. hezn. kování	kus	1,000	0,00	0,00
52	M	611441500R02	avere plastove kratove 1670x2480 cm s docimim fixem vc. hezn. kování	kus	1,000	0,00	0,00
53	M	611441500R03	avere plastove zkratove 1750x2450 cm, vc. hezn. kování	kus	1,000	0,00	0,00
54	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s	kus	1,000	0,00	0,00
55	M	611441540R02	avere plastove zkratove 2040x2600 cm, vc. hezn. kování	kus	1,000	0,00	0,00
56	K	766660481	Montáž vchodových dveří 2křídlových s	kus	1,000	0,00	0,00
57	M	611441540R01	avere plastove zkratove 3050x2460 cm, vc. hezn. kování	kus	1,000	0,00	0,00
58	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných	kus	10,000	0,00	0,00
82	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných	kus	35,000	0,00	0,00
83	M	61144402	parapet plastovy vnitřní - komurkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	48,950	0,00	0,00
84	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	35,000	0,00	0,00
59	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce	%	6 824,503	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
60	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním	kus	3,000	0,00	0,00
61	K	767651220	Montáž vrat garážových otvíravých do	kus	1,000	0,00	0,00
62	M	553419200R01	vrata ocelova 3000x2700 dvoukridata vc. povrchové úpravy a kování	kus	1,000	0,00	0,00
63	K	767651230	Montáž vrat garážových otvíravých do	kus	2,000	0,00	0,00
64	M	553419200R03	vrata ocelova 3900x2700 dvoukridata vc. povrchové úpravy a kování	kus	2,000	0,00	0,00
65	K	767651805	Demontáž zárubní vrat odřezáním	kus	2,000	0,00	0,00
66	K	767662210.1	Montáž mříží otvíravých (způsob	m2	10,800	0,00	0,00
67	M	553811300R02	bezpečnostní mříž proti vtloupání vc. povrchové úpravy Pz	m2	10,800	0,00	0,00
68	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel	kus	2,000	0,00	0,00
69	K	767691833	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel	kus	6,000	0,00	0,00
70	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické	%	1 819,371	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
71	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických	m2	41,910	0,00	0,00
72	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí	m2	41,910	0,00	0,00
73	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný	m2	41,910	0,00	0,00
74	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický	m2	41,910	0,00	0,00
75	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický	m2	41,910	0,00	0,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

0,00

76	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo	m2	27,090	0,00	0,00
77	M	55346201	žaluzie horizontální	m2	27,090	0,00	0,00
78	M	61141041	tyc ovladaaci teleskopicka pro odstupu oken, žaluzii rolet	kus	2,000	0,00	0,00
79	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické	%	250,981	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

80	K	071203000	Pohyb cestujících	Kč	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	-------------------	----	-------	------	------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0000000000

Objekt: SO.02 - vnitřní opravy

JKSO: 026

Místo: Praha Běchovice

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ: 26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	
-----------------	--

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0000000000

Objekt: SO.02 - vnitřní opravy

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: L. Malý

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: 0000000000

Objekt: SO.02 - vnitřní opravy

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů	kus	3,000	0,00	0,00
2	M	59322004	překlad z tenčeného betonu nosný stream výšky s 240mm dl 1250mm	kus	3,000	0,00	0,00
3	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo	m2	9,920	0,00	0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

4	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů	m2	232,315	0,00	0,00
5	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních	m2	232,315	0,00	0,00
6	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou	m2	6,000	0,00	0,00
7	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým	m2	232,315	0,00	0,00
8	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů	m2	232,315	0,00	0,00
9	K	611322121	Vápenocementová lehčená omítka	m2	232,315	0,00	0,00
10	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn	m2	768,090	0,00	0,00
11	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních	m2	768,090	0,00	0,00
12	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	12,500	0,00	0,00
13	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým	m2	768,090	0,00	0,00
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným	m2	768,090	0,00	0,00
15	K	612322121	Vápenocementová lehčená omítka	m2	768,090	0,00	0,00
16	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro	m2	32,250	0,00	0,00
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií	m2	150,000	0,00	0,00
18	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří,	m	185,500	0,00	0,00
19	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu	m3	0,648	0,00	0,00
20	M	15485144	profil trapézový 8/97/1164 PE tl.plechu 0,7 mm	m2	2,160	0,00	0,00

21	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	12,000	0,00	0,00
22	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v	m2	12,000	0,00	0,00
23	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v	m2	2,000	0,00	0,00
24	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v	m2	2,000	0,00	0,00
25	K	631361221	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10	t	0,050	0,00	0,00
26	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,040	0,00	0,00
27	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30	m2	35,750	0,00	0,00
28	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40	m2	64,545	0,00	0,00
29	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních	kus	4,000	0,00	0,00
30	M	55331130	záruběn ocelova pro bezne zaemí nranaty projit 125 800 l / P	kus	3,000	0,00	0,00
31	M	55331132	záruběn ocelova pro bezne zaemí nranaty projit 125 900 l / P	kus	1,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

32	K	460680702	Bourání podlah a mazanin betonových	m2	34,650	0,00	0,00
33	K	946111113	Montáž pojízdných věží	kus	5,000	0,00	0,00
34	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m	kus	100,000	0,00	0,00
35	K	946111813	Demontáž pojízdných věží	kus	5,000	0,00	0,00
36	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské	m2	229,656	0,00	0,00
37	K	952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s	m2	76,500	0,00	0,00
38	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC	m2	46,690	0,00	0,00
39	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl	m2	11,000	0,00	0,00
40	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl	m3	1,386	0,00	0,00
41	K	973049321	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro	kus	12,000	0,00	0,00
42	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70	m	50,000	0,00	0,00
43	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních	m2	768,090	0,00	0,00
44	K	978021291	Otlučení (osekání) cementových omítek	m2	229,565	0,00	0,00

997 - Přesun sutě 0,00

45	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných	t	79,319	0,00	0,00
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných	t	1 586,380	0,00	0,00
47	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního	t	79,319	0,00	0,00

998 - Přesun hmot 0,00

48	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace	t	40,725	0,00	0,00
----	---	-----------	------------------------------------	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

49	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček	m2	24,600	0,00	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
50	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací	m	5,000	0,00	0,00
51	K	721273150	Napojení dřezu k odpadu sprch. koutu	kus	1,000	0,00	0,00
52	K	721273159	Napojení čerpadla do odpadu	kus	1,000	0,00	0,00
53	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace	m	5,000	0,00	0,00
54	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom	kus	5,000	0,00	0,00
55	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	25,000	0,00	0,00
56	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní	t	0,006	0,00	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00
57	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované	m	80,000	0,00	0,00
58	K	722173000	Ostatní nespecifikované práce a	kus	1,000	0,00	0,00
59	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar	m	10,000	0,00	0,00
60	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí	m	10,000	0,00	0,00
61	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	10,000	0,00	0,00
62	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního	m	10,000	0,00	0,00
63	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní	t	0,010	0,00	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00
64	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	sou bor	2,000	0,00	0,00
65	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sou bor	3,000	0,00	0,00
66	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	sou bor	3,000	0,00	0,00
67	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu	kus	3,000	0,00	0,00
68	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací	t	0,002	0,00	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud							0,00
69	K	742250000	Přeložení EZS a EPS z důvodu bourání	kus	1,000	0,00	0,00
762 - Konstrukce tesařské							0,00
70	K	762112811	Demontáž stěn a příček (m.č. P21)	m2	11,890	0,00	0,00

71	K	762512811	Demontážvyvýšené podlahy (m.č. P29)	m2	4,000	0,00	0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
72	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých	kus	3,000	0,00	0,00
73	M	611601880	dvere drevene vnitrni ntaake pine 1krizlove standardni provedeni 80x197cm	kus	3,000	0,00	0,00
74	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých	kus	1,000	0,00	0,00
75	M	61160218	dvere drevene vnitrni ntaake pine 1krizlove standardni provedeni 90x197cm	kus	1,000	0,00	0,00
76	K	766660722.1	Montáž dveřního kování	kus	4,000	0,00	0,00
77	M	549146220	kluka včetne strtu a montazního materiálu magnetný nikl	kus	4,000	0,00	0,00
78	M	549260450	zámek stávedni zaatabací vložkový s provedem P-L	kus	4,000	0,00	0,00
79	M	549641100	vložka zamková cylindricka oboustranna FAB 2015	kus	4,000	0,00	0,00
80	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří	kus	4,000	0,00	0,00
81	M	611871560	prah dverni dreveny dubovy tl 2 cm at.82 cm s 10 cm	kus	3,000	0,00	0,00
82	M	61187176	prah dverni dreveny dubovy tl 2cm at 92cm s 10cm	kus	1,000	0,00	0,00
83	K	766811110	Dodávka montáž kuchyňské linky, d. 1,8 m, spodní a horní skříňky, prac.d.tl. 38 mm, zádová deska, dřez + baterie	soubor	1,000	0,00	0,00
84	M	54112300	deska elektrická sktokeramická z varne zony 300 x 510 mm	kus	1,000	0,00	0,00
85	M	54211135	chladnička kombinovaná 112 l, 40 l	kus	1,000	0,00	0,00
86	M	54151300	mikrovlnná trouba	kus	1,000	0,00	0,00
87	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných	kus	3,000	0,00	0,00
88	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce	t	0,156	0,00	0,00
771 - Podlahy z dlaždic							0,00
89	K	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických	m	31,800	0,00	0,00
90	M	59761009	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	106,000	0,00	0,00
91	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	39,740	0,00	0,00
92	K	771574113.1	Montáž podlah keramických režných	m2	39,740	0,00	0,00
93	M	597611370	dlaždice keramické 30 x 30 x 1 cm l. j.	m2	39,740	0,00	0,00
94	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z	t	1,066	0,00	0,00
776 - Podlahy povlakové							0,00
95	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	40,500	0,00	0,00
96	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého	m2	40,500	0,00	0,00
97	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových	m2	40,500	0,00	0,00
98	K	776201811	Demontáž lepených povlakových	m2	40,500	0,00	0,00

99	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním	m2	40,500	0,00	0,00
100	M	28411016	PVC heterogenní protiskuzné (triac), nastapna vrstva 0,70 mm R 10 - tlak do 0,05 mm	m2	44,550	0,00	0,00
101	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80	m	44,600	0,00	0,00
102	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15 x 50 mm	m	45,492	0,00	0,00
103	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy	t	0,335	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
104	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických	m2	8,000	0,00	0,00
105	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný	m2	8,000	0,00	0,00
106	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní	m2	8,000	0,00	0,00
107	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický	m2	8,000	0,00	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
108	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v	m2	997,655	0,00	0,00
109	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm	m	500,000	0,00	0,00
110	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v	m	250,000	0,00	0,00
111	M	581248330	paska pro matirské potřeby НАКСАР 19mm x 50 m	m	262,500	0,00	0,00
112	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně	m2	300,000	0,00	0,00
113	M	581248440	joite pro matirské potřeby zakryvací, PG 4021-20, 25u, 4 x 5 m	m2	300,000	0,00	0,00
114	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v	m2	150,000	0,00	0,00
115	M	581248490	joite s papirovou páskou pro matirské potřeby, PG 4040-14, 140mm x 33 m	m2	150,000	0,00	0,00
116	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace	m2	997,655	0,00	0,00
117	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po	m2	300,000	0,00	0,00
118	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za	m2	997,655	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M							0,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.							0,00
119	K	350150004	Montáž čerpadlo ponorné	kus	2,000	0,00	0,00
120	M	42610403	čerpadlo ponorné kalové	kus	2,000	0,00	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							0,00
121	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník (vystěhování materiálu z	hod	200,000	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0000000000
 Objekt: SO.03 - elektroinstalace
Část: 1-1 - RH1
 JKSO: 026
 Místo: Praha Běchovice

CC-CZ:
 Datum:

Objednatel:
 Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234
 DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ: 26465728

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 J. Panchártek

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0000000000

Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-1 - RH1

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Panchártek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
OST - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: 0000000000
Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-1 - RH1

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Panchártek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatní

0,00

1	K	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16	m	100,000	0,00	0,00
2	M	7492500260	<i>Kabely, vodiče, šňury Cu - hn vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-II 2 5 černý (CY)</i>	m	15,000	0,00	0,00
3	M	7492500270	<i>Kabely, vodiče, šňury Cu - hn vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-II 2 5 hnědý (CY)</i>	m	15,000	0,00	0,00
4	M	7492500300	<i>Kabely, vodiče, šňury Cu - hn vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-II 2 5 zř (CY)</i>	m	20,000	0,00	0,00
5	M	7492500310	<i>Kabely, vodiče, šňury Cu - hn vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-II 4 černý (CY)</i>	m	10,000	0,00	0,00
6	M	7492500320	<i>Kabely, vodiče, šňury Cu - hn vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-II 4 sv modrý (CY)</i>	m	10,000	0,00	0,00
7	M	7492500330	<i>Kabely, vodiče, šňury Cu - hn vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-II 4 zř (CY)</i>	m	10,000	0,00	0,00
8	M	7492500290	<i>Kabely, vodiče, šňury Cu - hn vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-II 2 5 sv modrý (CY)</i>	m	20,000	0,00	0,00

9	M	7492700110	Ukončení vodičů a kabelů nn Lisovací dutinky izolované 0.75-8mm. sada 100 ks	kus	1,000	0,00	0,00
10	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16	m	30,000	0,00	0,00
11	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči	kus	10,000	0,00	0,00
12	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči	kus	2,000	0,00	0,00
13	M	7492700190	Ukončení vodičů a kabelů nn Lisovací dutinky izolované 16-12mm. sada 100 ks	kus	1,000	0,00	0,00
14	K	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů	kus	10,000	0,00	0,00
15	M	7492501880	Kabely, vodiče, snury Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu. plastová izolace CYKY 4.116 (4Bx16)	m	30,000	0,00	0,00
16	K	7492756025	Pomocné práce pro montáž kabelů	kus	20,000	0,00	0,00
17	K	7494151010	Montáž modulárních rozvodnic min. IP	kus	1,000	0,00	0,00
18	M	7494000042	Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové	kus	1,000	0,00	0,00
19	K	7494252010	Montáž přípojnice do rozvaděčů nn	m	0,500	0,00	0,00
20	M	7492100010	Spojovací vedení, poaperní izolatory spojovací vedení z Cu pasů do 25x3 mm (0.67 kg/m) bez	m	0,500	0,00	0,00
21	M	7494000712	Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriSet Příslušenství	kus	4,000	0,00	0,00
22	M	7494010366	Přístroje pro spínání a ovládaní Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 2.5 A	kus	20,000	0,00	0,00
23	K	7494351032	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových	kus	1,000	0,00	0,00
24	K	7494450510	Montáž proudových chráničů	kus	7,000	0,00	0,00
25	M	7494003970	Modulární přístroje Proudové chránice Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 6kA typ AC In	kus	4,000	0,00	0,00
26	M	7494003972	Modulární přístroje Proudové chránice Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 6kA typ AC In	kus	3,000	0,00	0,00
27	K	7494450515	Montáž proudových chráničů	kus	1,000	0,00	0,00
28	M	74940040789R	Modulární přístroje Proudové chránice Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA typ A In	ks	1,000	0,00	0,00
29	K	7494551012	Montáž vačkových silových spínačů -	kus	1,000	0,00	0,00
30	M	7494004538	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 63 A. Uje AC 250/440 V 3+N-	kus	1,000	0,00	0,00
31	M	7494003086	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-nólové In 32 A. Uje AC 230/400 V / DC 216 V	kus	1,000	0,00	0,00
32	K	7494752010	Montáž svodičů přepětí pro síť nn - typ	kus	1,000	0,00	0,00
33	M	7494004094	Modulární přístroje Přepětové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a	kus	1,000	0,00	0,00
34	K	7494756014	Montáž svornic řadových nn včetně	kus	20,000	0,00	0,00
35	K	7494758020	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn	kus	1,000	0,00	0,00
36	M	7492400460	Kabely, vodiče - 1 Označovací štítek na kabel (100 ks)	sada	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0000000000
Objekt: SO.03 - elektroinstalace
Část: 1-2 - RP1.1
JKSO: 026
Místo: Praha Běchovice

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ: 26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Panchártek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0000000000

Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-2 - RP1.1

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Panchártek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
OST - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: 0000000000
Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-2 - RP1.1

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: J. Panchártek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatní

0,00

1	K	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16	m	60,000	0,00	0,00
2	M	7492500260	<i>kabely, vodiče, šňůry Cu - nn vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-II 2 5 černý (CY)</i>	m	15,000	0,00	0,00
3	M	7492500270	<i>kabely, vodiče, šňůry Cu - nn vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-II 2 5 hnědý (CY)</i>	m	15,000	0,00	0,00
4	M	7492500300	<i>kabely, vodiče, šňůry Cu - nn vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-II 2 5 sv. modrý (CY)</i>	m	15,000	0,00	0,00
5	M	7492500290	<i>kabely, vodiče, šňůry Cu - nn vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-II 2 5 sv. modrý (CY)</i>	m	15,000	0,00	0,00
6	M	7492700110	<i>ukončení vodičů a kabelů nn lisovací dutinky izolované 0.75-8mm, sada 100 ks</i>	kus	1,000	0,00	0,00
7	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči	kus	30,000	0,00	0,00
8	K	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů	kus	8,000	0,00	0,00

9	M	7492700190	Ukončení vodičů a kabelů nn Lisovací dutinky izolované 16-12mm sada 100 ks	kus	1,000	0,00	0,00
10	K	7492756025	Pomocné práce pro montáž kabelů	kus	20,000	0,00	0,00
11	K	7494151010	Montáž modulárních rozvodnic min. IP	kus	1,000	0,00	0,00
12	M	7494000040	Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri	kus	1,000	0,00	0,00
13	M	7494000712	Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri	kus	3,000	0,00	0,00
14	K	7494351032	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových	kus	1,000	0,00	0,00
15	M	7494002996	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 25 A. Ule AC 230 V / DC 72 V	kus	1,000	0,00	0,00
16	K	7494450510	Montáž proudových chráničů	kus	7,000	0,00	0,00
17	M	7494003970	Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 6kA typ AC In	kus	3,000	0,00	0,00
18	M	7494003972	Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 6kA typ AC In	kus	4,000	0,00	0,00
19	K	7494551012	Montáž vačkových silových spínačů -	kus	1,000	0,00	0,00
20	M	7494004538	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vvlniče In 63 A. Ule AC 250/440 V. 3+N-	kus	1,000	0,00	0,00
21	K	7494752010	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ	kus	1,000	0,00	0,00
22	M	7494004094	Modulární přístroje Přepětové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a	kus	1,000	0,00	0,00
23	K	7494756014	Montáž svornic řadových nn včetně	kus	15,000	0,00	0,00
24	M	7494010366	Přístroje pro spínání a ovládní Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 2.5 A	kus	15,000	0,00	0,00
25	K	7494758020	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn	kus	10,000	0,00	0,00
26	M	7492400460	Kabely, vodiče - Označovací štítek na kabel (100 ks)	sada	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0000000000
 Objekt: SO.03 - elektroinstalace
Část: 1-3 - RP1.2
 JKSO: 026
 Místo: Praha Běchovice

CC-CZ:
 Datum:

Objednatel:
 Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234
 DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ: 26465728

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 J. Panchártek

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0000000000

Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-3 - RP1.2

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Panchártek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
OST - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: 0000000000

Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-3 - RP1.2

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Panchártek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatní

0,00

1	K	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16	m	60,000	0,00	0,00
2	M	7492500260	<i>kabely, vodiče, šňury Cu - nn vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-II 2 5 černý (CY)</i>	m	15,000	0,00	0,00
3	M	7492500270	<i>kabely, vodiče, šňury Cu - nn vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-II 2 5 hnědý (CY)</i>	m	15,000	0,00	0,00
4	M	7492500300	<i>kabely, vodiče, šňury Cu - nn vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-II 2 5 sv. modrý (CY)</i>	m	15,000	0,00	0,00
5	M	7492500290	<i>kabely, vodiče, šňury Cu - nn vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-II 2 5 sv. modrý (CY)</i>	m	15,000	0,00	0,00
6	M	7492700110	<i>ukončení vodičů a kabelů nn lisovací dutinky izolované 0.75-8mm, sada 100 ks</i>	kus	1,000	0,00	0,00
7	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči	kus	30,000	0,00	0,00
8	K	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů	kus	8,000	0,00	0,00

9	M	7492700190	Ukončení vodičů a kabelů nn Lisovací dutinky izolované 16-12mm sada 100 ks	kus	1,000	0,00	0,00
10	K	7492756025	Pomocné práce pro montáž kabelů	kus	20,000	0,00	0,00
11	K	7494151010	Montáž modulárních rozvodnic min. IP	kus	1,000	0,00	0,00
12	M	7494000040	Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri	kus	1,000	0,00	0,00
13	M	7494000712	Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri	kus	3,000	0,00	0,00
14	K	7494351032	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových	kus	1,000	0,00	0,00
15	M	7494002996	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 25 A. Ule AC 230 V / DC 72 V	kus	1,000	0,00	0,00
16	K	7494450510	Montáž proudových chráničů	kus	6,000	0,00	0,00
17	M	7494003970	Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 6kA typ AC In	kus	4,000	0,00	0,00
18	M	7494003972	Modulární přístroje Proudové chrániče Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 6kA typ AC In	kus	2,000	0,00	0,00
19	K	7494551012	Montáž vačkových silových spínačů -	kus	1,000	0,00	0,00
20	M	7494004538	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vvlniče In 63 A. Ule AC 250/440 V. 3+N-	kus	1,000	0,00	0,00
21	K	7494752010	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ	kus	1,000	0,00	0,00
22	M	7494004094	Modulární přístroje Přepětové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a	kus	1,000	0,00	0,00
23	K	7494756014	Montáž svornic řadových nn včetně	kus	15,000	0,00	0,00
24	M	7494010366	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 2.5 A	kus	15,000	0,00	0,00
25	K	7494758020	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn	kus	10,000	0,00	0,00
26	M	7492400460	Kabely, vodiče - Označovací štítek na kabel (100 ks)	sada	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0000000000

Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-4 - Montáže svítidel, elektrozařízení + materiál

JKSO: 026

CC-CZ:

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Panchártek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00		0,00
--------------	--------	----	------	--	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0000000000

Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-4 - Montáže svítidel, elektrozařízení + materiál

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Panchártek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
OST - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: 0000000000

Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-4 - Montáže svítidel, elektrozařízení + materiál

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Panchártek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatní

0,00

1	M	7491204360	Elektroinstalační materiál zásuvky instalační Dvoizásuvka TANGO 5513A-C02357 B	kus	17,000	0,00	0,00
2	M	7491204360B	Elektroinstalační materiál zásuvky instalační Dvoizásuvka TANGO 5513A-C02357 B - s	kus	4,000	0,00	0,00
3	K	7491252025	Montáž krabic elektroinstalačních, Elektroinstalační materiál Elektroinstalační	kus	22,000	0,00	0,00
4	M	7491201560	krabice a rozvodky Bez zapojení Krabicové	kus	16,000	0,00	0,00
5	M	7491201420	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KPR	kus	18,000	0,00	0,00
6	K	7491252085	Montáž krabic elektroinstalačních, Elektroinstalační materiál Elektroinstalační	kus	7,000	0,00	0,00
7	M	7491201480	krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KUJ 68	kus	7,000	0,00	0,00
8	M	7491202630	Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační TANGO 3558A-A652 B	kus	10,000	0,00	0,00

9	M	7491203740	<i>Elektrómstatacni material Spinaci pristroje instalačni Tělo TANGO 3559-A52345 spínače</i>	kus	6,000	0,00	0,00	
10	M	7491202550	<i>Elektrómstatacni material Spinaci pristroje instalačni TANGO 3558A-A651 B</i>	kus	7,000	0,00	0,00	
11	M	7491203700	<i>Elektrómstatacni material Spinaci pristroje instalačni Tělo TANGO 3559-A06345</i>	kus	7,000	0,00	0,00	
12	M	7491203990	<i>Elektrómstatacni material Spinaci pristroje instalačni Kombinace 3425A-0344 B sporačková</i>	kus	1,000	0,00	0,00	
13	K	7491253010	Montáž přístrojů spínacích instalačních	kus	14,000	0,00	0,00	
14	K	7491253030	Montáž přístrojů spínacích instalačních	kus	4,000	0,00	0,00	
15	K	7491253060	Montáž přístrojů spínacích instalačních	kus	1,000	0,00	0,00	
16	M	7491201320	<i>Elektrómstatacni material Elektrómstatacni krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KP 67/2</i>	kus	40,000	0,00	0,00	
17	K	7491254010	Montáž zásuvek instalačních domovních	kus	21,000	0,00	0,00	
18	K	7491555061R	Montáž svítidel základních instalačních	ks	11,000	0,00	0,00	
19	K	7493102580R	Montáž svítidel základních instalačních	ks	4,000	0,00	0,00	
20	M	7493102560R	<i>profilové svítidlo pro prisazenou montaz nebo do podhledu FRAME 100</i>	m	30,000	0,00	0,00	
21	M	7493102520R	<i>svítidlo kompaktní do poameau nebo prisazenou montáž</i>	ks	4,000	0,00	0,00	
22	M	7493102600R	<i>svítidlo prisazene reflektorove spinane spinacem nebo fotobuňkou pro vnější prostory</i>	ks	11,000	0,00	0,00	
23	K	7493102590R	Montáž svítidla profilových	m	30,000	0,00	0,00	
VP - Vícepráce							0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0000000000

Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-5 - Kabelové trasy a přípoje

JKSO: 026

Místo: Praha Běchovice

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Panchártek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00		0,00
--------------	--------	----	------	--	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0000000000

Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-5 - Kabelové trasy a přípomoce

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Panchártek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
OST - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: 0000000000

Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-5 - Kabelové trasy a přípomoc

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Panchártek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatní

0,00

1	K	7491271010	Demontáže elektroinstalace stávající	m2	37,000	0,00	0,00
2	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16	m	280,000	0,00	0,00
3	M	7492501760	kabely, vodiče, šňury Cu - nn kabel síťový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3/1/1 5 (3Cx1 5)	m	120,000	0,00	0,00
4	M	7492501770	kabely, vodiče, šňury Cu - nn kabel síťový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3/1/2 5 (3Cx2 5)	m	160,000	0,00	0,00
5	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16	m	235,000	0,00	0,00
6	M	7492501880	kabely, vodiče, šňury Cu - nn kabel síťový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4/1/6 (4Bx16)	m	15,000	0,00	0,00
7	M	7492502050	kabely, vodiče, šňury Cu - nn kabel síťový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5/1/1 5 (5Cx1 5)	m	40,000	0,00	0,00
8	M	7492501870	kabely, vodiče, šňury Cu - nn kabel síťový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4/1/10 (4Bx10)	m	150,000	0,00	0,00

9	M	7492502030	Kabely, vodiče, šňury Cu - nn Kabel síťový 4 a 5- žilový Cu, plastová izolace CYKY 5.16 (5Cx6)	m	20,000	0,00	0,00
10	K	7494271010	Demontáž rozvaděčů rozvodnice nn	kus	1,000	0,00	0,00
11	K	7494351034	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových	kus	1,000	0,00	0,00
12	K	7494371010	Demontáž zařízení pojistkového	kus	3,000	0,00	0,00
13	K	7494371015	Demontáž zařízení jističe nebo vypínače	kus	10,000	0,00	0,00
14	K	7494371055	Demontáž zařízení drobného zařízení z	kus	10,000	0,00	0,00
15	K	7494451025	Montáž pojistkových spodků pro	kus	5,000	0,00	0,00
16	M	7494008158	Pojistkové systémy Pojistkové listy Pojistkové lišty velikosti 00 do 160 A In 160 A / 240	kus	5,000	0,00	0,00
17	M	7494003436	Modulární přístroje Jističe do 80 A, 10 kA 3- nólové In 80 A. Uje AC 230/400 V / DC 216 V	kus	1,000	0,00	0,00
18	K	7494654010	Montáž ampermetrů pro měření přímé	kus	1,000	0,00	0,00
19	K	7494658012	Montáž elektroměrů trojfázových	kus	1,000	0,00	0,00
20	M	7494000818	Rozvodnicové a rozvadecové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriSet Příslušenství	kus	1,000	0,00	0,00
21	K	7498152020	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy	kus	1,000	0,00	0,00
22	K	7498251010	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení	kus	2,000	0,00	0,00
23	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční	kus	1,000	0,00	0,00
24	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,000	0,00	0,00
25	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	4,000	0,00	0,00
26	K	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	4,000	0,00	0,00
27	K	7499151050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	10,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0000000000
Objekt: SO.03 - elektroinstalace
Část: 1-6 - URS
JKSO: 026
Místo: Praha Běchovice

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ: 26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Panchártek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0000000000

Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-6 - URS

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Panchártek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: 0000000000
 Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-6 - URS

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: J. Panchártek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve	kus	20,000	0,00	0,00
2	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo	m2	0,500	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D	kus	20,000	0,00	0,00
4	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl	kus	20,000	0,00	0,00
5	K	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na	kus	3,000	0,00	0,00
6	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na	kus	50,000	0,00	0,00
7	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30	m	200,000	0,00	0,00
8	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30	m	50,000	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M							0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00
9	K	460710032	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách	m	250,000	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0000000000
Objekt: SO.03 - elektroinstalace
Část: 1-7 - VRN
JKSO: 026
Místo: Praha Běchovice

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ: 26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Panchártek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0000000000

Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-7 - VRN

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Panchártek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: 0000000000
Objekt: SO.03 - elektroinstalace

Část: 1-7 - VRN

Místo: Praha Běchovice

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Panchártek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	013002000	Projektové práce - vypracování	%	1,000	0,00	0,00
2	K	030001000	Zařízení a vybavení staveniště	%	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00