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Místa dodávky (instalace) a doba plnění 
Místa plnění (instalace)
Pro kompletní zajištění a koordinaci je místem plnění Odbor profesionální staniční sítě (OPSS) ČHMÚ Praha – Komořany a meteorologická observatoř Temelín, technický dozor.
Tabulka: Místa dodávky (instalace) windprofilerů na Meteorologické stanice (MS) a Observatoř (OBS). 
	 
	Místo plnění
	Okres
	NUTS
	m n. m.
	zeměpisná šířka
	zeměpisná délka

	1
	MS Cheb
	Cheb
	CZ0411
	483
	50.0682
	 12.3914

	2
	MS Kuchařovice
	Znojmo
	CZ064
	334
	48.8811
	16.0853

	3
	OBS Temelín
	Č. Budějovice
	CZ031
	500
	49.1978
	14.3422


   
Doba plnění:

Plnění veřejné zakázky bude probíhat v letech 2019-2020. 
Jednotlivé cíle projektu budou realizovány postupně tak, aby byla zajištěna plynulá inovace, jejich uvedení do provozu a to vše při minimalizaci výpadků měření z jednotlivých přístrojů, automatických systému – viz Tab. 1. 

Tab. 1 Časový harmonogram realizace jednotlivých etap 
	Realizace veřejné zakázky
	2019 
	2020

	 
	1. Q.
	2. Q.
	3. Q.
	4. Q.
	1. Q.
	2. Q.
	3. Q.
	4. Q.

	 Finální montáž systémů na lokalitách
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Číslo
	Stanice - lokalita instalace
	Počet
	Rok realizace

	1
	MS Cheb
	1 ks
	2020

	2
	OBS Temelín
	1 ks
	2019

	3
	MS Kuchařovice
	1 ks
	2020




Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) je povinen dodat, nainstalovat a zprovoznit měřící techniku (zboží),  maximálně do 30. září 2020.

Požadované radarové windprofilery jsou nestandardní technologie a jsou dodávány jako jeden funkční celek na zakázku.

