

- *úpravy povrchů vnitřních*
- *podlahy a podlahové konstrukce*
- *výplně otvorů*
- *lešení*
- *dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*
- *bourání konstrukcí*
- *přesun hmot*
- *izolace proti vodě*
- *ZTI*
- *konstrukce truhlářské*
- *podlahy z dlaždic*
- *obklady*
- *nátěry*
- *malby*
- *elektroinstalace*

- 3.3 Předmět a rozsah plnění je dále stanoven nabídkovým rozpočtem, který je obsahem nabídky, dále přílohou této Smlouvy o dílo.

4. Sjedená doba pro provedení díla

- 4.1 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: zahájení prací: **29.9.2016**
ukončení prací: **28.2.2017**

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu do 31.10.2016.

- 4.2 Zhotovitel i objednatel se zavazují umožnit změnu doby provedení díla v případě nepříznivých klimatických podmínek, které nedovolí dodržet technologické postupy prací. Tato změna musí být vyhotovena písemnou formou a oboustranně odsouhlasena.
- 4.3 Zhotoviteli je umožněno změnit dobu provedení díla, dojde-li k pozastavení prací ze strany objednatele.

5. Věci určené k provedení díla

- 5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech:
- místo napojení na EI do 31.10.2016
 - místo napojení na vodu do 31.10.2016
 - schválenou projektovou dokumentaci
 - stavební povolení (pokud existuje)
- 5.2 Věci určené v bodě 5.1 k provedení díla předané zhotoviteli objednatelem nejsou v ceně za provedení díla. Objednatel je předá zhotoviteli bezplatně.

6. Cena za dílo

- 6.1 Dohodnutá pevná cena za dílo v souladu se zák. č. 526/90 Sb. o cenách činí

<i>Stavba celkem bez DPH</i>	856.005,- Kč
<i>DPH 15%</i>	128.401,-Kč
<i>Cena celkem včetně DPH 15%</i>	984.406,- Kč