
Smlouva o dílo č. ííf. /2/2018
na zpracováni projektové dokumentace, zajišléní dokladové éásti projektové dokumentace 

a zajištění autorského a technického dozoru „Rozlírcní odstavných stání u bl. 533 v ul.
Višňová v Mostl**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

U Objednatel 
Zastoupený 
Sídlo 
IČO 
DIČ
Bankovní spojení 
Č-ú. výdajového 
Č,ů. příjmového 
Email
ID datové schránky 
(dále Jen objednatel)

Statutární město Most
Mgr. Janem Paparegou - primátorem mésta
Radniční 1.434 69 Most
00266094
CZ00266094

posta@mesto-most,cz
pffbfvy

1,2 Zhotovitel 
Zastoupený 
Sídlo 
IČO 
DIČ
Bankovní spojení 
Číslo účtu:
Email
ID datové schránky 
Obchodní rejstřík

Rapid Most spol. s r.o.
Ing. Vladimírem Plhákem - jednatelem
Marš. Rybalka 1020,434 01 Most
25045393
CZ25045393

info @rapidmost. cz 
4rqwchb
vedený krajskvm soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 14729*

(dále jen /hotovíte!)

1.3 Zástupce pověřený j cdnání tn vc včccch technických:
za objednatele :

za zhotovitele : Ing. Vladimír Plhák

- vedoucí odboru investic
- referent odboru investic 
•jednatel společnosti

.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod bod 5.5, 5.6, 5.7, 5,8 a 5.9. 
které jsou přílohou Č. 1 této smlouvy:
za objednatele : Mgr Jan Paparega • primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý 

jednotlivý změnový list
 vedoucí odboru investic do max, ceny 100 tisíc Kč 

bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list 
/a zhotovitele : Ing. Vladimír Plhák - jednatel společnosti



II.

Předmět díla

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zpracovat a předat projektovou 
dolcumentaci pro společné úiiemnj rozhodnutí a slavebni povolení a pro provedení stavby 
„Ro/^ířeni odstavných stání u bl. 533 v ul. VlŠĎová v Mostě** (dále též „stavba“) dle přílohy Č.
11 a 13 vyhlášky 499/2006 Sb. vč. zajištění veškerých nutných dokladů Či dokumentů pro vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a inženýrské činnosti (dále též IČ) 
vedoucí k vydání společného územního rozhodnuli a stavebního povoleni (dále .,DUR/DPS“ 
nebo „dílo“) DUR/DPS (společné jen „dokumentace“) musí být způsobilým podkladem pro 
příslušné řízení. Zhotovitel je řádné seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické 
části projektové dokumentace a zavazuje se:
a) vyžádat si podklady pro plněni podle této smlouvy na webu mésta Mostu v sdcci Digitální 

technická mapa města Mostu (dále jen .J5TMM“),
b) před zahájením plněni podle této smlouvy ověřit aktuálnost dal vydaných z DTMM,
c) pokud data vydaná z DTMM jsou v souladu se skutečností, využil je pro plnění podle této 

smlouvy
d) pokud dala vydaná z DTMM nejsou v souladu se skutečností:

zajistit na své náklady, aby geodet s úředním oprávněním pro ověřování výsledků ze
měměřičských činností (dále jen „oprávněný geodet") provedl aktualizaci nebo doplně
ní, dat vydaných z DTMM, a to podle požadavků objednatele stanovených Obecně zá
vaznou vyhláškou statutárního města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, 
Pokyny pro stavebníky při pořizováni geodetických částí dokumentace skutečného pro
vedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitábí technická mapa měs
ta Mostu, (dále jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projek
tu DTMM, Provozní dokumentací DTMM, zejména provoTním řádem DTMM, Rámcem 
datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro po
řizování a tvorbu aktualizačních dal ÚMPS, zveřejněných na íniemetových stránkách 
objednarele, portál „DTMM“, sekce „Dokiímeníý*, a aktualizovaná nebo doplněná data 
vydaná z DTMM předal správci DTMM, kterým se rozumí Magistrál města Mostu, od
bor informačního systému,
předat objednateli Protokol o akceptaci zakázky DTMM podepsaný oprávněným geode
tem, s obsahem uvedeným v příloze č, 2 této smlouvy - Vzorový Protokol o akceptaci 
zakázky DTMM“,

• pro plnění podle této smlouvy použil takto aktualizovaná nebo doplněná dala vydaná 
z DTMM.

V dokladové Části DUR/DPS budou doloženy doklady o projednáni DUR/DPS s dotčenými 
orgány státru správy, vřasCnťky nemovitých věcí, správci inženýrských s/rí. dalšími doecenýmí 
subjekty, zprávy o výsledku provedeni průzkumu (archeologický, geodetický, hydrogeologický 
geotechnický aj.), protokol o akceptaci zakázky DTMM a vypracovíuiá žádost o vydání 
společného ú/emního rozhodnutí a stavebního povolení dle § 94j a 94q zákona Č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a .stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů a 
vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodováni, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Do DUR/DPS budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů státní správy.



vlastníků objektů a pozemku, správců inženýrských sílí a dalších dotčených subjektů. Dokladová 
část bude při odevzdáni DUR/DPS objednateli kompletní..

2.2 DUR/DPS pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení bude zpracována v rozsahu, 
obsahu a podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozd^Sích předpisů, a to při- 
méřcné char^teru a složitosti stavby ve struktuře:

A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Dokladová Část
Celkové náklady stavby - rozpočet, výkaz výměr

DUR/DPS bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s objednatelem, a to min. při zahájení pra
cí a 2 týdny před odevzdáním DUR/DPS, Projednáni v místě sídla objednatele bude svolávat 
zhotovitel nun. 3 pracovní dny předem a o projednání pořídí zápis, který doloží do dokladové 
části. Případné požadavky plynoucí z těchto projednám zapracuje do DUR/DPS před odevzdá
ním objednateli a stavebnímu úřadu.

2.3 Podkladem pro zpracováni DUR/DPS je záměr objednatele s orientačním vyznačením rozsahu 
a druhu stavby a popisem předmětu plnění, který byl předložen zhotoviteli.

2.4 V rámci plnění podle této smlouvy a sjednané ceny zabezpečí zhotovitel veškeré práce a činnosti 
nutné k řádnému zpracováni DUR a DPS • např. geodetické zaměření stávajícího stavu, kamero
vou prohlídku, prověrku odvodnční ploch, prověrku osvětlení ploch, ostamí nezbytné průzkumy, 
sondáže statické výpočty apod. Součásti prací je i zajištění případného pravomocného povolení 
ke kácení dřevin, souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranných pásmech, povolení vstu
pu na dotčené pozemky, povolení napojení na komunikace, povolení uložení inženýrských sítí 
do tělesa komunikace, vodoprávní rozhodnutí, apod.
DUR/DPS včetně výkazu výměr bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o ve
řejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Č. 169/2016 Sb-, kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2-5 Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci 
(DUR, DPS) včetně veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky v elektronické 
podobě. Elektronická verze bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom vyhotoveni ve 
fonnátech .pdf, dwg, .doc, .xls, .jpg, .bmp., kz.

DUR/DPS bude objednateli předána ve 6 v)'hotoveních vč-1 vyhotovení na CD.
Celkové náklady stavby budou zpracovány jako položkové rozpočty jednotlivých objektů 
a provozních souboru. Položkové rozpočty budou obsahovat přesné popisy prací, specifikací. 
maeriáJů (bez názvů výrobců) a čísla ceníkových položek dle ..Katalogu popisů a směrných cen 
stavebních prací'* vydaných ÜRS Praha a dáJe měrnou jednotku položky, jednotkovou cenu po
ložky, v>;méru položky, cenu položky celkem a cenu příslušného stavebního objektu v Kč bez 
DPH a v KČ vč. DPH a výkaz výmčr. Položkové rozpočty {výkazy výměr) jednotlivých staveb
ních objektů budou zpracovány ve 2 vyhotoveních bez cen a ve 2 vyhotoveních (Č. 1 a 2)



s cenaini. Výkazy výměr a rozpočty budou předány v digitálních podobě ve ťonnátu „.krz“ nebo 
„.xls“ na CD a v tištěné formě v tabulce Microsoft Excel dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu sta
vebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2-6 Další požadavky objednatele na obsah DUR/DPS Jsou obsaženy v příloze Č. 3 této smlouvy - 
„Další podmínky obsahu DUR/DPS“.

2.7 Objednatel se zavazuje řádně zpracovanou DUR/DPS převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjedna
nou v ČI. V léto smlouvy.

2.8 Zhotovitel se dále zavazuje, že v souladu s ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat po 
celou dobu provádění stavby vykonával podle požadavků obj^nalele autorský dozor projektanta 
a technický dozor stavby nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací, který je rov
něž součástí {rfedmětu díla (dále jen „autorský a technický dozor*).

I!I.
Autorský a technický dozor

3,1 Projeklam se zavazuje, že v rámci autorského dozoru a technického dozoru stavby, jako fyzická 
osoba oprávněná podle zákona č. 360/1992 Sb., bude zejména:
a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)

H)

i)
j)
k)

1)

provádět kontrolu dodržování dokumentace,
poskytovat vysvětleni k dokumentaci, zejména k projektovému řešeni.
posuzovat návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky od dokumentace z pohledu dodrže
ní technicko-ekonomických paramelrCi stavby, a to vždy později do 3 pracovních dnů od 
předložení návrhu objednatelem.
vyjaitíovat se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci, 
neprodleně informovat objednatele a zhotovitele stavby o případném nedodržení dokumentace 
či technických norem zhotovitelem stavby,
kontrolovat postup provádění stavby z technického hlediska a z hlediska harmonogramu pro
váděni stavby,
provádět dodatečně úpravy a zmčny dokumentace vyžádané objednatelem a předával je do 3 
pracovních dní po kontrolním dnu nebo jiném tennínu dohodnutém s objednatel C5m, 
účastnit se kontrolních dnů, j^ichž leimín objednatel projektanlovi sdělí ve výzvě k výkonu 
autorského a technického, nebo neprodleně omluvil svoji neúčast z důvodů hodných zvláštní
ho zřetele,
účastnit se předáni a převzetí stavby nebo její Části, 
spolupracovat při kontrole dokumentace skutečného provedení stavby, 
zasílat objednateli elektronickou poštou do tří dnů po uplynutí týdne, v némž byl vykonán au
torský a technický dozor, týdenní výkaz, který bude obsahovat počet hodin vykonaného autor
ského a technického a soupis provedených prací,
provádět o výkonu autorského a technického dozoru záznamy do stavebního deníku a zajišťo
val jejich potvT/CTí objednatelem

3.2 Autorský a technický dozor bude projektant vykonávat na základě písemné výzvy objednatele 
odeslané dopisem, faxem, e-mailem, nebo zápisem ve stavebním deníku, nebo telefonicky, mini
málně 24 hodin před požadovaným výkonem Či službou.



iV.
Doba plnéní

4-1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat:
DUR/DPS včetné rozpočtu do 31.3.2019.

Zapracování podmínek společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do DUR/DPS 
do 2 týdnů od nabytí právní moci společného územního rozhodnuti a stavebního povolení.

4.2 DUR/ DPS zhotovitel protokolámč předá objednateli v Mostě, v budově Magistrátu města 
Mostu, Radniční 1. odbor investic a komunálního hospodářství - č- dveří 130.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho rádným zhotovením a protokolárním 
předáním objednateli- Řádně zhotoveným dílem se pro účely léto smlouvy rozumí dílo, které 
nebude vykazovat Žádné vady a nedodělky, Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými 
drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud tyto drobné 
vady a nedodělky zhotovitel odstraní v dohodnutém tennínu. Pokud zhotovitel drobné vady a 
nedodělky v dohodnutém temiínu neodstraní, plati, že dílo předáno a převzato nebylo-

V.
Cena dfla

5.1 Cena za zpracování DUR/DPS se sjednává Jako nejvýše přípustná a činí 46.000,- Kč bez DPH. 
K ceně bude připočtena DPH v zákonné \7Si platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Slovy: čtyřicclšesilisíckonmčeských

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Cena za autorský a technický dozor se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 500,• Kč bez 
DPH/hodina v maximálním počtu 10 hodin. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši 
platné kc dni uskutečněni zdanitelného plnění. Maximální cena za výkon autorského a 
technického dozoru je 5.000,-Kč bez DPH.

Nejvýše přípustná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby, vý
kony a média, kterých je třeba trvaJe či dočasně k zahájení, provedení a řádnému dokončení 
předmětu díla.

Práce nad rámec této smlouvy, které mohou být provedeny jen po dohodě zhotovitele a objedna
tele, budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které 
nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

Dodatečné práce ocení zhotovitel před realizací „Změnovým listem“ s obsahem uvedeným v 
příloze č. 1 léto smlouvy - „Vzorový zmčnový list“. O takto oceněné dodatečné práce bude zvý
šena cena díla uvedená v čl, V. bod 5. l této smlouvy.

Práce obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny 
(méněpráce), ocení zhotovitel ,.Změnovým listem“ s obsahem uvedeným v příloze Č. I této 
smlouvy - „Vzorový změnový list“.. O takto oceněné méněpráce bude snížena ngvýše přípustná 
cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy.

Změny doby plnění díla dle Čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem** s obsahem uvede
ným v příloze Č. 1 této smlouvy - „Vzorový změnový lisť'. Tuto změnu mohou schválit zástupci 
objednatele dle čl. l. bodu 1.4 této smlouvy.



5.8

5.9

Případná Tjnèna poddodavaiele bude provedena Změnovým listem“ s obsahem uvedeným v při* 
loze č. 1 teto smlouvy -Vzorový změnový lisť‘.

Pokud v průběhu projektových prací a inženýrské činnosti bude nutnost zajistit další stanoviska, 
která nejsou obvyklá pro daný záměr, bude tato situace řešena Změnovým listem“ s obsahem 
uvedeným v příloze č, 1 této smlouvy - „Vzorový změnový list“.

VI.
Platební podmínky

6.1 právo fakturovat 80% z ceny obsažené včl. V,, odsi. 5.1, vznikne zhotoviteli po protokolárním 
předání DUR/DPS- Právo fakturovat zbylých 20% z ceny předmětu díla vznikne zhotoviteli po 
doručeni pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení objednateli.

6.2 Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturovaných cen až 10% v případě, že v zápí.se o předání 
a převzetí díla (části díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená částka bude 
zhotoviteli uvolněna do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí 
odstranění vad a nedodělků.
Právo fakturovat cenu za autorský a technický dozor vznikne zhotoviteli dnem následujidm po 
oznámení objednatele, že autorský a technický dozor podle této smlouvy je ukončen. Cena za au
torský a technický dozor bude vyúčtována dle soupisu skulcdného počtu hodin a provedených 
prací při autorském a technickém dozoru pofvrzCTiého objednatelem po skončení plnění, který 
musí být přílohou faktury.

6.3

6.4 Faktury budou splatné 30 dnů od jejich doručení a musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona Č, 
235/2004 Sb-, zejména:
a) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
b) pořadové číslo dokladu
c) číslo smlouvy objednatele
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění
e) datum vystaveni dokladu
ř) datum uskutečnění zdanitelného plnění
g) datum splatnosti
h) cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
i) označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platil účtovaná cena
j) oběma stranami podepsaný protokol o předám' a převzetí díla
k) razítko a podpis oprávněné osoby.

6,5 Objednatel je oprávněn před uplynutím Ihúty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) pokud 
nebude obsahovat náležitosti uvedené v bodč 6.5 této smlouv)'. Ve vráceném dokladu musí vy
značit důvod vrácení. Nová Ihúta splatnosti počíná béžet od data doručem' opravené faktury ob
jednateli.

6.6 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel 
určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povirmost objednatele zapla
tit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, se smluvní strany ve 
smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:
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6.7

6.8

a) Cenu plnènl bez DPH naplatí na účel zhotovitele vedený u 

b) DPH zaplatí na účet 80039 • 77621411/0710, pod variabilním symbolem Č. CZ250465393, 
konstantní symbol Č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro příjemce bude 
uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty

Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77621411 je číslem matriky bankovního účtu 
příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zholovitcle, a tedy součástí čísla bankov
ního účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH.

Při placeni DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu 
díla řádnč splněna.

6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz ,

7.1

Vil.
Smluvní pokuty

Pro případ prodleni zhotovitele s každým plněním podle této smlouvy se sjednává právo objed
natele požadoval smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý z^x>catý kalendářní den prodleni.

7.2 Pro případ prodlení zhotovitele s odsirančnim oprávněně reklamovaných vad a nedodělků pineni 
se sjednává právo objednatele požadoval smluvní pokutu ve výši 200,- KČ za každý započatý 
kalendářů den prodlení.

7.3 Pro případ, te se v důsledku vad či nedostatků plnění, zejména chybného projektového řešení, 
chyby ve výkazu výměr, chybějících položek či nedostatků v projednání s dotčenými subjekty, 
apod.. zvýší cena stavby o více než 10%, se sjednává právo objednatele požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši rovnající se příslušnému zvýšení ceny stavby oproti původně předpoklá
dané ceně stavby; vícenáklady na stavbu vzniklé z výhradně popudu objednatele není možné 
podle tohoto čltuiku uplatnit. Maximální výše smluvní pokuty činí 100% z celkové ceny předmě
tu díla ujednané v této smlouvě vč. DPH.

7.4 Pro případ, že v důsledku vad Či nedostatků plněni v rámci DUR/DPS dojde k přerušení společ
ného územního a stavebního řízení se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu vy
počtenou podle tohoto vzorce: 5% z celkové ceny obsažené v čl. V., odst.5.1, + 200,- KČ za 
každý započatý kalendářní den přerušeni společného územního a stavebního řízení.

7.5

7.6

Pro případ, že v důsledků vad či nedostatků plnění v rámci DUR/DPS dojde k zaslaveni 
příslušného společného územního a stavebního řízeru, se sjednává právo objednatele požadovat 
smluvní pokutu vypočtenou podle tohoto vzorce: 10% z celkové ceny obsažené v Cl, V.» odst.5.l, 
+ 200,- KČ za kážóý započatý kalendářní den do doby nového podání žádosti.
Pro případ prodlení zhotovitele s provedením dodatečné úpravy a změny dokumentace vyžádané 
objednatelem v rámci autorského a technického dozoru se sjednává právo objednatele požadoval 
smluvní pokutu ve výši 200.- Kč za každý /.apotorý kalendtoí den prodlení.



7.7 Pro případ porušení povinnosti účastnil se kontiolních dnů, jejichž termín objednatel projektan* 
tovi sdčlil ve výzvé k výkonu autorského a technického dozoru, nebo neprodlené omluvit svoji 
neúčast z důvodů hodných zvláštního zřetele, se sjednává právo objednatele požadovat smluvní 
pokutu ve výši 200.- KČ za každé porušení povinnosti,

7.8 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu Škody a na odstoupení od 
smlouvy a právo na né vzniká bez ohledu na zavinéní zhotovitele. Splatnost smluvních pokut se 
sjednává na 7 dní ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta rea
lizována kompenzaci. Je véd objednatele, který způsob zvolí.

7.9 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základč své 
vůle, odstoupit. Ujednání o smluvních pokutách podle Čl. 7 nejsou odstoupením dotčena.

7.10 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

Vlil.
Zámky

8.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádné provedeni všech plnění. Záruční doba se sjed
nává 60 měsíců. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla trvá po dobu životnosti stav
by.

8.2 V případe, že kterékoliv plnění bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má objednatel práva 
z vadného plnění (dále též „nároky z vad“), zejména právo požadovat bezplatné odstranění zjiš
těných vad. chyb a nedostatků. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být zhotoviteli sdělena 
písemné.

8.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a par^etrech díla stanovených touto smlouvou, 
vyhlá-škou Č. 5Ü3/20Ü6 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodováni, územního opatřeni a 
slavebiúho řádu, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace, další
mi právními předpisy a technickými normami. Vadou se rozumí rovněž nedostatky a chyby ve 
výkazu výměr,

8.4 Zhotovitel se zavazuje případné vady plnění, uplalní-li objednatel toto právo z vadného plnčni, 
odstranit bez zbytečného odkladu po uplatněni tohoto nároku z vad, nej později ve Ihůlě do 15 
dnů, nedohodnou-li sc smluvní strany jinak.

8.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objedna
tele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl gistit jejich nevhodnost, pří
padné na nč písemné upozornil objednatele, ale ten na jejích použití trval.

8.6 IJplamčnírn práv z vadného plnění nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty.



IX.
Jiná ujeduáaj

9-1 Zhotovitel zpracuje DUR/DPS tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví a odpovídá objednateli za škodu vzniklou porušením této povinnosti 
a v souvislosti s nim.

9.2 Objednatel může po zaplaceni ceny pinčni příslušné plnění neomezené užívat, bez omezení roz
množovat, užíval pro veškeré své potřeby, případné umožnit Jeho užití třetím osobám. Žádné 
z plnční noci výsledkem činnosti, která je chráněna právem z průmyslového, nebo jiného dušev- 
nfto vlastnictví. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek Činnosti, který je předmětem díla 
jiným osobám, než je objednatel.

9.3 Zhotovitel může pověřit prováděním Části plněni Jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná od
povědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a za řádné plnění tím však není 
dotčena.

9.4 Na základě povinností plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb., kletým se upravují dalši požadav
ky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany ztlraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o za
jištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozd^ších předpisů a 
nařízení vlády č- 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, jc zhotovitel zavázán ke spolupráci a součinnosti s koordináto
rem BOZP.

9.5 Zhotovitel bude pří plnění teto smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péči. Zavazuje se do
držoval právní předpisy, další závazné předpisy, technické normy a podmínky léto smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídil výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohoda
mi oprávněných pracovníků smluvních stran.

9.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou činností

X.
Závěrečná ujednáni

10.1 Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vedených statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon Č. 106/1999 
Sb.“) a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy a datum jejího uzavřeuí. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí 
zejména údaj o jménu, příjmení, rodném Čísle a místě trvalého pobytu.

10.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník a udčlují svolení k jejich 
zpříslupnční ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., a zveřejněni bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek.



10.3 Tato smlouva müze být mènëna, doplněna nebo zjušcna písemným dodatkem nebo změnovým 
listem potvrzeným zástupci obou smluvních stran. Změnu léto smlouvy muže navrhnout 
kterákoliv smluvní strana, lhůla k vyjádření činí 10 dnö.

10.4 V případě, Že dojde ke zružení této smlouv)* nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na 
straně objednatele, bude zhotovitel cenu prací provedených ke dni zrušení této smlouvy nebo 
odstoupení od této smlouvy fakturovat objednateli ve výši určené podle podílu dosud 
provedených práci, jqichž !ádaé provederh potvrdí objednatel, na ceně f^edmétu díla.

10.5 Dohodou smluvních stran se tento závazkový vztah řídí občanským zákoníkem v platném znění, 
pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

10.6 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 
špiněnou i v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy 
písemně oznámenou adrc.su pro doručování, odmítne převzíL její doručení zmaří nebo sí jí 
v odběrné Ihútě nevyzvedne, a lo dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.

10.7 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 
příloha Č. 1 • Vzorový Změnový list
příloha č. 2 • Protokol o akceptaci zakázky DIMM 
příloha Č. 3 - DalSí podmínky obsahu DUR/DPS

lO.S Tau> smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všem) smluvními stranami a účinnosti dnem jqíbo 
uveřejnění v registru smluv

10.9 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv { zákon o 
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní 
objednatel, a lo nej později do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění 
tohoto ujednání může uvěznit smlouvu v registru zhotovitel.

10.10Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzeni od 
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu pdf. označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným Časovým razítkem. Smluvní strany se 
dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dál 
o této skutečnosti infomiován.

lO.llTato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden sí 
ponechá objednatel.

10.12Objednatel a zhotovitel shodné prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jqich pravé a svobodné vůle. vážně 
a sro/umitclni, mkohv v tísni a za n^adně nevýhodných podmínek.

10.13 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679,ze dne 27. di^na 2016 o ochianě ^ických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).
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v Moste dne:

Za objednatele:

1 9 -10- 2018 Mosté dne:

primátor slatulámího mésta Mostu
Plhák ^ 

jednatel společnosti Rapid Mos^spol. % r.o.

Datum
Jméno, příjmení / přfp. orga* 

□izaee
Funkce, ORJ Podpis

Zpracoval/a/i/y: f3 Zolí Referent Ol

Vedoucí odboru: Vedoucí Ol

Správce rozpoCtu: « /T. ír// Ekonomka Ol

apr>ři njvvlm(Ti*nA nnh Iřdávkí) rinodmínČnV závazek KČ (vč. ÜPH)
□ CNXioora de minimis 0 v-eřeiná podpora - bloková výjimka_____________________________________

Za OF posoudila: Referent OF

AK - právnč posoudil/a:

KINDL & PARTNEŘI 
advokátní kancelář s.r.o,

Advokátní kancelář

I iv-MinAni v mcisfni wnliiv HNE STANO
AtinnvmiTnvAi <;mlf>iivir FINE SÍANO 

Za VM schválila: 9 -1B- 2018 Ing. Marek HtvoI Náměstek primátora

Sdíváleoo v: n PPX4 / n PinM / n 7mM - dne |

Datum uvefejnéni smlouvy:
Poznámka: -ff. ío. ?u3; Ž

ID smlouvy z registru smluv:
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Příloha č. 1 - Vzorový /.měnový list

Název stavby:

Změnový list ě. ze dne
projekSai práce a inženýrská Činnost

Číslo smluvního vztahu:
,Ro7iirení odstavných stání u bl. 5.^3 v ul. Višňová v Mostè“

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámeni projektanta/objednatele/provozovaiele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumenlace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řellení díla s 

dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/tennín dokončení díla

Původní řešeni dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnéní změn v íiméno. příimeníí!

Reali/aci zmény není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a 
tčet díla definovaný ve smluvrrfch dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny 

budou hrazeny v souladu s příslušnými smiu^mími podmínkami z prostfedků objednatele.

Vliv zraěnv na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke zmčné zoracoval:

Vliv změn v na smluvní cenu: ano/nc

Cena díla dJe smluvního vztahu vČ. DPI I*
12



Ponížení/navvSení cen v díla vě. DPH:

Nmrá fena díla vř DPH:

Vliv změnv na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

No\ý termín dokončení díla:

Podpis:

Změnu navrhuje öméno, pHjmenO:

Datum:

Změnový lisí vyhotovil üméno, příjmení);

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta üméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis;

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis;

Příloha změnového listu:
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Příloha c. 2 - Protokol o akcq>taci zakázky DTMM

laUZ co

STATUTAHNI IVIÉSIO MOST 
K«bii6M li 4Um \\mi řAO^Tt

PROTOKOL O AKCEPTACI Z.4KÂZKY

7AVA7kAI>T\nf

Csloi^LÁzky:
N~ú*t:
SivrebuLteT« (or 
ČalostsTlty:

Typ nkáiky: 
Akcqitvráso: ANO

Jbcbo:
OrgiAbae«: B

Didtt otéřni:
OvM:

SPRAVCEDAT
OrgiiLÍa<e: S tkttdru méf (» k£«t, odd. GIS
PftzniBÜu: “

VMwédft»

Vy«as*9a: ,
wcdDAiüti

I.COJtHAptaT« « >Z15 Sas^: c
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Příloha ř. 3 • üalii podmínky obsahu DUR/DPS

DPS bude dále obsahoval:
a) návrh komunikace v souladu s Katalogem vozovek pozemních komunikací TP 170 na zatížení od

povídající provozu na komunikaci,
b) geodetické zaméřem' stávajícího stavu vé. výškopisu, vslupů vé. řešení výškopisného provedení 

chodníků a silnic k těmto a dalším objektům (šachty, hydranty, vodovodní uzávěry, pomníčky, ZhB 
a jiné),

c) situační plán bouracích prací, včetně vyčtu ploch, objemů a specifikace vybouraných materiálů,
d) řešení návaznosti na stávající výšky ploch okolních komunikací,
c) stanovení počtu zkoušek pretvářnosti zemni pláně a zhutnění sypanin konstrukčních vrstev, jejích 

rozsah a grafické znázorněni v situaci,
ř) frakce jednotlivých materiálů u všech vrstev skladby konstrukce komunikací,
g) C. Stavební část musí obsahoval polohopis a výškopis včetně lomových bodů a vzorové příčné 

řezy musí být stanoveny pro konkrétní slaničení.
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