

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 18ZA-002519 číslo smlouvy zhotovitele:
20180910

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi

Název:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem,

DIČ; DIČ: bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“) a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390, CZ65993390

následujícími smluvními stranami:

OREK Consulting s.r.o.

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 29141826, CZ29141826

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“⁴⁴ nebo „zhotovitel“⁴⁴)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba DI Oprava DUN-č. 1,2,3,8,9, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 766 831 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = $\dot{\text{D}}\text{P}\text{H}$ z částky (a)	(c) = (a) + (b)
DI Oprava DUN-č. 1,2,3,8,9	766 831	161 035	927 866

kteřážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem DI Oprava DUN-č. 1,2,3,8,9, číslo veřejné zakázky 18ZA-002519.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Výkresy⁵ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)⁶

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

² Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

³ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

⁴ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

⁵ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

⁶ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 1 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost ¹ ¹

¹ ¹ n.

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO; 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „DI Oprava DUN-č. 1,2,3,8,9“, interní číslo zakázky 18ZA-002519, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

OREK Consulting s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 394/12,186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 291 41 826

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a

/ /

předložil nabídky s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPFL

PŘÍLOHA

Název stavby: DI Oprava DUN-č. 1,2,3,8,9

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“)-

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Udaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, SSÚD 2 Bemartice, 257 65 Čechtice
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	OREK Consulting s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 12. 2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	[REDACTED]
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 48 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod- článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- článku 4.3 (Subdodávky) 2 002,50 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 400,50 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 80,10 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum:

PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatelů.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže

Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-43
Stavba: D1 oprava DUN

JKSO:

Objednatel:
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

IČ:

IČ:

DIČ:

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

[REDACTED]

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

18-43

Stavba: D1 oprava DUN

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: [redacted]
Objekt: [redacted]

JKSO: [redacted]
Místo: [redacted]

Objednatel: [redacted]

Zhotovitel: [redacted]

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	[redacted]
Cena bez DPH	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

(Stavba:

D1 oprava DUN

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM			
---	---	--------	---	--	--	--

"oprava reprofilační maltou"

reprof

"obvodové stěny" 28,1

2	K	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM			
---	---	-------	--	--	--	--

reprof

8 - Trubní vedení

3	K	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ			
---	---	--------	-----------------------------	--	--	--

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM			
---	---	--------	---	--	--	--

očištění zábradlí

zbrdl

$(22,2*2+6,3*2)/4,84*2,24$

reprof

	K	938541	OČIŠTĚNÍ KONSTRUKCE OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ			
--	---	--------	--	--	--	--

očištění zábradlí

zbrdl

$(22,2*2+6,3*2)74,84*2,24$

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

6	K	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST			
---	---	-------	--	--	--	--

"zábradlí" zbrdl

7	K	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)			
---	---	-------	-----------------------------------	--	--	--

reprof

OST - Ostatní

8	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU			
---	---	-------	---	--	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D1 oprava DUN
Objekt: DUN2 - DUN 2 - 61,5 km

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum
:

Objednatel:

IČ:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[Redacted]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D1 oprava DUN

Objekt: DUN2 - DUN 2-61,5 km

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

ROZPOČET

Stavba: D1 oprava DUN

Objekt: DUN2 - DUN 2 - 61,5 km

Místo:

Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	--------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM				
---	---	--------	--	--	--	--	--

"oprava reprofilační maltou"

reprof

"obvodové stěny" 21,8

2	K	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM				
---	---	-------	--	--	--	--	--

reprof

3	K	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ				
---	---	-------	---	--	--	--	--

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	93631	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT				
---	---	-------	------------------------------------	--	--	--	--

dobetonování poklopů

2*0,2

	K	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KREMIČ PISKEM				
--	---	--------	--	--	--	--	--

očištění
7lrnrnHm/an
3,14*0,3*0,3
*???

očištění
7áhrarflí
(29,4*2+9,1*
0\A KA*! 1

reprof

Součet

D		938541	VODOU DO 200 BARŮ				
---	--	--------	-------------------	--	--	--	--

očištění
zkorodován

3,14*0,3*0,3
*2*2

očištění
záhrrsHlí
(29,4*2+9,1* 1MA Rvi*? 9

Součet

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

6	K	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST				
---	---	-------	---	--	--	--	--

"zábradlí" (29,4*2+9,1*2)74,84*2,24

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D1 oprava DUN

Objekt: DUN3 - DUN 3 - 62,9
km

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání PSV -

Práce a dodávky PSV 783 - Dokončovací

práce - nátěry OST - Ostatní

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Stavba: D1 oprava DUN

Objekt: DUN3 - DUN 3 - 62,9 km

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1	K	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM				
---	---	--------	---	--	--	--	--

2	K	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM				
---	---	-------	--	--	--	--	--

3	K	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ				
---	---	-------	---	--	--	--	--

4	K	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM				
---	---	--------	---	--	--	--	--

očištění zábradlí

$(22,6*2+6,7*2)/4,84*2,24$

reprof

5	K	938541	OČIŠTĚNÍ KONSTRUKCE OTRYSKÁNÍM TUKOVOU VODOU DO 200 BARŮ				
---	---	--------	---	--	--	--	--

5	K	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST				
---	---	-------	--	--	--	--	--

6	K	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)				
---	---	-------	-----------------------------------	--	--	--	--

7	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU				
---	---	-------	---	--	--	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D1 oprava DUN
Objekt: DUN8 - DUN 8 - 67,5 km

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D1 oprava DUN

Objekt: DUN8 - DUN 8 - 67,5 km

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Celkové náklady za stavbu

ROZPOČET

Stavba: D1 oprava DUN

Objekt: DUN8 - DUN 8 - 67,5 km

Místo:

Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis				
----	-----	-----	-------	--	--	--	--

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

i - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM				
---	---	--------	--	--	--	--	--

"oprava reprofilační maltou"

reprof

"obvodové stěny" 27,84

2	K	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM				
---	---	-------	--	--	--	--	--

reprof

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM				
---	---	--------	--	--	--	--	--

očištění zábradlí

zbrdl

(23,2*2+6,6*2)/4,84*2,24

reprof

5	K	938541	OČIŠTĚNÍ KONSTRUKCE OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ				
---	---	--------	---	--	--	--	--

zbrdl

(23,2*2+6,6*2)74,84*2,24

4	K	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY				
---	---	-------	-----------------	--	--	--	--

reprof 0,2

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

5	K	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST				
---	---	-------	---	--	--	--	--

"zábradlí" zbrdl

6	K	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)				
---	---	-------	-----------------------------------	--	--	--	--

reprof

OST - Ostatní

7	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU				
---	---	-------	---	--	--	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D1 oprava DUN
Objekt: DUN9 - DUN 9 - 70,9 km

JKSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum
:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní snížená	21,00% 15,00%	ze ze	126 071,82 0,00
-------------------------	------------------	----------	--------------------

CenaDPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: Razítko

Stavba: D1 oprava DUN

11 -- ...

Objekt: DUN9 - DUN 9 - 70,9 km

REKAPITULACE ROZPOČTU

Náklady z rozpočtu

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

ROZPOČET

Stavba: D1 oprava DUN

Objekt: DUN9 - DUN 9 - 70,9 km

Místo:

Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

IPC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2		
---	---	--------	--	----	--	--

"oprava reprofilační maltou"

reprof

"obvodové stěny" 19,96

2	K	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2		
---	---	-------	--	----	--	--

reprof

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2		
---	---	--------	--	----	--	--

očistění zábradlí

zbrdl

(33*2+9,3*2)/4,84*2,24
REPROFILAC
F

5	K	938541	OČIŠTĚNÍ KONSTRUKCE OTRYSKÁNÍM TUKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2		
---	---	--------	--	----	--	--

očistění zábradlí

zbrdl

(33*2+9,3*2)/4,84*2,24

4	K	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY	M2		
---	---	-------	-----------------	----	--	--

reprof*0,3

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

5	K	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2		
---	---	-------	---	----	--	--

"zábradlí" zbrdl

6	K	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2		
---	---	-------	-----------------------------------	----	--	--

reprof

OST - Ostatní

7	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KČ		
---	---	-------	---	----	--	--