

Smlouva o dílo č. 15/2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl.– zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník v platném znění mezi následujícími smluvními stranami :

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městys Křižanov**
adresa : Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov
zastoupený : Marií Smejkalovou, starostkou městyse
k jednání jsou oprávněni : Marie Smejkalová
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné Objednatelem
IČ: 00294616
DIČ: CZ00294616
Bankovní spojení: 94-5911751/0710
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn : Marie Smejkalová
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Stylstav s.r.o.**
adresa: Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov
zastoupený: Jindřichem Vodičkou, jednatelem
k jednání jsou oprávněni: Jindřich Vodička
IČ: 26916096
DIČ: CZ26916096
Peněžní ústav , číslo účtu: Oberbank AG, č. ú. 2271108864/8040
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn: Jindřich Vodička
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným: KS Brno, oddíl C, vložka 45127
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo, kterým je stavba s názvem :

„Křižanov – Rekonstrukce komunikace ul. Za Branou“
(dále také jako „dílo“ nebo „stavba“)

2. Rozsah a kvalita předmětu plnění je dána:

- a) Projektovou dokumentací vypracovanou firmou Profi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, v září 2015, pod č. zakázky 2015-000048
- b) Soupisem prací, dodávek a služeb
- c) Cenovou nabídkou zhotovitele
- d) Touto smlouvou o dílo
- e) Obecně závaznými předpisy platnými pro stavebnictví a obory související a vztahující se k dílu

3. Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně zahájit, dokončit a předání předmětu smlouvy.

5. Předmětem plnění jsou i vícepráce vyplývající z nepředvídatelných okolností nebo ze stavebního povolení, které je zhotovitel povinen provést za úplaty. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně projednány s objednatelům včetně dohody o jejich ceně. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez písemného souhlasu, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu

III. Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení stavby: **01. 04. 2019**
2. Požadovaný termín dokončení stavby: **31. 05. 2019**

IV. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku II této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	630 700,-- Kč
DPH 21%	132 447,-- Kč
Celková cena vč. DPH	763 147,-- Kč

2. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla a veškeré požadavky zadávací dokumentace.

3. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku IV.4. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele (položkového rozpočtu), která je přílohou a součástí smlouvy.

4. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

- a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH
- b) pokud dojde ke změně předmětu plnění díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.
- c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce)

V. Základní podmínky provádění díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště nejpozději v den zahájení díla. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Po dokončení díla zhotovitel předá do 10 dnů vyklizené staveniště objednateli.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat nejpozději dva dny předem objednatele k prohlídce prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

4. Zhotovitel povede od prvního dne od předání staveniště až do ukončení díla stavební deník, jež musí být uložený na stavbě. Ve stavebním deníku se uvádí zejména jména pracovníků, popis provedených prací a produktivně odpracovaný čas. Dále budou ve stavebním deníku zaznamenány údaje o dodaném a zabudovaném materiálu na stavbu, dohody o případných změnách oproti PD.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce pracovníků, kteří se budou podílet na zhotovení díla.

6. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí přechodné dopravní značení vč. jeho údržby v průběhu realizace.

7. Zhotovitel je povinen před zahájením díla uzavřít pojistku na všechna rizika a odpovědnost, kterými ručí za případné způsobené škody vůči objednateli a třetím osobám.

8. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle podmínek jednotlivých vyjádření.

VI. Dodání díla

1. Dodávka bude provedena dle zadávací dokumentace dodané objednatelem v kvalitě podle závazných a doporučených ČSN, EN ISO a obecně závazných předpisů.

VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.

2. Na základě zápisu o předání a převzetí předá zhotovitel objednateli dílo do užívání. K předávacímu řízení připraví zhotovitel podklady pro finanční vypořádání stavby objektu, stavební deník a dále doloží doklady o provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací a další doklady nutné k úspěšnému předání a kolaudaci díla.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Případné vady a nedodělky budou uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

VIII. Záruka za dílo

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách, které se na provádění díla vztahují jako celek a vlastnosti obvyklé, a to po dobu **24 měsíců** ode dne předání díla objednateli.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

3. V případě reklamace vad zjištěných v záruční lhůtě, nastoupí zhotovitel k jejich odstranění do 7 pracovních dnů. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí zásadně překročit lhůtu 14 dnů. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

IX. Jiná ujednání

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

2. Odstoupení od této smlouvy je možné pouze za podmínek uvedených v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

X. Platební a fakturační podmínky

1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně, na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených prací v jednotlivých měsících. Přílohou faktury bude vždy odsouhlasený zjišťovací a dílčí předávací protokol, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky realizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty.

2. Při změnách, vícepracích a méně pracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z cenové nabídky a nahradí se cenou, která bude určena takto:

a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele

b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a), budou použity položky ceníků RTS, a.s., Brno (případně URS) platné době provádění těchto prací.

c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 350,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál.

3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

4. Objednatel zaplatí zhotoviteli vystavenou fakturu – daňový doklad za provedené práce do 30 dnů od jeho doručení.

5. Případné změny nad rámec předmětu smlouvy (vícepráce) musí být předem odsouhlaseny objednatelem a po dohodě se zhotovitelem řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo tak, aby mohly být vyúčtovány.

XI. Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty


1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za pozdní plnění předání díla s termínem dle čl. III. smlouvy a to ve výši ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat na objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s opožděným uhrazením faktury - daňového dokladu.
4. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty 5000,- Kč za každý den prodlení při odstranění vad a nedodělků sjednaném v zápise o odevzdání a převzetí díla.
5. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty 5000,- Kč za každý den prodlení při odstraňování záručních vad.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový soupis prací dodávek a služeb
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nesou upraveny touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.


Příloha: Položkový rozpočet

V Křižanově dne 16. 10. 2018


.....
Objednatel

KŘIŽANOV
KŘIŽANOV

Stylstav s.r.o.
BENEŠOVO NÁM. 196
594 51, KŘIŽANOV
DIČ: CZ26910199


.....
Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018 042 Křižanov - Rekonstrukce místní komunikace "Za Branou"**

Objednatel: **Městys Křižanov** IČO: **00294616**
Benešovo náměstí 12 DIČ: **CZ00294616**
59451 Křižanov

Zhotovitel: **Stylstav s.r.o.** IČO: **26916096**
Benešovo náměstí 195 DIČ: **CZ26916096**
59451 Křižanov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	599 200,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	17 500,00
Ostatní náklady	14 000,00
Celkem	630 700,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	630 700,00 CZK
Základní DPH	21 %	132 447,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 763 147,00 CZK

v **Křižanově**

dne

16.10.2018

Stylstav s.r.o.
BENEŠOVO NÁM. 195
594 51 KŘIŽANOV
DIČ: CZ26916096

Za zhotovitele

MĚSTYS
KŘIŽANOV

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Rekonstrukce místní komunikace "Za	0	630 700	132 447	763 147	100
SO 01-00	Vedlejší rozpočtové náklady	0	31 500	6 615	38 115	5
SO 01-01	Rekonstrukce komunikace - asfaltový p	0	599 200	125 832	725 032	95
Celkem za stavbu		0	630 700	132 447	763 147	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			70 674,63	11
5	Komunikace	HSV			441 417,55	70
8	Trubní vedení	HSV			4 653,59	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			42 376,90	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 565,37	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 511,96	3
VN	Vedlejší náklady	VN			17 500,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			14 000,00	2
Cena celkem					630 700,00	100

Položkový rozpočet

S:	2018 042	Křížanov - Rekonstrukce místní komunikace "Za Branou"
O:	SO 01	Rekonstrukce místní komunikace "Za Branou"
R:	SO 01-00	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 500,00
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				14 000,00
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00

Položkový rozpočet

S:	2018 042	Křižanov - Rekonstrukce místní komunikace "Za Branou"
O:	SO 01	Rekonstrukce místní komunikace "Za Branou"
R:	SO 01-01	Rekonstrukce komunikace - asfaltový povrch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						70 674,63
1	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm 5,5*15,44+3*3/2*2+3,5*83,87	m2	387,46500	43,50	16 854,73
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 5,5*15,44*0,41+3*3/2*2*0,41+3,5*83,87*0,32	m3	132,44160	110,50	14 634,80
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 132,4416*0,1	m3	13,24416	39,80	527,12
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	132,44160	122,50	16 224,10
5	162406111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 2000 m 0,15*(83,87*0,5*2+3*0,5)	m3	12,80550	168,00	2 151,32
6	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	12,80550	39,40	504,54
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	132,44160	15,90	2 105,82
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 83,87*0,5*2+3*0,5	m2	85,37000	22,20	1 895,21
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	387,46500	12,60	4 882,06
10	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	85,37000	60,50	5 164,89
11	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg 85,37*0,04	kg	3,41480	110,50	377,34
12	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	12,80550	418,00	5 352,70
Díl: 5 Komunikace						441 417,55
13	564731112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 11 cm 3,5*83,87	m2	293,54500	113,50	33 317,36
14	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm 5,5*15,44+3*3/2*2	m2	93,92000	194,50	18 267,44
15	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 5*15,44+3*3/2*2+3*83,87	m2	337,81000	142,50	48 137,93
16	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	337,81000	641,00	216 536,21
17	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	337,81000	13,50	4 560,44
18	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	337,81000	357,00	120 598,17
Díl: 8 Trubní vedení						4 653,59
19	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00000	2 375,00	2 375,00
20	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	2 278,59	2 278,59
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						42 376,90
21	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	3,00000	938,00	2 814,00
22	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	3,00000	193,00	579,00
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 stojaté : 73 nájezdové : 4*3 přechodové : 5*2	m	95,00000	261,50	24 842,50
24	40445312R	Značka dopr.upr.přednost P2 500x500mm,poz.ref.tř.2	kus	1,00000	962,00	962,00
25	40445317R	Značka dopr.upr.přednost P6 700 mm,poz.ref.tř.2	kus	1,00000	1 422,00	1 422,00
26	40445321R	Značka dopr.zákazové B20a 700 mm,poz.ref.tř.2	kus	1,00000	1 422,00	1 422,00
27	404459504R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	3,00000	418,00	1 254,00
28	59217470R	Obrubník silniční 250/150/250 šedý 73*1,01	kus	73,73000	61,70	4 549,14
				73,73000		

Položkový rozpočet

S:	2018 042	Křižanov - Rekonstrukce místní komunikace "Za Branou"
O:	SO 01	Rekonstrukce místní komunikace "Za Branou"
R:	SO 01-01	Rekonstrukce komunikace - asfaltový povrch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
29	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 12*1,01	kus	12,12000 12,12000	110,50	1 339,26
30	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 5*1,01	kus	5,05000 5,05000	310,00	1 565,50
31	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 5*1,05	kus	5,25000 5,25000	310,00	1 627,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						20 565,37
32	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	347,97572	59,10	20 565,37
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						19 511,96
33	979083113R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 2000 m	t	85,24230	219,00	18 668,06
34	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	85,24230	9,90	843,90