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Smlouva o dílo č. 093/2018/Di 
 

„M ěÚ Hlučín - elektroinstalace pro total stop a info tabule„ 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 - § 2635 

 
 
 
I. Smluvní strany 
 
O B J E D N A T E L: 
název, adresa:       Město Hlučín 
           Mírové náměstí 24/23 

748 01 Hlučín 
zastupuje ve věcech smluvních:  Ing. Gabriela Dihlová - vedoucí odboru investic 
technických:       Ing. Pavla Holibková - technik odboru investic 
IČ:          00300063 
DIČ:          CZ00300063 
bankovní spojení:     XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
 
 
 
Z H O T O V I T E L: 
název, adresa:       ČEKOS Ostrava s.r.o. 
           Oborného 1569/29 
           709 00  Ostrava-Hulváky 
zastupuje ve věcech smluvních: Stanislav Boček 
technických:       Stanislav Boček 
IČ:          29391008 
DIČ:          CZ29391008 
bankovní spojení:     XXXX 
číslo účtu:        XXXX 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, 
vl. 38371. 
 
 
II. Předmět smlouvy 
 
            Předmětem zakázky je realizace napájení info tabulí umístěných v budově C, 

Městského úřadu Hlučín přes záložní zdroj UPS (stávající v servrovně budovy A) s 
podporou dalšího záložního zdroje dieselgenerátor, umístěného v budově A. Pro 
zajištění bezpečnosti v případě požáru a zásahu jednotek HZS v jednom z objektů A, 
B nebo C je nutno zabezpečit, aby bylo možno odpojit daný objekt od elektrické 
energie a to zároveň s napájením info tabulí a záložními zdroji, které neslouží pro 
napájení požárně bezpečnostních zařízení v objektech. Pro vypínání objektů se u 
vstupu do každého objektu instaluje tlačítko TOTAL STOP, které bude ovládat hlavní 
vypínače v rozvaděčích měření a zároveň vypínat záložní zdroj.  

  
 Podrobněji viz. projektová dokumentace "Elektroinstalace pro TOTAL STOP a Info 

tabule" zpracovaná fa Kamil Krátký - autorizovaný technik pro techniku prostředí 
staveb ČKAIT 1102773 v 09/2018. 
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Zhotovitel je dále povinen: 
a. Zajistit zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dle zákona 258/2000 Sb. 
b. Dodržovat podmínky při manipulaci a ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb., 

vyhlášku č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
c. Po ukončení prací staveniště vyklidit a přebytečný materiál odvézt na skládku. 
d. Dílo předat zápisem o předání a převzetí se soupisem případných bezpečnému 

provozu nebránících vad a nedodělků se závaznými termíny jejich odstranění. 
e. Zajištění denního úklidu přístupové cesty ke staveništi. 

 
 
III. Termíny a místo pln ění 
 
 
                   Předání staveniště:   staveniště bude předáno po podpisu Smlouvy o dílo 

Zahájení prací:      práce budou zahájeny dnem předání staveniště (předpoklad 
říjen 2018) 

 
Průběžná lhůta plnění ve dnech:  25 dnů (nabízí se počtem kalendářních dnů od 

přejímky staveniště po předání 
hotového díla) 

                    
Dokončení díla včetně zkušebního provozu v trvání dvou týdnů, uvedení do provozu  
a   závěrečného vyúčtování v termínu do 15.11.2018. 
 
Místo plnění: Hlučín, Městský úřad Hlučín, budova A, B, C 
 
 
IV. Cena díla  
 
Cena díla:          178 430,- Kč bez DPH 

DPH     37 470,30 Kč   
Celkem: 215 900,30 Kč s DPH  

 
Součástí této ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací akce, které jsou uvedeny 
v předmětu této smlouvy. 
Cena může být změněna v návaznosti na případné vícepráce, objednané, projednané a 
schválené objednatelem. Případné vícepráce budou zapsány a potvrzeny ve stavebním deníku 
a navýšení ceny bude řešeno dodatkem k této smlouvě. 
 
V. Fakturace  
 
Dílo bude vyúčtováno po předání a převzetí na základě vystaveného daňového dokladu. 
Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude objednatelem potvrzený soupis 
provedených prací.  Splatnost 30 kalendářních dnů od doručení faktury.  
 
VI. Předání a převzetí 
 
a) Zhotovitel vyzve tři dny předem objednatele k převzetí ukončeného díla bez vad a 

nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu. 
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b) K předání zajistí zhotovitel patřičné doklady použitých materiálů a zařízení, popř. atesty,  
protokoly o shodě atd. 

c) O předání a převzetí bude pořízen zápis se soupisem případných bezpečnému provozu 
nebránících vad a nedodělků a stanoveny závazné termíny jejich odstranění. 

d) Po odstranění vad a nedodělků vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole a písemnému 
předání.  

 
 
VII. Staveniště 
 
a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 

podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen 
projektovou dokumentací. 

b) Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem.  

c) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

d) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
e) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do 
původního stavu. 

f) Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-
li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace 
stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady  

 
 
VIII. Záruky  
 
a) Na dílo se poskytuje záruka v trvání  60 měsíců od termínu předání a převzetí. 
b) Na provedení opravy – odstranění vady nastoupí zhotovitel bez zbytečných odkladů, 

nejpozději však do dvou dnů. 
 
 
IX. Sankce 
 
a) V případě nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele bude sníženo vyúčtování díla 

o dohodnutou sankci ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.  
b) V případě nedodržení termínu úhrady ceny ze strany objednatele bude zhotovitelem 

vyúčtována sankce ve výši 0,05% denně z dlužné částky. 
c) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit  

objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu 
a den prodlení. 

 
 
X. Různé 
 
a) Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník ve smyslu vyhlášky 85/1976 

Sb., ve znění vyhlášky č.155/1980 Sb. a č.378/1992 Sb. a tento denně předkládat 
objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou závazně řešit provozní problémy, 
nemohou však změnit text smlouvy o dílo.  
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b) Objednatel bude provádět technický dozor a písemně předávat své připomínky formou 
zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto připomínky respektovat, 
případně odstranit jejich příčinu. 

c) Při provádění dodávky budou dodržovány platné bezpečnostní normy a požární předpisy. 
Pracovníci zhotovitele se nebudou pohybovat mimo staveniště a vymezené plochy. 
Během provádění díla je nutno zabezpečit pracoviště tak, aby nedocházelo ke 
znečišťování  ostatních ploch.   

d) Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má 
objednatel právo tuto smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení 
výpovědi druhé smluvní straně.  

e) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní 
dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na 
svůj náklad. 

f) Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 

 
 
XI. Ostatní ustanovení. 
 
a) Smlouva nabývá účinnosti v souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru         

smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
b) Text smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými dodatky. 
c) Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí obecná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku. 
d) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel  

obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
 
 
Přílohy:  Krycí list cenové nabídky 
 
 
V Hlučíně, dne 16.10.2018             V Ostravě, dne 16.10.2018 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Město Hlučín 

Ing. Gabriela Dihlová 
vedoucí odboru investic 

objednatel 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Stanislav Boček 
jednatel společnosti 

 
 



Položkový rozpočet
Rozpočet: Základní rozpočet

Objekt: Název objektu: .• JKSO:

01 Elektroinstalace pro TOTAL STOP a Info tabule.

Stavba: Název stavby: SKP:

2591 MěÚ Hlučín-eL instalace pro total stop a info ta

Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Město Hlučín Náklady na MJ: 178430,00

Počet listů: 5 zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
ČEKOS Ostrava S.r.o.

Rozpočtové náklady
Rozpočtové náklady ll. a III. hlavy Rozpočtové náklady VL, VIII. a XI. hlavy

Dodávka celkem 61 576,00 Ztížené výrobní podmfnky 7590,00

Z
-

R
Montáž celkem 32647,00 Oborová přirážka 0,00

N HSV celkem 42179,00 Přesun stavebních kapacit 0,00---~ - - r - - -
PSV celkem 15400,00 Mimostaveništnl doprava 7590,00~~ - --

151 802,00l IZRN celkem zařízeni staveniště 0,00

Provoz investora 0,00

HZS 11 448,00 Kompletační činnost (ICD) 0,00
-- - -- --
RN II. a III. hlavy 163250,00 Ostatní náklady: 0,00

ZRN + VRN + HZS 178430,00 RN VI., VIII. a XI. hlavy: 15180,00

Vypracoval: za zhotovitele: I za objednatele:

Jméno: Stanislav Boček éno: Jméno:

Datum: 11.10.2018 Datum: Datum:

POd€lKOS Ostrava s.r.o. Podpis: Podpis:
barnéha 29, 70900 Ostrava-Hulváky

:', B~ ~1 :JC3 DIC: ei~!)~~Hjtl;j
/~ j,.---~ ..-:-

/_~
~..,.•...•..~

Z$k1ád pro DPH 21,0% činí: 178430,00 Kč

DPH 21,0% činí: 37470,30 Kč--

Cena za objekt celkem: 215900 Kč

Zpracováno programem BUILDpowerfirmy RTS a.s.
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