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Dílčí smlouva číslo  
IS/20180831/OZP/VTK architektura  

ke Smlouvě o podpoře a rozvoji systému  
                                  VITAKARTA ONLINE 
Smluvní strany 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 

zástupce: Ing. Radovan Kouřil – generální ředitel 
IČO: 47114321 
DIČ: CZ47114321 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.  A 7232 
 
dále jen jako „Objednatel“ 
 
a 
 

 

STYRAX, a.s. 

se sídlem: Zelený pruh 95/97, Praha 4, PSČ 140 00 
zástupce: Ing. Petr Ulč, předseda představenstva 
IČO: 27416712 
DIČ: CZ27416712 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B  10465 
je plátcem DPH  

 
dále jen jako „Zhotovitel“ 
 
v návaznosti na Smlouvu o podpoře a rozvoji systému VITAKARTA ONLINE ze dne 26. 3. 2015, ev. 
č. Objednatele 2015/OZP/72/0 (dále jen „Smlouva“) a Licenční smlouvu ze dne 26. 3. 2015, ev. č. 
Objednatele 2015/OZP/75/0 (dále jen „Licenční smlouva“)   
 
uzavírají tuto Dílčí smlouvu IS/20180831/OZP/VTK architektura  (dále jen „Dílčí smlouva“): 

 
 

I. Předmět plnění Dílčí smlouvy 
1. Předmětem plnění Dílčí smlouvy je povinnost Zhotovitele:  

V etapě I.:  

(i) vytvořit návrh řešení, pomocí kterého bude nahrazeno stávající propojení CIS (Centrálního 

informačního systému) OZP za propojení ICIS - nového informačního systému OZP na portál 

VITAKARTA ONLINE, které je plánováno na rok 2019,  

(ii) provést realizaci návrhu řešení vytvořeného dle předchozího bodu  

V etapě II.: 

provést migraci aplikací na aplikačním serveru z platformy WildFly+Java na platformu IIS+C# 

Podrobnější popis předmětu plnění je uveden v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.   
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2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení sjednaného Předmětu plnění cenu 
uvedenou v čl. II. této Dílčí smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen provést Předmět plnění spadající do etapy I. v termínu podle harmonogramu 
uvedeného v čl. III. této Dílčí smlouvy se zohledněním případných časových omezení v provedení 
vyplývajících z realizace projektu vytvoření ICIS nejpozději do 150 pracovních dnů ode dne uzavření 
Dílčí smlouvy a Předmět plnění spadající do etapy II. nejpozději do dvou let ode dne uzavření Dílčí 
smlouvy.  

 
 

II. Cena a doba plnění 
1. Zhotovitel Předmět plnění provede tak, že počet odpracovaných člověkodní nepřevýší hodnotu 245 

člověkodní (jeden člověkoden = 8 pracovních hodin).  Cena za Předmět plnění Zhotovitele dle této  
Dílčí smlouvy bude činit nejvíce 

1.372.000,- Kč 
(slovy: jedenmilióntřistasedmdesátdvatisíc korun českých) bez DPH.  

K této částce bude účtováno DPH ve výši dle platných právních předpisů. 
 
 

2. Cena je kalkulována dle následujícího úplného rozpočtu a Zhotovitel vyúčtuje cenu dle skutečně 
odpracovaných dní:  

 

 Funkce 
Počet MD 

etapa I 
Počet MD 

etapa II 
Cena bez DPH za 

člověkoden 
Cena bez DPH 

celkem I+II 

1 Projektový manažer  13 5 5.600,- Kč 100.800 Kč 

2 Konzultant  6 3 5.600,- Kč 50.400 Kč 

3 Analytik  25 10 5.600,- Kč 196.000 Kč 

4 Programátor  118 36 5.600,- Kč 862.400 Kč 

5 Systémová podpora  0 0 5.600,- Kč 0 Kč 

6 Tester  19 10 5.600,- Kč 162.400 Kč 

  CELKEM 181 64  1.372.000,- Kč 

 
 
3. Smluvní strany se dohodly na následujícím platebním kalendáři, přičemž splatnost (i zálohových 

faktur) je 30 dnů od doručení faktury Objednateli. 
 

 
        Etapa I 

Splátkový kalendář Cena Kč bez DPH 

Předání díla do testovacího provozu (zálohová faktura) 202 700 Kč 

Předání díla do zkušebního provozu - podepsán „Protokol 
o převzetí díla do zkušebního provozu“ (zálohová faktura) 

608 200 Kč 

Akceptace po řádném běhu v zkušebním provozu. Podepsán 
„Akceptační protokol k převzetí díla do rutinního provozu“ 
(faktura) 

202 700 Kč 

Celkem 1.013.600,- Kč 
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   Etapa II 

Splátkový kalendář Cena Kč bez DPH 

Předání díla do testovacího provozu (zálohová faktura) 71 700 Kč 

Předání díla do zkušebního provozu - podepsán „Protokol 
o převzetí díla do zkušebního provozu“ (zálohová faktura) 

215 000 Kč 

Akceptace po řádném běhu v zkušebním provozu. Podepsán 
„Akceptační protokol k převzetí díla do rutinního provozu“ 
(faktura) 

71 700 Kč 

Celkem 358 400 Kč 

 
 

III. Harmonogram 
Předpokladem pro dodržení harmonogramu je plnění harmonogramu projektu vytvoření ICIS – nového 

informačního systému OZP, v případě posunu plnění harmonogramu projektu vytvoření ICIS se 

adekvátně posouvají termíny plnění jednotlivých etap.  Vzhledem k této návaznosti se smluvní strany 

dohodly, že Zhotovitel je výslovně oprávněn na základě podepsaného dokumentu „Protokol o převzetí 

díla do zkušebního provozu“ vystavit zálohovou fakturu již před předáním Etapy I. do zkušebního 

provozu, pokud nastane posunutí plnění harmonogramu projektu vytvoření ICIS, jak je uvedeno výše. 

  
        Etapa I 

ID Části realizace Zhotovitelem, pokud není uvedeno jinak 
Termín 

(v pracovních dnech) 

1 Uzavření smlouvy T 

2 Analýza  T+20 

3 Akceptace analýzy (Objednatel) T+35 

4 Definice API pro komunikaci Vitakarty s ICIS T +55 

5 Akceptace API pro komunikaci Vitakarty s ICIS (Objednatel) T + 64 

6 
Vytvoření díla, provedení úprav prostředí, předání do 

testovacího provozu  
T+90 

7 
Dopracování díla dle připomínek a akceptace díla pro předání 

díla do zkušebního provozu (Objednatel)  
T+121 

8 
Akceptace díla  -  ukončení zkušebního provozu a zahájení 

rutinního provozu (Objednatel) 
T+ 150* 
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* minimální doba zkušebního provozu je dvacet pracovních dní. Zkušební provoz může být zkrácen 
výhradně Objednatelem. 
 
 

        Etapa II 

Etapa postupné migrace aplikací na aplikačním serveru z platformy WildFly+Java na platformu IIS+C# 

bude operativně upřesněna s ohledem na plán činností pro roky 2019 a 2020, nicméně není vyloučeno 

souběžné plnění s etapou I.  

 
 

IV. Oprávněné osoby 
1. Výhradně pro účely Dílčí smlouvy se strany dohodly na následujících oprávněných osobách: 

a) Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech: 
Za Objednatele: XXX 
Za Zhotovitele:  XXX 

b) Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcném plnění: 
Za Objednatele: XXX 
Za Zhotovitele: XXX 

 
 

V. Závěrečná ustanovení 
1. Podmínky výslovně neupravené touto Dílčí smlouvu se řídí Smlouvou a Licenční smlouvou.  
2. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá 

strana obdrží jeden výtisk.  
3. Smluvní strany souhlasí, že Dílčí smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu 

podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být uveřejněna v souladu 
s platnými právními předpisy. 

 
Nedílnou součástí Dílčí smlouvy je její: Příloha č. 1: Popis Předmětu plnění 
 
 

V ........................ dne: .....................  V ........................ dne: ..................... 
 
 
 
.......................................................... 

 
 .......................................................... 

Ing. Radovan Kouřil 
generální ředitel 

 
Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví 

 Ing. Petr Ulč 
předseda představenstva 

 
STYRAX, a.s. 
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Příloha č. 1 
 

Popis Předmětu plnění  
Etapa I.  

Předmětem plnění je návrh a realizace řešení Zhotovitelem, pomocí kterého bude nahrazeno stávající 

propojení CIS (Centrálního informačního systému) OZP za propojení ICIS - nového informačního 

systému OZP na portál VITAKARTA ONLINE, které je plánováno na rok 2019. 

Zhotovitel je povinen navrhnout a provést: 

 nahrazení proprietárního komunikačního kanálu (IPP platformy) komunikací přes Enterprise 

Service Bus (Microsoft BizTalk server, který je součástí dodávky jiného projektu) 

 odstranění single-sign-on (v současné době používané technologie Keycloak), včetně využití 

přesměrování zabezpečeným kanálem z externích systémů (PZP, ČSOB, ERA, lékařský SW) 

 nahrazení komunikace pomocí Java Messaging Services webovými službami (SOAP nebo REST) 

 předávání dat v čitelných formátech (JSON nebo XML) oproti současným Java-objektům 

 nahrazení databáze Oracle databází Microsoft SQL Server včetně převedení současných 

uložených procedur a view do nové technologie a včetně případné migrace dat 

 nahrazení operačního systému aplikačního serveru ze současného Linuxu na Windows 

 vytvoření popisu API pro komunikaci VITAKARTY ONLINE s ICIS  

 úpravu backendu všech částí VITAKARTY ONLINE (zdraví, moje bonusy, online přepážka, 

pojistné, schránka a nastavení) 

 případné úpravy frontendu mVITAKARTY (včetně úprav schránky, pokud v mVITAKARTě bude 

realizována na základě jiného smluvního ujednání) a úpravy webové VITAKARTY (zdraví, moje 

bonusy a nastavení).  

 případné úpravy frontendu obrazovek VITAKARTY pro Přihlášení 

 
Popis požadavků, které musí řešení splňovat: 

1. Obecné požadavky 

Komunikace frontendu aplikace (realizované pomocí technologií HTML+CSS+JavaScript) musí probíhat 

při dodržení následujících pravidel: 

 výměna dat bude probíhat pomocí volání REST-API vůči aplikačnímu serveru 

 komunikace bude šifrována pomocí https 

 struktury předávaných dat budou ve formátu JSON nebo XML 

 autentizace uživatele bude umožněna jak vůči serveru (online), tak lokálně (offline) s 

následným ověřením při další komunikaci se serverem. Z autentizace uživatele budou vyřazeny 

nástroje single-sign-on třetích stran (Keycloak, Josso apod.) - OZP nepředpokládá sdílení 

přihlášení do více systémů zároveň, a pokud má dojít k ověření uživatele jiným systémem nebo 
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organizací, tak bude využita technologie “přesměrování zabezpečeným kanálem” (například z 

PZP, ČSOB, ERA, lékařského SW nebo naopak do externích systémů jako je DiaBetty apod.) 

 vybraná data mohou být ve frontendu cachovaná 

 při nedostupnosti aplikačního serveru (nedostupnost internetového spojení, výpadek serveru, 

apod.) bude frontend umožňovat omezenou práci v offline režimu (prohlížení cachovaných 

dat). Změna dat a zadávání nových dat bude vyžadovat internetové spojení se serverem a při 

jeho nedostupnosti dostane uživatel hlášení a může operaci odeslání opakovat po navázání 

spojení. 

 Vlastní aplikace bude nahrávána jako statická webová stránka (HTML+CSS+JavaScript) z 

webového serveru nebo bude použito její lokální uložení v mobilní aplikaci bez nutnosti 

reloadu při přepnutí uživatele nebo zástupu apod.. Musí být tedy striktně odděleno nahrání 

aplikace do prohlížeče uživatele a přenos dat 

Oproti současnému stavu jde tedy o změnu zejména v: 

 nahrazení Keycloak vlastní autentizací 

 zamezení reloadu aplikace při změně uživatele / přepnutí zástupu 

 

2. Aplikační server 

Aplikační server VITAKARTA ONLINE musí splňovat následující požadavky: 

 Operační systém aplikačního serveru bude Windows 

 Aplikační server bude možné škálovat - bude možné nastartovat více instancí aplikačního 

serveru na více adresách a různé frontendy napojit na různé aplikační servery 

 Aplikace aplikačního serveru sloužící k obsluze požadavků frontendu budou moci běžet 

paralelně a bude možné škálovat počet instancí jednotlivých aplikací na úrovni administrace 

 Ověření autentizace uživatelů frontendu bude probíhat ve spolupráci s interním systémem 

(ICIS) a s případným využitím přesměrování zabezpečeným kanálem z externích systémů (PZP, 

ČSOB, ERA, lékařský SW) 

Oproti současnému stavu jde tedy o změnu zejména v: 

 operačním systému (Windows místo Linux) 

 škálovatelnosti bez nutnosti zásahu do aplikačního SW (škálování administrátorem) 

 vyřazení single-sign-on třetích stran (Keycloak, Josso, apod.) a nahrazení ověřením v aplikaci 

ve spolupráci se systémem ICIS 

3. Databáze 

Databáze umístěná v DMZ slouží jednak pro uložení dočasných dat aplikace (cache, pracovní tabulky,…) 

a jednak pro uložení číselníků, které neobsahují citlivé údaje. Požadavky na databázi, které zajistí 

Objednatel, jsou následující: 
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 technologie Microsoft SQL Server 

 veškerá data musí být možné obnovit z interních databází a systémů 

 škálovatelnost (možnost rozšiřování databázového prostoru, přidávání procesorových jader, 

přidávání dalších databázových serverů) na úrovni administrace (administrace ze strany OZP), 

v případě prokazatelné nutnosti navyšovat výkon nebo parametr db systémů 

 průběžné zálohování dle oboustraně schváleného scénáře (denní, týdenní, transakční logy) 

 plnění databáze číselníky z interního systému (ICIS) je v režii systému ICIS a jeho technologií 

Zhotovitel zajistí: 

 převedení současných uložených procedur a view do nové technologie 

 

4. Komunikace aplikačního serveru s interními systémy OZP (ICIS, spisová služba, apod.) 

Aplikační server Vitakarty musí komunikovat s interními systémy OZP při dodržení následujících zásad: 

 komunikace bude probíhat prostřednictvím REST-API nebo SOAP služeb vystavených na 

rozhraní Enterprise Service Bus na technologii Microsoft BizTalk server (dodávka a konfigurace 

BizTalk je součástí jiného projektu) 

 spojení navazuje aplikační server na BizTalk 

 odpovědi BizTalku na požadavky aplikačního serveru budou synchronní (případnou 

transformaci na asynchronnost vybraných služeb interních systémů zajistí BizTalk server ve své 

režii) 

 prostřednictvím BizTalku jsou předávány požadavky jak na nový core-systém OZP (ICIS), tak na 

spisovou službu (zápis podání), odesílání emailů, odesílání SMS 

 prostřednictvím BizTalku se provádí rovněž požadavky na ověření přístupových údajů uživatele 

(přihlášení), zjištění dostupných zástupů, realizace funkce zapomenuté heslo, apod. 

 Konkrétní seznam a popis jednotlivých API bude k dispozici ASAP. Pro zjednodušení se ale dá 

říci, že pro každou funkci současného frontendu aplikace Vitakarta bude k dispozici adekvátní 

funkce umožňující získat nebo zapsat předmětná data z/do ICIS. 

Oproti současnému stavu jde tedy o změnu zejména v: 

 zrušení proprietární komunikační platformy IPP a její nahrazení standardními webovými 

službami 

 spojení navazuje aplikační server pomocí webových služeb (oproti současnému 

proprietárnímu API IPP) a požadavky jsou vyřizovány jako synchronní 

 nahrazení komunikace pomocí Java Messaging Services webovými službami (SOAP nebo REST) 

 předávání dat v čitelných formátech (JSON nebo XML) oproti současným Java-objektům 

 přesun ověření přístupových údajů uživatele do ICISu 
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 sjednocení veškeré komunikace na interní systémy prostřednictvím Enterprise Service Busu 

BizTalk 

5. Schéma 

Součástí řešení je červeně orámovaná část na následujícím obrázku (ostatní části spadají do jiných 

projektů) : XXX 

6. Předpoklady 

Technologickou přípravu jednotlivých prostředí (vývoj, testovací, provozní) včetně pořízení případných 

licencí pro nahrazení databáze Oracle databází Microsoft SQL Server a pro nahrazení operačního 

systému aplikačního serveru ze současného Linuxu na Windows zajistí Objednatel za součinnosti 

Zhotovitele (instalace DB MS SQL, OS Windows). 

 

Popis Předmětu plnění  
Etapa II.  

1. Aplikační server 

 postupná migrace aplikací na aplikačním serveru z platformy WildFly+Java na platformu IIS+C#  

 aplikacemi na aplikačním serveru se rozumí backend všech částí VITAKARTY ONLINE 

(přihlášení, zdraví, moje bonusy, online přepážka, pojistné, schránka a nastavení)  

 

 

 


