

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Šanov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	31.3.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 600	36 000	
3.4.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	230	900	207 000	30.9.2019
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	18	1 400	25 200	30.9.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	1 800	225 000	31.1.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 800	18 000	30.9.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	230	500	115 000	28.2.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	230	600	138 000	30.6.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					768 700	30.9.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	230	950	218 500	30.9.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 200	36 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	650	26 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	230	980	225 400	31.8.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					530 900	
3.6.	Mapové dílo	ha	230	500	115 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					115 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					768 700 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	530 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	115 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 414 600 Kč
DPH 21% v Kč	297 066 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 711 666 Kč

V Pardubicích dne 30.10.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 30.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel