
TSKRP005LBESDOHODA
číslo dohody TSK: A/9/ 18/4220/055

číslo dohody zhotovitele: 400OO-VÍ& OAS

o předčasném užívání stavby
uzavřená dle ustanovení § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

v platném zněni

(dále též jen „Dohoda11)

Název stavby: „Nuselská II. etapa, Praha 4, č. akce 999 055/2“

I.

Účastníci dohody

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

zastoupená: Ing. Petrem Šmolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva

členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo

místopředsedou představenstva.

(dále jen jako „Objednatel11)

a

Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČO: 26271303
DIČ: CZ26271303
zastoupena: Ing. Alešem Novákem - ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy a

Michalem Pfafem
Inženýrské stavitelství Čechy, na základě pověření P/6358/2018

oblastním manažerem oblasti Praha závodu

(dále jen jako „Zhotovitel11)

II.
Úvodní ustanovení

1. Účastníci dohody, tj. objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.9.2017 smlouvu o dílo č.

objednatele: A/3/1 7/4220/21 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

jejímž předmětem je: zhotovení díla „Nuselská Il.etapa, Praha 4, č. akce 999 055/2“.



III.

Předmět a rozsah předčasného užívání

1, Předmětem této dohody je předčasné užívání části dokončené stavby (dále též jen „dílo11)
před uvedením celé dokončené stavby do užívání v souladu s §119 a násl. stavebního
zákona.

2. Předmětné dílo bude ke dni jeho předání a převzetí v daném rozsahu schopno bezpečného

provozu.

IV.
Důvod předčasného užívání

1 . Důvodem k předčasnému užívání je prozatímní nevydání kolaudačního souhlasu od ODA

MHMP a potřeba zprovoznění hotového úseku díla za účelem obslužnosti dané lokality
před vydáním kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas je možno vydat až po

dokončení přilehlých částí stavby a dodání příslušných dokladů po skončení akce,

zejména dodání výsledků hlukového měření, které je možné provést až po uvedení

vozovky do provozu a na néž je vázán souhlas Hygienické stanice HMP s užíváním

nezbytný ke kolaudačnímu řízení.

V.
Doba předčasného užívání

1 . Doba předčasného užívání bude vycházet z platného rozhodnutí o předčasném užívání

stavby vydaného příslušným správním úřadem. Předčasné užívání počne běžet dnem

nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o předčasném užívání, nebude-li v tomto

rozhodnutí jako počáteční den uveden den pozdější.
Doba předčasného užívání je smluvními stranami dohodnuta do vydání platného
kolaudačního souhlasu příslušným správním úřadem, jemuž bude předcházet předání a

převzetí celého díla spolu s předáním dokladové části objednateli.

VI.

Podmínky předčasného užívání

Účastníci dohody se v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dohodli

na následujících podmínkách předčasného užívání výše uvedených stavebních
objektů shora uvedené stavby:

1. zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním díla ve smyslu článku III. této Dohody.
Budou zajištěny následující podmínky pro předčasné užívání díla:

zhotovitel se zdrží takových činností, které by ohrožovaly provoz na předčasně
užívané části díla,
dílo bude předáno do předčasného užívání na základě této Dohody,
záruční doba na dílo předané do předčasného užívání započne běžet dnem nabytí

právní moci rozhodnutí o předčasném užívání vydaného příslušným správním úřadem,
- případné prokazatelné poškození třetí osobou předčasně užívané části díla je

vyloučeno z odpovědnosti zhotovitele za vady díla,
- nebezpečí škody způsobené veřejným provozem na díle uvedeném do předčasného

užívání přechází na objednatele dnem zahájení předčasného užívání,
- v případě poškození některých částí díla v důsledku provozu (předčasného užívání)

zajistí opravu zhotovitel, a to neprodleně na základě pojištění původce škody.

Objednatel uhradí zhotoviteli rozdíl mezi částkou hrazenou pojistitelem a plnou výší



ceny případných oprav, tj. spoluúčasti a DPH, V případě, že původce škody nebyl

zjištěn, uhradí objednatel zhotoviteli plnou výši oprav,

pokud z rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo požadavků objednatele vyplyne

potřeba dalších úprav a opatření souvisejících se zajištěním bezpečného provozu,

zajistí toto zhotovitel za úhradu a v určených termínech na základě objednávky

vystavené objednatelem.

2. Objednatel zajistí po dobu předčasného užívání čištění, zimní službu a běžnou údržbu.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech se stejnou platností, z toho 2 obdrží Zhotovitel

a 4 objednatel (z toho 1 x pro TDI, 1 x pro příslušnou oblastní správu TSK hl. m.

Prahy a.s. a 1 x jako doklad k řízení o povolení předčasného užívání stavby).

2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran dohody.

3. Strany dohody prohlašují, že se dohodly na obsahu dohody, že byla uzavřena po

vzájemném projednání, nepřičí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho

připojují vlastnoruční podpisy.

4. Strany dohody souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv

Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl. m. Prahy, a.s, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o stranách

dohody, předmětu dohody, číselné označení této dohody a datum jejího podpisu.

5. Strany dohody prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Každá ze stran dohody potvrzuje, že při sjednávání této dohody postupovala čestně a

transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této dohody a

veškerých činnostech s ní souvisejících. Strany dohody potvrzují, že se seznámily se

zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen ,,CCP“), které jsou uveřejněny

na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady

po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze stran dohody se zavazuje, že bude

jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu

či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze stran nemohla dohody být přičtena

odpovědnost podle zák.č. 418/201 1 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících

osob podle zák.č. 40/2009 Sb.

V Praze dneV Praze dne 26. 10, 2018
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