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Smlouva o dílo č. RCS-2018-Z222 

1. Smluvní strany 

Vojenská nemocnice Olomouc   
Sídlo: Sušilovo nám. 1/5, 77900, Olomouc, Klášterní Hradisko 

Jednající: plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda 
IČ: 60800691 DIČ: CZ60800691 

 
dále jen Objednatel na straně jedné 
 
AUTOCONT a.s. 

Sídlo: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
Jednající: Jindřich Zimola, ředitel regionálního obchodního centra na základě plné 

moci  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 6563752/0800 
IČ: 04308697 DIČ: CZ04308697 
spisová značka OR: B 11012 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

dále jen Zhotovitel na straně druhé, 
 
uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 občanského zákoníku tuto Smlouvu. 

2. Všeobecné obchodní podmínky 

2.1. Základní obchodní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem je vymezen všeobecnými obchodními 
podmínkami pro poskytování služeb, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy a jsou uvedeny v Pří-
loze č.1 této Smlouvy. 

2.2. Upravuje-li tato Smlouva některé otázky odlišně, mají přednost ustanovení této Smlouvy před ustano-
veními všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb. 

3. Definice pojmů 

3.1. Používá-li tato Smlouva v dalším textu termíny, psané s velkým počátečním písmenem, ať už v singu-
láru nebo plurálu, je jejich význam definován ve všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování 
služeb, případně v následujících bodech.    

4. Předmět Plnění 

4.1. Předmětem Plnění této Smlouvy je „Implementace Microsoft licencí včetně školení“ (dále jen Dílo) 
4.2. Předmět Plnění se skládá z dílčích Plnění: 

4.2.1. Implementace - dle Přílohy č. 2a 
4.2.2. Školení - dle Přílohy č. 2b 

4.3. Zhotovitel se zavazuje dodat, zprovoznit a předat Dílo dle specifikace uvedené v Příloze č. 2a a 2b této 
Smlouvy, v termínech dohodnutých v čl. 5 této Smlouvy a převést na Objednatele vlastnické právo a 
právo k užívání licencí softwaru.  

4.4. Licencí se rozumí licence ve smyslu § 2358 občanského zákoníku, tj. oprávnění k výkonu práva software 
užít, a to všemi způsoby užití na celém území České republiky a v časově neomezeném rozsahu. 

4.5. Součástí předmětu smlouvy je dodání licenčních klíčů, instalačních medií, všech dokladů a věcného 
příslušenství, která se vztahují k licencím poskytnutým dle této smlouvy. 
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5. Termíny Plnění, harmonogram Projektu 

5.1. Smluvní strany dohodly následující termíny zahájení a ukončení pro jednotlivé části Díla: 
5.1.1. Předmět plnění  Implementace dle Přílohy č. 2a bude dodán v termínu do 2 měsíců  od podpisu 

Smlouvy. 
5.1.2. Předmět plnění Školení dle Přílohy  č. 2b bude dodán  do  31.12.2019.  

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů Plnění je podmíněno poskytnutím 
řádné součinnosti Objednatele. 

6. Cena Plnění 

6.1. Celková cena předmětu Plnění podle článku 4 je stanovena dohodou a činí  
6.1.1. Implementace v celkové ceně  280 000 Kč bez DPH, 338 800 Kč včetně DPH a 58 800 Kč DPH.  

Podrobný položkový cenový rozpad je uveden v příloze č. 2a Smlouvy 
6.1.2.  Školení v celkové ceně 191 986 Kč bez DPH, 232 303 Kč včetně DPH a 40 317 Kč DPH. 

Podrobný položkový cenový rozpad je uveden v příloze č. 2b Smlouvy 

 
6.2. Podrobná kalkulace ceny Plnění je uvedena v Příloze č. 2a  a 2b této Smlouvy  
6.3. Celková cena Plnění bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. Pokud by došlo ke změně sazby DPH, 

bude tato sazba a výše ceny s DPH příslušně upravena. 

7. Platební podmínky 

7.1. Splatnost faktur 
Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platba 
se uskuteční v korunách českých na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 60 dnů od vysta-
vení faktury. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je Ob-
jednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli, přičemž po doručení opravené faktury začne znovu od 
počátku běžet lhůta její splatnosti.  

7.2. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné finanční částky na účet Zhotovitele.  
7.3. Právo a povinnost fakturovat  

7.3.1. Zhotoviteli vzniká právo fakturovat, tj. vystavit daňový doklad Objednateli na cenu každého i 
dílčího Plnění uvedeného v bodě 4. dnem podepsání Protokolu o Předání nebo Akceptaci. U 
plnění Školení dle Přílohy č. 2b bude fakturace probíhat po každém uskutečněném školení. 

7.3.2. Zhotoviteli vzniká povinnost fakturovat, tj. vystavit daňový doklad do 15 dnů od data uskuteč-
nění zdanitelného plnění. Plnění se považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby 

7.3.3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na vystaveném daňovém dokladu dle bodu 7.3.2 je 
datum Předání a převzetí Díla uvedené v Protokolu o Předání nebo Akceptaci 

7.3.4. Objednatel pro potřeby vystavení daňového dokladu prohlašuje, že plnění z předmětu smlouvy 
(ne)používá pouze pro oblast výkonu veřejné správy, tj. není osobou povinnou k dani dle § 5 
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.   

7.3.5. Faktury musí být předávány nebo zasílány následovně: 
o originál faktury poštou na adresu Objednatele 
o elektronickou poštou na adresu letochaz@vnol.cz 
o osobně oproti podpisu přebírajícího 
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8. Komunikace, pravomoci a odpovědnosti zástupců smluvních stran 

8.1. Kontaktní osoby  
8.1.1. Kontaktní osoba Zhotovitele: 

Jméno, Příjmení:  Petr Zapadlo 
e-mail:  petr.zapadlo@autocont.cz 
tel:  +420 602 743 787 
adresa:  AUTOCONT  a.s., Koželužská 31, 779 00 Olomouc 

8.1.2. Kontaktní osoba Objednatele: 
Jméno, Příjmení:  Mgr. Zdeněk Letocha 
e-mail:  letochaz@vnol.cz 
tel:  +420 973 407 001 
adresa:  Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5 77900, Olomouc, 

Klášterní Hradisko 
8.2. Oprávněné osoby 
8.3. Jsou zplnomocněné osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran o 

všech smluvních a obchodních záležitostech týkajících se Smlouvy a souvisejících s jejím plněním. 
8.3.1. Oprávněné osoby Zhotovitele: 

Jméno, Příjmení:  Jindřich Zimola 
e-mail:  jindrich.zimola@autocont.cz 
tel:  +420 602 174 611 
adresa:  AUTOCONT a.s., Koželužská 31, 779 00 Olomouc 

8.3.2. Oprávněné osoby Objednatele: 
Jméno, Příjmení:  plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda 
adresa:  Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5 77900, Olomouc, 

Klášterní Hradisko 
8.4. Odpovědné osoby 

Jsou pracovníci smluvních stran pověření jednáním jménem smluvních stran v otázkách plnění 
Smlouvy. 
8.4.1. Odpovědné osoby Zhotovitele: 

Jméno, Příjmení:  Petr Zapadlo 
e-mail:  petr.zapadlo@autocont.cz  
tel:  +420 602 743 787 
adresa:   AUTOCONT a.s., Koželužská 31, 779 00 Olomouc 

8.4.2. Odpovědné osoby Objednatele: 
Jméno, Příjmení:  Mgr. Zdeněk Letocha 
e-mail:  letochaz@vnol.cz 
tel:  +420 973 407 001 
adresa:  Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5 77900, Olomouc, 

Klášterní Hradisko 
8.5. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být 

učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručeny opačné straně, ne-
bude-li stanoveno, nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.  

8.6. Oznámení se považují za doručená uplynutím třetího (3) dne po jejich prokazatelném odeslání.  
8.7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu 

informovat nejpozději do tří (3) dnů. 
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9. Místo a způsob Plnění 

9.1. Místo Plnění  
Nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak, místem Plnění předmětu Smlouvy je adresa sídla Ob-
jednatele 

9.2. Doprava 
Dopravu zajišťuje Zhotovitel na své náklady 

10. Předání a Akceptace Díla 

10.1. Seznam Akceptačních kritérií 
Smluvní strany se dohodly na následujících Akceptačních kritériích: 

10.1.1. Zhotovitel provedl implementaci dle bodu 4.2.1 smlouvy 
10.1.2. Zhotovotel provedl školení v rozsahu dle bodu 4.2.2 smlouvy  

           Akceptační kritéria jsou specifikována v Příloze č. 3 této Smlouvy 
Změna Akceptačních kritérií je možná pouze na základě dodatku ke Smlouvě. 

10.2. Předání a Akceptace Díla a jeho částí 
Jednotlivé části Díla budou Předávány nebo Akceptovány v termínech uvedených v Článku 5 Smlouvy. 
Předání nebo Akceptace bude potvrzena podpisem protokolu o Akceptaci 

10.3. Přechod vlastnického práva Díla a jeho částí 
Vlastnické právo ke zboží, které je součástí poskytovaného Plnění, a které je specifikované v bodě č. 4 
této Smlouvy, přechází na Objednatele po uhrazení celé ceny Díla na účet Zhotovitele. V době od do-
dání zboží do úplného zaplacení ceny Díla je Objednatel oprávněn zboží bezúplatně užívat. Nebezpečí 
škody na zboží přechází na Objednatele okamžikem Předání a převzetí zboží.  

11. Změnové řízení 

11.1. Požadavky na změny předmětu Plnění, které mají vliv na cenu Plnění nebo termíny Plnění včetně díl-
čích, budou provedeny formou dodatku této Smlouvy. Změny budou odsouhlaseny oběma stranami a 
dodatek se změnami se stává nedílnou součástí této Smlouvy.  

11.2. Požadavky na změny projednávají Odpovědné osoby a schvalují Oprávněné osoby smluvních stran. 

12. Práva a povinnosti smluvních stran 

12.1. Součinnost smluvních stran 
Pro zajištění řádné realizace Díla požaduje Zhotovitel na Objednateli zejména následující součinnost: 

- Přístup k Provoznímu prostředí, který je nezbytný pro Plnění Díla. 
- Určení Odpovědné osoby Objednatele, vyhrazení odpovídajících časových kapacit Odpovědné 

osoby Objednatele. 
- Poskytování požadovaných podkladů, informací, případně zajištění spolupráce s třetími stra-

nami, jejichž řešení se může dotýkat předmětu Díla. 
- Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace po-

třebné pro řádné plnění svých závazků z této Smlouvy. 
- Smluvní strany se zavazují informovat opačnou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, 

které jsou, nebo by mohly být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 
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- Smluvní strany se zavazují vytvářet předpoklady pro plnění závazků vyplývajících z této 
Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů pro poskytnutí věc-
ného Plnění, ani k prodlení s úhradou jednotlivých finančních závazků. 

12.2. Práva a povinnosti Zhotovitele: 
- Zhotovitel spolupracuje s Odpovědnými osobami Objednatele při řízení postupu prací na Pro-

jektu, včetně organizace schůzek v rámci Projektu. 
- Zhotovitel plánuje a koordinuje realizaci Projektu, navrhuje a vypracovává jeho harmonogram. 
- Zhotovitel svolává ve spolupráci s Objednatelem schůzky k řešení sporných otázek. 
- Zhotovitel informuje Objednatele o postupu prací v termínech a způsobem, schválenými řídící 

výbor Projektu. Řešení odchylné od zadání bude projednáno a oboustranně odsouhlaseno 
podle pravidel změnového řízení. 

- Zhotovitel konzultuje řešení v průběhu realizace předmětu Plnění na požádání Objednatele. 
Nejpozději do tří (3) Pracovních dnů od písemného vyzvání k projednání řešení Zhotovitel zor-
ganizuje toto projednání a zajistí účast svých odpovědných pracovníků. 

- Zhotovitel se písemně vyjádří k předkládaným materiálům Objednatele nejpozději do tří (3) 
Pracovních dnů od jejich obdržení, pokud není dohodnuto jinak. 

- Zhotovitel zajistí potřebný počet pracovníků s kvalifikací potřebnou pro realizaci předmětu Pl-
nění. 

- Zhotovitel bezodkladně řeší ve spolupráci s Objednatelem závady vzniklé při plnění této 
Smlouvy. 

- Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Projektu předávat Objednavateli informace o sku-
tečnostech, které brání úspěšné realizaci Projektu. 

- Zhotovitel je oprávněn využít přímou podporu zástupců výrobce produktů dodaných v rámci 
Plnění dle článku 4 této Smlouvy v případě, že pravidla pro Implementaci těchto produktů sta-
novená výrobcem takovou součinnost vyžadují nebo tuto podporu aktuální situace vyžaduje. 
O této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat Objednatele. 

- Zhotovitel si vyhrazuje právo ošetřit softwarové části IS zamezením jejich funkčnosti v případě, 
že je Objednatel v prodlení dle článku 15.3 této Smlouvy. Funkčnost IS bude obnovena Nepro-
dleně po zaplacení dlužné částky. Ustanovení tohoto odstavce platí, nebude-li stranami pí-
semně dohodnuto jinak. 

12.3. Práva a povinnosti Objednatele: 
- Objednatel se zavazuje poskytnout a vytvořit Zhotoviteli odpovídající pracovní podmínky pro 

realizaci předmětu této Smlouvy, a to v rozsahu specifikovaném tímto článkem Smlouvy. V této 
souvislosti Objednatel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že dodržení termínů pro poskytnutí 
věcného Plnění Zhotovitelem závisí i na řádném a včasném plnění povinností stanovených 
touto Smlouvou pro Objednatele. 

- Objednatel k termínu zahájení Projektu jmenuje do všech úrovní řízení Projektu pracovníky s 
pravomocemi potřebnými pro výkon příslušné funkce. 

- Objednatel předává Zhotoviteli potřebné nebo vyžádané podklady a informace, související s 
realizací předmětu Plnění, nejpozději do tří (3) Pracovních dnů po jejich písemném či ústním 
vyžádání, pokud se o obě strany nedohodnou jinak. 

- Objednatel svolává ve spolupráci se Zhotovitelem schůzky k řešení sporných otázek. 
- Objednatel konzultuje řešení v průběhu realizace předmětu Plnění na požádání Zhotovitele. 

Nejpozději do tří (3) Pracovních dnů od písemného vyzvání k projednání řešení Objednatel zor-
ganizuje toto projednání a zajistí účast Odpovědných osob Objednatele. 

- Objednatel se vyjádří písemně k předkládaným materiálům nejpozději do tří (3) Pracovních 
dnů od jejich obdržení, pokud není dohodnuto jinak. 

- Objednatel je povinen v průběhu Ověřovacího provozu Neprodleně předávat Zhotoviteli infor-
mace o skutečnostech, které brání úspěšnému provádění Ověřovacího provozu. 

- Objednatel je povinen zajistit přístup Pracovníkům Zhotovitele do objektů a k pracovištím, v 
souvislosti s plněním Díla.  
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- Objednatel se zavazuje užívat Software v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou 
a licenčními podmínkami výrobce, s kterými se Objednatel seznámil. 

12.4. Souhlas smluvních stran 
Smluvní strany souhlasí s užitím rámcových údajů o plnění poskytnutém dle této smlouvy jako refe-
renčních údajů pro osvědčení objednatele o poskytnuté službě nebo prohlášení Zhotovitele o poskyt-
nuté službě. Jako veřejné referenční údaje nemohou být užity údaje, na něž se vztahuje stranami sjed-
naný, zveřejnění omezující, režim, např. údaje o obchodním tajemství nebo závazky některé smluvní 
strany plynoucí z platné NDA smlouvy.  

13. Odpovědnost za škodu 

13.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, způsobenou zaviněným porušením povinností vyplývajících 
z této Smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.  

13.2. Zhotovitel neodpovídá za škodu, která byla způsobena jinou osobou než Zhotovitelem, či jím pověře-
ným subjektem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem Objednatele a v důsledku událostí vyšší 
moci. 

13.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou Objednateli zaviněným porušením povinností 
stanovených touto Smlouvou, maximálně však do výše hodnoty Plnění podle této Smlouvy. 

13.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše náhrady škody z jedné škodní události nebo série 
vzájemně propojených škodných událostí, která by v příčinné souvislosti s plněním Smlouvy mohla 
vzniknout, se limituje u skutečné škody a u ušlého zisku celkem do výše hodnoty Plnění podle této 
Smlouvy. Tyto částky představují současně maximální předvídatelnou škodu, která může případně 
vzniknout porušením povinností Zhotovitele. 

13.5. Zařízení pro ukládání a zpracování dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem 
a má stochastický charakter. Objednatel je proto povinen zálohovat data na jiném zařízení tak, aby 
riziko škody způsobené ztrátou dat nebo poškozením dat bylo vyloučeno. Zhotovitel nepřebírá žádné 
záruky ani odpovědnost za data uložená v paměťových médiích. 

14. Záruka 

14.1. Záruční lhůty touto Smlouvou sjednané začnou plynout ode dne protokolárního Předání a převzetí pří-
slušného dílčího Plnění dle článku 4 této Smlouvy 

14.2. Zhotovitel bude poskytovat Objednateli záruční a pozáruční servis a podporu dodané techniky a služeb 
ve smyslu všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb, které jsou uvedeny v Příloze č. 
1 této Smlouvy. 

14.3. Záruka za jakost Díla se poskytuje na shodu funkčního chování a vlastností podle závěrů Akceptova-
ného Návrhu systému a schválených změnových požadavků. 

14.4. Záruka na jakost se poskytuje za následujících podmínek: 
- Záruka se vztahuje na shodu funkčního chování a vlastností Plnění při Předání. 
- Záruka se nevztahuje na poruchy funkce vzniklé 

o Prokázaným nedodržením technických požadavků na HW Objednatelem 
o Prokázanou nesprávnou obsluhou a užíváním produktů v rozporu s podmínkami vý-

robce pro provoz dodaného softwarového vybavení Objednatelem 
o Změnami konfigurace systému Objednatelem nebo třetí stranou, které nebyly konzul-

továny se Zhotovitelem 
o Živelnými událostmi a v důsledku působení vyšší moci. 

14.5. Omezení záruky - Zhotovitel nenese odpovědnost za Vady a chyby a záruka se nevztahuje na Vady a 
chyby vzniklé: 

- zásahem do datových struktur mimo příslušný Software, 
- zásahem do dat mimo příslušný Software, 
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- instalací jiného software, který je v interakci se Software dodaným Zhotovitelem do Informač-
ního systému Objednatele, ve kterém je Software provozován, bez souhlasu Zhotovitele 

14.6. Servisní středisko Zhotovitele pro hlášení závad je v AUTOCONT  a.s.  
ROC/Divize:  Olomouc 
Adresa Koželužská 31, 779 00 Olomouc  
tel.: +420 910 973 112 
e-mail :  servis.olomouc@autocont.cz 

14.7. Zhotovitel provede o každém servisním zásahu písemný záznam, který předá Objednateli a nechá si ho 
od něj potvrdit. 

15. Prodlení, sankce 

15.1. Jestliže je Objednatel v prodlení s placením peněžitého závazku nebo řádně a včas neplní závazky k 
věcné nebo časově umístěné součinnosti či spolupůsobení, z důvodů ležících na straně Objednatele, 
pak platí tato ujednání: 
15.1.1. Objednatel souhlasí s tím, že pokud neplní své povinnosti a nevytvoří v dohodnutých lhůtách 

podmínky součinnosti a tím způsobí prodlení z důvodů ležících na straně Objednatele, které by 
vedlo ke změně termínů dle článku 5 této Smlouvy o více než tři (3) Pracovní dny, je Zhotovitel 
oprávněn přerušit práce na předmětu Plnění. Termíny Plnění se posouvají o dobu tohoto pro-
dlení, i když k přerušení prací nedojde. Prokazatelné náklady na straně Zhotovitele spojené s 
tímto přerušením je Objednatel povinen uhradit. 

15.1.2. Nebude-li záloha nebo faktura dle ustanovení článku 7.1 této Smlouvy Objednatelem uhrazena 
ve stanoveném termínu splatnosti a potom ani do pěti (5) Pracovních dnů po písemném upo-
zornění Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na předmětu příslušné dodávky 
předmětu Plnění. Termíny Plnění se posouvají o dobu prodlení platby, tj. o dobu od stanove-
ného termínu splatnosti do data připsání částky na účet Zhotovitele, i když k přerušení prací 
nedojde. V tomto případě uhradí Objednatel Zhotoviteli prokazatelné náklady, které vznikly v 
důsledku tohoto přerušení. 

15.1.3. V případě opoždění Objednatele s poskytováním součinnosti, způsobeném překážkami vyluču-
jícími odpovědnost (ustanovení § 2913 odst.2 občanského zákoníku) platí, že tento není v pro-
dlení po dobu trvání takových překážek. Objednatel je však povinen Zhotovitele o výskytu ta-
kových překážek Neprodleně informovat. Trvá-li toto opoždění více jak tři (3) dny, posouvají se 
termíny Plnění o dobu opoždění. 

15.2. Jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním některého svého závazku z důvodů ležících na straně Zhoto-
vitele s výjimkou případů objektivní nemožnosti Plnění, pak platí tato ujednání: 
15.2.1. Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud neplní své povinnosti a nevytvoří v dohodnutých lhůtách 

podmínky součinnosti a tím způsobí prodlení z důvodů ležících na straně Zhotovitele, které by 
vedlo ke změně termínů dle článku 5 této Smlouvy o více jak tři (3) Pracovní dny, je Objednatel 
oprávněn požadovat úhradu prokazatelných nákladů na straně Objednatele vzniklých v dů-
sledku tohoto neplnění povinností Zhotovitelem. 

15.2.2. V případě opoždění Plnění Zhotovitele způsobeném překážkami vylučujícími odpovědnost 
(ustanovení § 2913 odst.2 občanského zákoníku) platí, že tento není v prodlení po dobu trvání 
takových překážek. Zhotovitel je však povinen Objednatele o výskytu takových překážek Ne-
prodleně informovat. Trvá-li toto opoždění více jak tři (3) dny, posouvají se termíny Plnění o 
dobu opoždění. 

15.3. Je-li Objednatel v prodlení s placením zálohy nebo faktury po dobu delší než patnáct (15) dnů, je Zho-
tovitel oprávněn vyúčtovat a Objednatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení až do zaplacení. 
 

16. Platnost, odstoupení a zánik smlouvy 

mailto:servis.olomouc@autocont.cz
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16.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran. 
16.2. Tato Smlouva zůstává v platnosti a je závazná pro všechny právní nástupce smluvních stran. 
16.3. Smluvní strany se zavazují nepostoupit závazky nebo pohledávky z této Smlouvy Třetí straně bez pí-

semného souhlasu druhé strany. 
16.4. Skončit platnost této Smlouvy lze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu. 
16.5. Jednostranně lze okamžitě od Smlouvy odstoupit v těchto případech: 

16.5.1. Objednatel je v prodlení s placením dle specifikace v článku 7 této Smlouvy déle než 30 dnů 
16.5.2. Zhotovitel je ve zpoždění v Plnění dle článku 4 déle než 30 dnů 

16.6. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně odstoupit od Smlouvy, jestliže: 
16.6.1. druhá smluvní strana neplní hrubě podmínky Smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna, 

nesjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě 
16.6.2. druhá smluvní strana je v úpadku nebo ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti podle plat-

ných předpisů (o této skutečnosti je povinnost podat informaci Neprodleně) 
16.6.3. na majetek druhé smluvní strany byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení exekučního 

řízení. O této skutečnosti je povinnost podat informaci Neprodleně. 
16.7. Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní Plnění nejpoz-

ději do 1 měsíce od skončení účinnosti Smlouvy odstoupením. 

17. Řešení sporů 

17.1. Jakýkoli právní postup, nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto Smlouvou, bude zahájen a veden 
u příslušného soudu České republiky s tím, že strany v této souvislosti ve smyslu ustanovení § 89a ob-
čanského soudního řádu sjednávají pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné 
okresní soudy místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 9 a pro všechny spory, u nichž jsou k 
řízení v prvním stupni příslušné krajské soudy místní příslušnost Městského soudu v Praze. 

18. Závěrečná ustanovení 

18.1. Vztahy mezi stranami se řídí ustanoveními této Smlouvy, všeobecnými obchodními podmínkami pro 
poskytování služeb, které tvoří Přílohu č.1 této Smlouvy a občanským zákoníkem. V částech vztahují-
cích se k udělení práva užití programů splňujících znaky autorského díla se použije režim autorského 
zákona. 

18.2. Obsah Smlouvy může být měněn jen dohodou stran smluvních a to vždy jen vzestupně číslovanými 
písemnými dodatky potvrzenými Oprávněnými osobami smluvních stran. 

18.3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech vlastnoručně signovaných smluvními stranami, z nichž 
každá smluvní strana obdrží po jedné (1). 

18.4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb 
Příloha č.2a – Implementace 
Příloha č.2b - Školení 
Příloha č.3 – Akceptační kritéria 
Příloha č.4 – Plná moc Jindřicha Zimoly, ředitele regionálního obchodního centra  
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 V Olomouci dne 18.10. 2018 V …………….. dne ………… 2016 
 
 
 
 ______________________  _______________________ 
 Za Zhotovitele   Za Objednatele 
 Jindřich Zimola 
ředitel regionálního obchodního centra 
 zmocněnec 
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Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky AUTOCONT a.s. pro poskytování služeb
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Příloha č. 2a – Implementace  

Práce 

Předpo-
kládaná 
pracnost 
v člově-
kodnech 

(čd) 

Nabíd-
nutá 
prac-
nost v 
člově-
kod-
nech 
(čd) 

Jednot-
ková cena 
za člově-
koden v 
Kč bez 
DPH 

Celková 
cena v Kč 
bez DPH 

Upgrade stávající AD (na 2016, 2 vm, 1 fyzický)         

  Instalace všech chybějících záplat 

4   12 000 Kč 48 000 Kč 

  Oprava  případných chyb v AD 

  
Instalace nových AD DC – 2x VM včetně patřič-
ných síťových služeb (DNS, DHCP atd) 

  Odstranění fyzického AD DC 

  Povýšení schématu domény na verzi 2016 

  Instalace fyzického DC na původní HW 

  
Revize stávajících politik GPO, úprava pro nové 
prostředí Win10 a WSRV2016 

1   12 000 Kč 12 000 Kč 

Upgrade dalších serverů v součinnosti s dalšími do-
davateli 

        

  
Příprava image Windows server 2016 pro nasa-
zení nových serverů 

0,5   12 000 Kč  6 000 Kč  

  
Instalace terminálového serveru pro Terminal 
services a remote APP, instalace RDP SSL Ga-
teway, příprava konfigurace klienta (cca 20 user) 

2    12 000 Kč 24 000 Kč  

  
Instalace serveru pro MS SQL – ekonomické 
agendy, součinnost pro dodavatele aplikací při 
migraci na nový SQL 3   12 000 Kč  36 000 Kč  

  
Příprava serveru pro MS SQL – NIS, součinnost 
pro dodavatele NISu 

  Dokumentace 1   12 000 Kč  12 000 Kč  

Rekonfigurace zálohování         

  
Úprava stávajících schémat zálohování pro no-
vou situaci (nové servery) 

1   12 000 Kč  12 000 Kč  

Instalace MSCCM Current Branch 1802, případně jiné 
produkční verze vhodné v okamžiku nasazení 

        

  Jedna Primary SCCM site         

  
Počet lokalit (z pohledu WAN linek): jedna - Olo-
mouc 

        

  Jeden site server, volitelně distribuční body         

  Rozsah SCCM klientů servery i stanice         

  Platformy Windows 7 – 10, Server 2008 - 2016         

  Jazykové verze: EN, CZ         

  Migrace dat ze staré SCCM site: Ano         

  Požadované SCCM funkce:         

  
OS deployment: Deployment W7 a W10 včetně 
migrace uživatelských dat. PXE boot 

        

  
SW distribuce: Deployment min. tří nových dis-
trib. Balíčků 

        

  
Integrace WSUS: Aktualizace W7 a W10 – zá-
kladní nastavení 

        

  HW inventory: Základní konfigurace         

  SW inventory: Základní konfigurace         

  SW metering: Základní konfigurace         

  Asset intelligence: Ano         

  Remote tools: Základní konfigurace         
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Počet obj.kód Popis

bez DPH včetně DPH bez DPH DPH 21% včetně DPH

Služby implementace 0

1 RCS-VY-OLC Upgrade stávající AD 60 000 Kč                      12 600 Kč                      72 600 Kč                        

1 RCS-VY-OLC Upgrade ostatních serverů a součinnost 78 000 Kč                      16 380 Kč                      94 380 Kč                        

1 RCS-VY-OLC Rekonfigurace zálohování 12 000 Kč                      2 520 Kč                        14 520 Kč                        

1 RCS-VY-OLC Instalace SCCM 130 000 Kč                     27 300 Kč                      157 300 Kč                      

Celkem Služby implementace 280 000,00 Kč 58 800,00 Kč 338 800,00 Kč

Vojenská nemocnice Olomouc - Implementace
<<<  Kusová cena  >>>  <<<  Cena celkem  >>>

  SCCM reporting: Reporty s úpravou         

  Collections: Vzorové kolekce         

  Queries: Vzorové queries         

  Power management: Základní konfigurace         

  Wake on LAN: Ano         

  Compliance management: Vzorová baseline         

  Základní instalace a konfigurace 1,5   13 000 Kč 19 500 Kč 

  Konfigurace požadovaných funkcí 6,1   13 000 Kč 79 300 Kč 

  Rollout SCCM klientů a trobleshooting 0,4   13 000 Kč 5 200 Kč 

  Dokumentace 1   13 000 Kč 13 000 Kč 

  Školení 1   13 000 Kč 13 000 Kč 

CENA CELKEM bez DPH    280 000 Kč 
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Příloha č. 2b – Školení  

 

Označení 
kursu 

Název certifikovaného kursu Microsoft 
Počet 
osob 

Cena za osobu 
v Kč bez DPH 

Cena celkem 
v Kč bez 

DPH 

MOC 20741 Windows Server 2016 - sítě 1 25 728 Kč 25 728 Kč 

MOC 20742 Windows Server 2016 - Active Directory 2 25 728 Kč 51 456 Kč 

MOC 20703-1A 
System Center Configuration Manager 2016 – 
administrace 

1 
31 673 Kč 31 673 Kč 

MOC 10982 
Windows 10 - podpora a řešení problémů v pod-
nikovém prostředí 

2 
25 728 Kč 51 456 Kč 

MOC 20695 Nasazení operačních systémů a aplikací 1 31 673 Kč 31 673 Kč 

CENA CELKEM bez DPH   191 986 Kč 

 

Školení 191 986,00 Kč              40 317,06 Kč                232 303,06 Kč                

1 MOC 20741 Window s Server 2016 - sítě 25 728 Kč     31 131 Kč       25 728,00 Kč                5 402,88 Kč                  31 130,88 Kč                  

2 MOC 20742 Window s Server 2016 - Active Directory 25 728 Kč     31 131 Kč       51 456,00 Kč                10 805,76 Kč                62 261,76 Kč                  

1 MOC 20703-1A System Center Configuration Manager 2016 – administrace 31 673 Kč     38 324 Kč       31 673,00 Kč                6 651,33 Kč                  38 324,33 Kč                  

2 MOC 10982 Window s 10 - podpora a řešení problémů v podnikovém prostředí 25 728 Kč     31 131 Kč       51 456,00 Kč                10 805,76 Kč                62 261,76 Kč                  

1 MOC 20695 Nasazení operačních systémů a aplikací 31 673 Kč     38 324 Kč       31 673,00 Kč                6 651,33 Kč                  38 324,33 Kč                  
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Příloha č. 3 – Akceptační kritéria implementace 

Akceptační protokol 
   

ZHOTOVITEL AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

OBJEDNATEL 
Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, 77900, Olomouc, Klášterní 
Hradisko 

ČÍSLO SMLOUVY RCS-2018-Z222 

DATUM PODPISU SMLOUVY  

1. Předmět akceptace 

ČÍSLO POPIS AKCEPTOVÁNO* VÝHRADA Č. 

1 

Upgrade stávající AD (na 2016, 2 vm, 1 fyzický)  

• Level AD je 2016 

• V AD jsou 3 DC s OS Windows Server 2016, z toho jeden fyzický 

• Na DC Windows 2016 jsou instalovány síťové služby DHCP, DNS 

• Replikace mezi DC nevykazují žádnou chybu 

• Na stanice (včetně s W10) a servery jsou korektně aplikovány GPO 

  

2 

Upgrade dalších serverů v součinnosti s dalšími dodavateli 
• Nově instalované servery s Win2016 z image nevykazují 

žádné chyby 

• Terminálový server je dostupný, lze se na něj přihlásit 

vzdáleně 

• Existují vypublikované Remote APP, aplikaci lze spustit ze 

sítě mimo LAN VNOL 

• Je instalován MS SQL server pro ekonomickou agendu, 

nevykazuje žádné chyby 

  

3 

Rekonfigurace zálohování 

•Nové servery se zálohují 

•Zálohovací systém negeneruje chyby o nedostupnosti zrušených   serverů 

  

4 

Instalace MSCCM Current Branch 1802, případně jinou produkční 
verzi vhodnou v okamžiku nasazení 

• 90% stanic má funkčního SCCM klienta, 90% serverů má 

funkčního SCCM klienta (pozn. týká se HW a OS, které 

splňují požadavky podle MS) 

• V SCCM konzole a v reportech lze zobrazit data HW 

inventory 

• V SCCM konzole a v reportech lze zobrazit data SW 

inventory  

• Jsou vytvořeny a otestovány min. 3 nové distribuční balíčky 

• Funkční deployment OS W10, W7, upgrade včetně migrace 

uživatelských dat, PXE, vytvořeny dvě nové výchozí Task 

Sequence včetně ovladačů pro min. dva typy HW 

• Jsou funkční aktualizace stanic W7 a W10 přes integrovaný 

WSUS 

• Jsou v reportech statistiky SW meteringu 

• Jsou vytvořeny a funkční dvě vzorové queries 

• Je funkční převzetí obrazovky stanice 

• Jsou zmigrovány objekty z SCCM 2007 

• Wake on LAN je úspěšně otestován 

• Předána dokumentace 
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ČÍSLO POPIS AKCEPTOVÁNO* VÝHRADA Č. 

• Provedeno školení v rozsahu min. jednoho dne 

2. Výhrady 

ČÍSLO POPIS 

  

3. Akceptace 

Smluvní strany svým podpisem stvrzují Předání, převzetí a Akceptaci předmětu plnění dle výše specifikované Smlouvy.  

 FIRMA JMÉNO DATUM PODPIS 

PŘEDAL AUTOCONT a.s. Petr Zapadlo   

AKCEPTOVAL 
Vojenská nemocnice 

Olomouc 
Mgr. Zdeněk Letocha   
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Příloha č. 4 – Plná moc Jindřicha Zimoly, ředitele regionálního obchodního centra  
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