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» ŠATRA, spol. S r.o.
CJ
m se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2

U' IČO: 18584209
DIČ: CZl8584209

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014
jejímž jménem jedná Ing. Ludvík Šajtar, jednatel

č. smlouvy: 1572/18

dále jen ,,Poskytovatel" na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen ,,Smluvní strany")

uzavírají ve smyslu ůstanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále též ,,občanský zákoník"), tuto

smlouvu o poskytování služeb

(dále jen ,,Smlouva"):

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby s názvem: III/2334 Všetaty, most cv. č. 2334-1
přes odpad z rybníka - PD (dále jen ,,Zakázka").

1.2. Předmětná Zakázka a/nebo stavba může být zařazena do staveb/zakázek
spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen ,,SFDI"),
Evropských fondů, regionálních operačních programů, popř. jiných dotačních titulů.

1.3. Poskytovatel bere na vědomí, že SFDI je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze
SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004
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Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně
rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen ,,kontrola").

1.4. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči
Poskytovateli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné
veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob
provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály
potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení
kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 2.

Předmět Smlouvy

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad,
na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány
dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky
poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli
zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této
Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit
na případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu
v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě,
že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.

2.2. Předrnětěm Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnuti
(ďále jen ,,Mr") včetně výkonu inženýrské činnosti k úzcmniniu rozhodnuti (ďáie
jen ,,IČ k Ur"), dokumentace pro stavební povolení (dále jen ..DSP") včelné výkonu
inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen ,,lČ k sp"). p'ojektovc
dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,PDPS") a výkon autorského dozoru
(dále jen ,,AD") na akci

,,III/2334 VŠetaty, most cv. Č. 2334-1 přes odpad z rybníka"

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové
dokumentace výše uvedené stavby. která bude obsahovat projektové dokumentace
v úrovni DÚR, DSP, PljPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a
zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a příslušných
stavebních povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně podání
žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí a podání žádosti o vydání
pravomocného stavebního povolení.

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty
a přeložky inženýrských sítí.

Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda stavba není zatížena ochrannými
podmínkami, tj. zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo zda
se na stavbu nevztahují podmínky vyplývající z lokalit chráněného území, apod.

Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který
rozhodne o dalším postupu v dané věci formou zápisu na výrobním výboru svolaném
Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato
skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.

Za účelem plnění zakázky Objednatel poskytuje poskytovateli bezplatně následující
dokumenty:

- Mostní list
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- HMP ev.č. 2334-1

2.2.1. Průzkumy a zaměření

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatižitelnosti, popř.
stavebně technický. inženýrsko-geologický. apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a
PDPS. Průzkumy budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v příslušném technickém
předpisu, kte'ý je uveřejněn na www.p,jpk.cz.

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů
a správců inženýrských sítí (zaměření).

Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí,
solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů
měření

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle
dudaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto
sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů
neověřenou značkou.

2.2.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

DÚR bude realizována v rozsahu přílohy Č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., Obsah a
rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
nebo rozhodnutí o zrněně stavby a o změně vlivu stavby na využití území a v souladu
s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími
resortními směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele.
DÚR bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací v platném znění a TKP-D (viz www.pjpk.cz) Součástí
poskytování služeb je i vyhotovení záborového elaborátu a po jeho odsouhlasení
vyhotoví a provede vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.

2.2.3. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)

DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb") ve smyslu
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), v souladu s obecně závaznými právními a
technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a
požadavků Objednatele. DSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (viz www.Djpk.cz) a
TKP-D. Součástí předmětu této části služeb je i vypracování případné dokumentace
bouracích prací, která bude realizována v rozsahu přílohy Č. 8 k vyhlášce č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška o
dokumentaci staveb").
Součástí poskytování služeb je rovněž:

- vyhotovení záborového elaborátu (ZE). Po odsouhlaseni ZE Objednatelem
vyhotoví Poskytovatel návrh geometrických plánu (GP);

- zajištění povolení kácení dřevin dotčených stavbou.
DSP bude Poskytovatelem zpracována tak, aby stavba zůstala v současném záboru
pozemků. Nebude-li to z technického nebo jiného důvodu možné, svolá Poskytovatel
neprodleně (tj. do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti) výrobní výbor,
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na kterém bude s Objednatelem projednán a odsouhlasen další postup formou zápisu
z výrobního výboru.

Technické řešení vymístění sítí bude předloženo Objednateli k odsouhlasení
na výrobním výboru, ze kterého bude vyhotoven písemný zápis. Technické řešení
vymístění sítí bude Poskytovatelem navrženo tak, aby nevyžadovalo, popř.
minimalizovalo výkupy pozemků nebo trvalé zábory pozemků ve vlastnictví
soukromých osob nebo privátních organizací

2.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

PDPS bude realizována v rozsahu přílohy Č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a
dále bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací
řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky
stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon
o ZZVZ") a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška
o předmětu stavebních prací"). Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle
přílohy č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v
souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami
stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit
požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu
a vodoprávního rozhodnutí.

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení
realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace,
které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity
při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišt'uje
užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo
vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní
technické normy přejímající evropské normy,

b) evropská technická schválení,

C) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným
členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské
unie,

d) mezinárodní normy, nebo

c) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými
normalizačními orgány.

PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací
bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb
pozemních komunikací (OTSKP-SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu
plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu SML, XLS a pdf. výkaz
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výměr a soupis prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U
jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek
v položce, množství a celková cena za položku.

Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr
a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu
stavebních prací.

V případě, že bude akce financována z IROP/ITL/SFDI bude výkaz výměr a soupis
prací zpracován v rozsahu stanoveném Datovým předpisem pro tvorbu a předávání
soupisu prací, nabídkových rozpočtu a jejich čerpáni v digitální podobě (XC4) - viz
https://www.xc4.cz/. V ostatních případech financování bude výkaz výměr a soupis
prací zpracován v programu na vyhotovení rozpočtu (např. URS, ASPE, apod.)
současně bude rozpočet předán v tabulkovém editoru. zdroj financování akce bude
upřesněn kontaktní osobou zadavatele uvedenou v ČI. 8. l.

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných
informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování
konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele
opravovány.

2.2.5. výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení

Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí,
správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za
účelem vydání územního rozhodnutí, vypracováni a podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí
poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci
veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu.
Zhotovitel je rovněŽ povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí
s projednáním dotČené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout
nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí.

2.2.6. výkon invéstorsko-inženýrské Činnosti (IČ) při stavebním řízení

Předmětem je projednáni projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí
(oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a
získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a
podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci
stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při
stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikovanC TČ je zahrnuto též tabezpečení
majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných
smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě
objektů, atd.). Nedílnou souČástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými
majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné
katastrální pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení
v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení,
a to v dostatečném předstihu.

Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně
a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy
smluv:

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu



na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku),'

b) Nájemní smlouvu podle § 220/ a násl. občanského zákoníku,'

C) Smlouvu o vyj'ůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku,'

d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257

a násl. občanského zákoníku.

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele.

V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků,
informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne
o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně
Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není
zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako
nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.

Mqjetkoprávni příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro
výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění.

2.2.7. výkon autorského dozoru stavby

Součástí předmětu plnění je výkon ad, který bude probíhat od zahájení stavby až
do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele.
Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. l (viz
http://www.pjpk.cz/TKp_01.htm).

Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky
oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-
ekonomických parametrů předmětného díla.

zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby,
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního
deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení
či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD,
v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD
zhotoviteli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající
se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude
připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby
pro zhotovitele stavby.

2.2.8. Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka

Před vydáním kolaudačního souhlasu zpracuje Poskytovatel mostní list a první hlavní
mostní prohlídku, kterou zapracuje dle pokynů Objednatele do systému Bridge
Managament Systém (BMS).

2.3. V případě, že místně příslušný stavební úřad bude na podkladě předloženého
technického řešení souhlasit s využitím společného řízení pro územní a stavební
řízení, bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřen dodatek, na základě
kterého se upraví termín plnění a rozsah prací.



2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které
však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel
stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném
případě nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb.

2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní
jednání s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce
(konání výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého
stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně tři výrobní
výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to
z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.

Článek 3.

Předání výsledků poskytnutých služeb

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli
proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kaje, příspěvková
organizace - Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov.

3.2. V případě DSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel
do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DSP, se kterými se Poskytovatel
vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá
čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v ČI. 5 této Smlouvy.

3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu
výtisků a formátu:

Průzkumy a zaměření lx v listinné podobě a lx
digitálně na CD

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 3x v listinné podobě a lx
digitálně na CD

Dokumentace pro ohlášení stavby Sx v listinné podobě a lx
digitálně na CD

nebo k žádosti o stavební povolení (DSP) lx (potvrzená stavebním
úřadem)

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 3x v listinné podobě a lx
digitálně na CD, přičemž l x
oceněná

Dokladová část lx v tištěné podobě a lx
digitálně na CD

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního
povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a
ověřené projektové dokumentace.

lx v tištěné podobě

(+ lx kopie na CD).

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou
dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších
stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání
stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF.

3.5. Každé vyhotovení Čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním
razítkem oprávněného projektanta.



Článek 4.

Dodatečné sluŽby

4.2. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností
Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět
požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu
podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby
sjednané ve Smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle ČI. 6.1 odpovídajícím způsobem
I V r

snizi,
b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy.
V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových
služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která
nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti,

c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou
Smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této
Smlouvě.

Článek 5.

Termíny plnění
5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept
" Nejpozději do 3 měsíců od úČinnosti Smlouvy

5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis
" Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu

dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele

5,1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
" Nejpozději do 6 měsíců od schválení Čistopisu DÚR

5.1.4 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
" Nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy/nejpozději do 2 měsíců od

vydání pravomocného územního rozhodnutí

5.1.5 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
" Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu

dokumentace pro stavební povolení od Objednatele

5.1.6 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
" Nejpozději 6 od úČinnosti Smlouvyl nejpozději do 3 měsíců od schválení

Čistopisu DSP

5.1.7 Majetkoprávní vypořádání:

" Varianta l: bude-li vyvlastnění nutné
- do 3 měsíců od vydáni pravomocného rozhodnutí o posledním

vyvlastnění,
" Varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné
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- do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem
(Zastupitelstvem Středočeského kraje)

Pozn. Pokud bude objednatelem požadováno provést majetkoprávní vypořádání
před zahájením realizace stavby a nebude možné uzavřít smlouvy o právu provést
stavbu.

5.1.8 projektová dokumentace pro provádění stavby
" Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení

nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části
služeb

5.1.9 výkon autorského dozoru
" Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

5.1.1 O Mostní list a I. hlavní mostní prohlídku
" Na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací stavby,

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokonČení, jestliže došlo nebo
dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti
poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem
a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.

Článek 6.

Cena za poskytování sluŽeb

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této
Smlouvy odměnu v následující výši:

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č.
2 - Oceněný soupis, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem
poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu
plnění. Hodinová sazba je stanovena v KČ bez daně z přidané hodnoty (dále jen
,,DPH"). výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy
Poskytovatelem.

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě
závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 - Oceněný
soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v KČ bez daně z přidané hodnoty
(dále jen ,,DPH"). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a
jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy.

6.2. K cenám stanoveným dle ČI. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3. Ceny stanovené dle ČI. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a
věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod.
Na výši cen dle ČI. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných
nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě
jiné vlivy.

6.4, Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.



Článek 7.

PIateboí podmínky

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen ,,faktura"),
vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy
Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací.

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611
občanského zákoníku.

7.3. Cena za vyhotovení DÚR dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí
Čistopisu DÚR (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad
a nedodělků Objednatelem.

7.4. Cena za inženýrskou činnost pro DÚR bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou
splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do
10 dni po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu, a
zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního
rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného
potvrzení Objednatele o převzetí územního rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní
moci.

7.5. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle ČI. 2.2.1 Smlouvy bude
Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DSP Objednatelem.

7.6. Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí
čistopisu DSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a
nedodělků Objednatelem.

7.7. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí
čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.

7.8. Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou
splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do
10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a druhá
zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci
stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby,
např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající
část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí
všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou
doložkou právní moci.

7.9. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného
počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato
evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí
faktury Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá
Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován,
spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci
AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby
bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného
plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.

7.10. Cena za vyhotovení mostního listu a provedení I. hlavní prohlídky bude
Poskytovatelem vyúčtována po vydání kolaudačního souhlasu.

7.11. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž
faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu
dle ČI. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo
Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou
z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn
takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná
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běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle
Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na
účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou
okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele.

7.12. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

7.13. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou
činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli
proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního
dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad
a nedodělků.

7.14. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému
plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména
§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle
této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem Č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8.

Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém
jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou
na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám: Bc. Michal Šťastný

Při doručování Poskytovateli: Adresa: ŠATRA, spol. s r.o.
Sokolská 32, 120 00 Praha 2

K rukám: Ing. Pavla Šourka

Jiná, než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: Bc. Michal ŠťastnY
E-mail:

Jméno: Miroslav Dostál
E-mail:

V případě Poskytovatele: Jméno: Ing. Pavel Šourek
E-mail:
Tel.:
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8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v ČI. 8.1 je smluvní strana, jíž se zrněna
týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek 9.

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

9.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb
a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 10.

Záruční doba

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem
následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle ČI. 2 této
Smlouvy.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech
stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při
reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace
od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

10.3. Nebezpečí Škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese
Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek 11.

Smluvní pokuty

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení
dle ČI. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o
který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb
bez DPH dle ČI. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v
nabídce na uzavření Smlouvy.

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a
převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a
nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 500,- KČ za každou vadu a den prodlení.

11.3. je-li služba (dokumentace v konceptu či Čistopisu) poskytnuta s vadami spočívqjicimi
v přímém rozpot'u s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel
požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. KČ za každ§ případ

porušení. Za vadu ve smyslu tohoto ČI. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi
předmětem služby a ČSN z objektivních důvodů a Poskytovatel na toto Objednatele
písemně (např. záznamem z jednání) před odevzdáním konceptu/čistopisu plnění
upozorní

11.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění
Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními
údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením
smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající Částky na bankovní
účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty
započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle ČI.
6.1 této Smlouvy.



11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy.
Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn l
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto
článku za přiměřené.

Článek 12.

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci
12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto
ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky
služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel
je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k
hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních
předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky
služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.

12.2 Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré
nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných
předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání
výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování
dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto
oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít.
Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené
(tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny
na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně
vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně
zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv
duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.

Článek 13.

pojištění

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností,
které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím
z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na
uzavření Smlouvy.

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišťovny, příp. potvrzení pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této
Smlouvy.

13.3. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali
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i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb
podle této Smlouvy.

Článek 14.

Odstoupení od Smlouvy

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení
důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k ,
přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků
v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky
realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednáni či vydání územního
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen
provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději
do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb
nebo od ukončení Smlouvy.

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých
závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy;

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i po té, co
Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil;

C) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení
konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto
insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004
odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením
od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

14.4 V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele
má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí
služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty.

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně.

Článek 15.

Ostatní ujednání

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům
v rozsahu větším než 10% (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby
dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako
by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele.

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím,
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že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv)

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými "
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití
smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním
v této Smlouvě.

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak.

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny
nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut
na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.8. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv
pohledávkami.

15.9. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými
písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami.

l 5.10. Tato Smlouva se vyhotovuje v pěti (S) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3)
stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

15.11. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

15.12. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. l - Technická specifikace

Příloha č. 2 - Oceněný soupis

Příloha č. 3 - Plná moc

V Říčanech dne V Praze dne

r
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Technická specifikace

Název akce: 111/2334 VŠetaty, rekonstrukce mostu ev.Č. 2334-1 přes odpad z rybníka_PD
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Číslo komunikace: III /2334 CSM: Rakovník
Staničení provozní v km : 1,499 km, ve směru Panoší Újezd - Všetaty
Katastrální území: Všetaty u Rakovníka Celková šířka: 5,7m Volná šířka: 5,26rn
Délka nosné konstr.: 6.46m Délka přemostěni: 5,56m Plocha mostu: 36,82 m2

1. Konstrukce mostu, současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:
Dvoupolová, kolmá, cihelná, přesypaná, polokruhová klenba. Vpravo N.K. rozšířena

cihelným zdivem a železobet. deskou. Konstrukce je částečně zakryta torkretovým
nástřikem. Křídla jsou rovnoběžná, z cihel s torkretovým nástřikem. Opěry a křídla mají
povrch z torkretového nástřiku s ocel. sítí. Řimsy jsou žb. monolitické, napravo je
nabetonovaná na původní cihelné římse. Vozovka je živičná, se střechovitým příčným
spádem a nezpevněnou krajnicí. Izolační systém je nefunkční. Zádržný systém tvoří zábradlí
ocelové. Sloupky l a tři trubková madla. Odvodněni mostu je provedeno podélným sklonem
vozovky. Chodníky na mostě nejsou. Koryto přepadu ve 2.poli je zpevněné, v 1.poli je
inundace.

Současný stavební stav mostu
Nejsou zjištěny poruchy založení. Opěry mají uvolněné zdivo, patou OP3 protéká voda.

Křídla jsou narušená a mají vyplavené spárování. Pravá strana OPl a křídla mají silně
narušené zdivo, které je deformované. Hrozí jeho celková destrukce. Na levé straně pilíře je
v patě obnažené a poškozené zdivo. Zemní tělesa jsou podmáčená, chybí skluzy. Dochází
k erozi zeminy vlivem povrchové vody. Klenba má vyplavené spárování a na spodním líci
obou kleneb vede trhlina cca 1,5m od čela. Kryt vozovky je navýšen nad mostní římsy, Ve
vozovce je podélná otevřená spára. Beton říms má nízkou kvalitu a je hloubkově
degradovaný. Místy až do 50mm. Původní cihly říms se rozpadají. Zábradlí je zkorodované
a nedostatečně ukotvené. Izolace je nefunkční. Není k dispozici žádná historická proj.
dokumentace - pouze ML se schematickým náčrtem v BMS.

l



Současný stavebně - technický stav mostu je:
Nos.konst.: V - špatný Spod.stav.: VI -velmi špatný Použitelnost: lV -omezeně
použitelné
Zatížitelnost: Vn = 13t, Vr = 32t , Max. nápravový tlak = 9, 7 t

výčet požadovaných oprav:
stávající spodní stavba i N.K. mostu je ve velmi špatném stavu. Římsy, křídla a

zádržný systém jsou havarijní. objekt je negativně ovlivněn i nefunkčním izolačním
systémem, kterým protéká voda zatéká do konstrukce. Most byl historicky rozšiřován
nevhodným způsobem. Tyto skutečnosti mají vliv na únosnost nosné konstrukce.
Vzhledem ke stavu jednotlivých částí mostu, typu konstrukci i použitých materiálů, je
jedinou technicky i ekonomicky vhodnou možností řešení celková demolice stávajícího
objektu mostu. Původní stavba by měla být nahrazena, s ohledem na rozměry přemostění a
požadavky na údržbu, železobetonovou, rámovou, jednopólovou konstrukcí. Protože most
se nachází mimo obec, bude nutné osazení zábradelních svodidel. Součástí PD by měla
být rovněž úprava koryta pod mostem a v jeho blízkosti, oprava objízdných tras a úprava
silnice 111/2334.

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a případné projekční
zpracování přeložek těchto síti, IG průzkum inženýrská činnost, potřebná vyjádření a
smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na rekonstrukci mostu.

2. Náklady stavby jsou dány odhadem:
Projektová dokumentace: cena bude určena veřejnou soutěží
Stavba: 9.300,- tis. KČ bez DPH, tj. 11.253,- tis. Kč s DPH 21%

3. Vypracováni projektové dokumentace a IČ:
11//2334 Všetaty, most ev.č. 2334-1 přes výpust z rybníka
Odhad ceny PD: 977,50,- tis KČ bez DPH, tj. 1 182,78 tis KČ s DPH 21%
Rozpis nabídkové ceny přílohou

4. Specifikace rozhodujIcIch stavebních objektů:
- Demolice stávajícího mostu
- Stavba nového mostu ev.č. 2334-1, vč. úpravy silnice Ill/2334
- Oprava koryta pod a v těsné blízkosti mostu ev.č. 2334-1
- DlO
- Řešení inž. síti dle zjištěné skutečnosti.

5. Územně-technické podmínky:
Rekonstrukce se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné
uzavírky provozu

6. Požadavky na zabezpečeni budoucího provozu a údržby:
Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

7. Termín realizace
PD: 10/2018 (DPS+SP) až 02/2019 (PDPS)
(Stavba ,TDI): předpoklad zahájeni v r. 2019

Kontakt :
Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil email:

Bc. Michal Št'astný, mostní technik oblast Kladno, mobil email:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zoorovsica 11, 150 21 praha5

Zpracoval: Bc. Michal Št'astný 03.09.2018

..
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111/2334 Všetaty, most ev. č. 2334-1 přes odpad z rybníka- PD
demolice stávajícího mostu, výstavba nového mostu
žlutě - ocení uchazeč

. . Nabídková cena uchazeče vpopis poIozky KČ

Průzkumy a podklady

Stanoveni zatižitelnosti neoceňuje se
Prohlídka mostu, místní šetření 13 000,00
Diagnostický průzkum mostu neoceňuje se
Geologický průzkum 60 000,00
Geodetické zaměřeni mostu 30 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100 60 000,00
Ověřeni inženýrských síti 8 000,00

záborový elaborát 12 000,00
Průzkumy celkem 183 000,00

DÚR

Průvodní zpráva 20 000,00

Výkresová část 98 000,00
Dokladová část 35 000,00
DÚR celkem 153 000,00

DSP
Průvodní zpráva 20 000,00

Souhrnné technické řešení 40 000,00
Stavební část 80 000,00
DlO 15 000,00
ZOV, havarijní a povoď. plán a nakládáni s 25 000,00
odpady
BOZP 15 000,00
DSP celkem 195 000,00

Ič-zajištěni vydáni Ur

projednání dokumentace 20 000,00
majetkoprávní podklady 10 000,00
podáni žádosti bez poplatků 10 000,00
IČ celkem 40 000.00

Ič-zajištění vydání SP

projednání dokumentace 26 000,00
majetkoprávní podklady 12 000,00
podáni žádosti bez poplatků 17 000,00
lČ celkem 55 000,00

PDPS
Technická zpráva 20 000,00
výkresová část 105 000,00
ZTKP 40 000,00
Soupis prací a rozpočet 40 000,00
PDPS celkem 205 000,00

I.HMP, Mostní list 60 000,00

celkem bez DPH 891 000,00

Hod. sazba bez dph předpokládaný Cena celkem za
počet hod výkon ad

výkon ad 900,00 75 67 500,00

celkem bez DPH 958 500,00
21 %DPH 201 285,00
celková cena včetně DPH 1 159 785.00



Příloha č. 3

Plná moc

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská ll, 150 21 Praha 5
zastoupena: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem
IČO: 00066001, DIČ: CZ000660010
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák
(zmocnitel)

uděluje plnou moc

společnosti ŠATRA, spol. s r.o.
se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2
IČO: 18584209
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 3014
jednající Ing. Ludvík Šajtar, jednatel
(zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem
inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního
povolení (se zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:

,,III/2334 VŠetaty, most ev. č. 2334-1 přes odpad z rybníka"

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování
zejména v následujících činnostech a právních jednáních:

a) Ve vztahu k územnímu řízení

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a
s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek,
vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání
pravomocného územního rozhodnutí,

- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem
zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle
zákona č. 183/2006 Sb. (,,stavební zákon") a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně
dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání
veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování
zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním
rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí.

b) Ve vztahu ke stavebnímu řízení

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a
s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek,
vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání
pravomocného stavebního povolení,



0

- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy
nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna
předmětná stavba, nebo který má být V souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným
záborem, zřízením služebnosti atp.,

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem

zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle ,
zákona č. 183/2006 Sb. (,,stavební zákon") a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně
dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání
veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování
zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním
rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí.

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím
pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem
k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

V Říčanech dne

Plnou moc přijímám dne 22. 10. 2018


