PKD PROJEKT s.r.o.                                                                                                             Smlouva o dílo č.18102018

SMLOUVA O DÍLO č. 18102018
uzavřená podle § 2586, § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(Občanského zákoníku)

Akce: „Klimatizace - Domov Větrný Mlýn Skalička“
I. SMLUVNÍ  STRANY:

1.1 Objednatel  

: 
Domov Větrný Mlýn Skalička p.o.






Skalička čp.1







753 52 Skalička

Zastoupený

:          Mgr. Antonín Němec, ředitel
IČO


:
61985902
DIČ


: 
-
Bankovní spojení            :
KB, č.ú. 27723831/0100




(dále jen objednatel)

1.2  Zhotovitel


: 
PKD PROJEKT s.r.o.
Nádražní 878 



753 01  Hranice 


Zastoupený

:
Miroslavem Dornicou
IČO


:
03889530
DIČ


:      
CZ03889530
Bankovní spojení
:   
:
ČS Hranice, č.ú.3929727309/0800
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61596

(dále jen zhotovitel)
II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést řádně a včas dílo – „Klimatizace - Domov Větrný mlýn Skalička“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka NAB 18-99-047-1 ze dne 8.10.2018, která byla zpracována dle požadavků investora. Tato cenová nabídka je nedílnou součástí smlouvy – příloha č. 1.

2.2.
Název stavby
: Klimatizace – Domov Větrný mlýn
2.2.2
Místo stavby

: č.p.1, 753 52 Skalička
2.2.3
Investor

: Domov Větrný mlýn Skalička p.o.
III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (PŘEDMĚT DÍLA)
3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

3.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení klimatizace dle přiložené specifikace. 

3.3 
Specifikace předmětu plnění:

	Označení dodávky
	 
	 
	Množství
	M.j.
	 
	Cena za m.j.
	Cena celkem

	Multi Split systém inverter - venkovní klim. jednotka Sinclair MV - E21BI
	1
	ks
	 
	31 330 Kč
	31 330,00 Kč

	Celkem  s 15 % DPH
	
	
	
	
	31 330,00 Kč

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Vnitřní nástěnná jednotka vč. ovladače 2,5kW
	1
	ks
	 
	7 839 Kč
	7 839,00 Kč

	Vnitřní nástěnná jednotka vč. ovladače 2,0kW
	2
	ks
	 
	7 356 Kč
	14 712,00 Kč

	Celkem  s 15 % DPH
	
	
	
	
	22 551,00 Kč

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	CU potrubí vč komunikace
	20
	m
	 
	598,00 Kč
	11 960,00 Kč

	Gumový podstavec po venkovní klim. jednotku 
	1
	kpl.
	
	2 200,00 Kč
	2 200,00 Kč

	Odvod kondenzátu - čerpadla + hadička
	3
	ks
	
	2 000,00 Kč
	6 000,00 Kč

	Montáž
	1
	kpl.
	
	10 350,00 Kč
	10 350,00 Kč

	Spojovací a těsnící materiál
	1
	kpl.
	
	1 150,00 Kč
	1 150,00 Kč

	Sekací a zapravovací práce
	1
	kpl.
	
	2 875,00 Kč
	2 875,00 Kč

	Chránička na vedení kabelů atd. - ochrana před hlodavci
	20
	m
	
	25,00 Kč
	500,00 Kč

	Přívod elektro kabel
	15
	m
	
	57,50 Kč
	862,50 Kč

	Doprava 
	60
	km
	 
	13,80 Kč
	828,00 Kč

	 
	
	
	
	
	 

	Celkem  s 15 % DPH
	 
	 
	 
	 
	36 725,50 Kč


3.4 
Dojde-li při realizaci předmětu smlouvy k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy na základě požadavku objednatele, budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo a o jejich hodnotu bude zvýšena cena díla (vícepráce, popř. vícenáklady). Zhotovitel zpracuje návrh ceny na základě ceníku příslušných prací a dodávek, resp. dle svého ceníku platného v době vzniku požadavku na změny. 
IV. DOBA PLNĚNÍ 
4.1 
Smluvní strany se dohodly na těchto dodacích lhůtách: 
Veškeré práce musí být hotovy do konce roku 2018


4.2 Výše uvedené termíny provedení díla jsou podmíněny poskytováním řádné součinnosti ze strany objednatele a příznivými povětrnostními podmínkami, které nebrání řádnému provádění díla při dodržování technologických postupů předepsaných obecně závaznými právními předpisy nebo předpisy BOZP nebo technickými normami nebo normami výrobců používaných stavebních materiálů, jakož i absence jiných překážek bránících řádnému provádění díla nebo je podstatně ztěžujících. 

4.3 V případě neposkytování součinnosti objednatele se doba plnění díla prodlužuje v počtu pracovních dnů o tolik dnů, kolik je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti včetně započatých dnů plus pět pracovních dnů. Obdobně se doba plnění prodlužuje v případě překážek bránících v provedení díla (překážky vyvolané třetí osobou, zákaz nebo omezení rozhodnutím nebo opatřením orgánu veřejné správy, živelní událost, jiné případy tzv. vyšší moci). V případě nepříznivého počasí se doba plnění prodlužuje o počet pracovních dnů, v nichž nepříznivé počasí alespoň polovinu pracovní doby bránilo v provádění díla plus pět pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   
V. CENA

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení §2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách na základě jednání zhotovitele a objednatele.



Cena díla s 15% DPH

  

90.606,50,- Kč
5.2
Výše DPH bude stanovena dle platných sazebníků v době fakturace. 
5.3 
Cena díla dle odst. 5.1. je sjednána podle stavu ke dni uzavření této smlouvy a za předpokladu provedení díla v termínech dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. Cena díla může být změněna za podmínek sjednaných v této smlouvě.  
5.4 
Nebude-li dílo provedeno v uvedených termínech, a jestliže zhotovitel výlučně sám nezavinil nedodržení termínu pro provedení díla a dojde-li u zhotovitele k nárůstu cen materiálu nebo dodavatelských prací v souvislosti se změnou termínu provedení díla, má zhotovitel nárok na cenu zvýšenou o nárůst cen dodavatelských prací nebo cen materiálu. 
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Smluvní strany se dohodly na placení díla až po předání a převzetí hotového díla.
6.2 
Vystavená faktura bude v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. obsahovat alespoň tyto údaje:

· označení dodavatele (oprávněné osoby) a odběratele (povinné osoby), 
· adresa, sídlo, DIČ

· číslo smlouvy

· číslo faktury

· den odeslání a den splatnosti faktury

· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

· fakturovaná částka (fakturovaná částka je bez DPH)
· označení díla

· razítko a podpis oprávněné osoby

6.3.
Splatnost zálohových faktur je sjednána 14 dnů od vystavení faktury. Po předání a převzetí díla bude vystavena konečná faktura se splatností také 14 dnů.
VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE 
7.1 Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeno řádné financování díla podle této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně a včas zaplatit fakturu zhotovitele. 
7.2 Objednatel se dále zavazuje zajistit na svůj náklad a nebezpečí případná potřebná úřední povolení nebo souhlasy či souhlasy osob jakkoliv dotčených prováděním díla, s prováděním díla na základě této smlouvy. 

7.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu podle této smlouvy, s vyznačením připojovacích bodů elektřiny a vody, dále s plochami pro uložení zařízení staveniště, které patří zhotoviteli nebo poddodavatelům zhotovitele, s plochami pro uložení stavebního materiálu a stavební a manipulační techniky, s vyznačením přístupových tras. Objednatel je povinen zajistit a umožnit zhotoviteli a jeho poddodavatelům po celou dobu provádění díla neomezený přístupu na staveniště a k prováděnému dílu. Po dobu pro provedení díla je zhotovitel a jeho poddodavatelé oprávněn užívat tyto prostory a zařízení staveniště bezúplatně.
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.  
8.2. Objednatel se zavazuje:

a) sám nebo prostřednictvím pověřeného zástupce sledovat obsah montážního deníku. 
b) zajistit koordinaci ostatních účastníků stavby tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu prací zhotovitele;

8.3. 
Stavební připraveností pro předání staveniště se rozumí bezplatné (tj. na náklady objednatele) zajištění parkovacího místa a skladovací plochy pro návoz materiálu.
8.4. 
Objednatel se zavazuje na svůj náklad provést při převzetí stavby proškolení dodavatele o možných rizicích na stavbě a bezpečnosti práce dle příslušných předpisů.
8.5. 
Objednatel se zavazuje zhotovitele neprodleně informovat o všech jeho připravovaných přeměnách, zejména změně právní formy, fúzi, rozdělení apod., jakož i o jiných skutečnost, které mohou mít přímý nebo i nepřímý vliv na postavení zhotovitele nebo na uspokojení nároků zhotovitele vůči objednateli na základě této smlouvy. Pokud objednatel zhotovitele o těchto připravovaných přeměnách či nastalých nebo hrozících skutečnostech neprodleně neinformuje, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit také v případě, že by taková skutečnost na straně objednatele mohla znamenat podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele nebo zhoršení podmínek zhotovitele pro provedení díla.

8.6.
V případě prodlení objednatele s úhradou splatné pohledávky zhotovitele je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění díla na nebezpečí objednatele, a to až do úplného zaplacení pohledávek, nebo má právo požadovat přiměřené zajištění, a to včetně pohledávek, jejichž splatnost ještě nenastala. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. 
Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby. 

9.2. 
Zhotovitel vyzve objednatele předem k předání a převzetí díla. Objednatel se zavazuje se k předání díla v určený den a hodinu dostavit. Řízení o předání a převzetí probíhá formou šetření o stavu díla na místě stavby za účasti zmocněných zástupců objednatele a zhotovitele. 

9.3.
Pokud se objednatel k předání a převzetí díla bez řádné omluvy nedostaví, vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou k náhradnímu termínu předání a převzetí díla.

9.4.
Pokud se objednatel nedostaví ani k náhradnímu termínu předání a převzetí díla určenému zhotovitelem, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato. Předávací protokol tak podepíší pouze zástupci zhotovitele zmocnění pro předání díla a do předávacího protokolu zaznamenají, že se k náhradnímu termínu předání a převzetí díla nedostavil žádný zástupce objednatele.

9.5.
O předání díla objednatel a zhotovitel sepíší protokol (zápis), který obsahuje     zejména:

· výrok objednatele o převzetí, event. nepřevzetí díla; v případě nepřevzetí díla bude uveden důvod nepřevzetí;

· soupis zjištěných vad a drobných nedodělků;

· dohodu o opatření a lhůtách k odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;

· soupis provedených víceprací.

Protokol nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran pověřených pro předání a převzetí díla. 

9.6.
Objednatel se zavazuje dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém souhrnu nebrání užívání díla.

9.7.
Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí, a to za podmínky zaplacení ceny díla. 
X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
10.1 
Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v provedení a s vlastnostmi, dle požadavků objednatele, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s platnými a závaznými technickými normami.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále za vady zjištěné objednatelem po předání a po dobu záruky, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele. 
10.2 
Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, tj. že dílo si po záruční dobu zachová obvyklé vlastnosti a bude způsobilé k užívání k účelu, k němuž je svou povahou určeno. Záruční doba je sjednána v délce 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců na provedené práce, na materiál a ostatní zařízení je záruční doba dle jednotlivých dodavatelů a začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. V případě, že objednatel dílo protokolárně nepřevezme, ale dílo fakticky užívá, začne záruční doba běžet od začátku užívání objednatelem. V případě, že objednatel řádně provedené dílo bez závažného důvodu nepřevezme a dílo se považuje za předané (viz čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy), běží záruční doba ode dne, kdy se dílo považuje za převzaté. 
10.3. 
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením (např. filtry klim. jednotek atd.) nebo jednáním třetí osoby nebo živelnou událostí nebo nedodržením pravidel údržby a běžného používání a na závady, které nevznikly v příčinné souvislosti s činností zhotovitele. 
10.4. 
Vady díla, které byly způsobeny porušením povinností zhotovitele a za které zhotovitel odpovídá, se zhotovitel zavazuje na výzvu objednatele odstranit na svůj náklad v termínu dohodnutém s objednatelem, jinak do 30 dnů od oprávněné reklamace vady objednatelem. Objednatel se zavazuje odstranění vady zhotoviteli umožnit. Nelze-li vadu odstranit, má objednatel nárok na přiměřenou slevu z ceny díla odpovídající povaze vady.   
10.5 
Objednatel je povinen vady písemně (fax, e-mail, doporučený dopis) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nebo poté, co je měl a mohl zjistit při náležité péči, nejpozději však do konce záruční doby.  
XI. SMLUVNÍ POKUTY

11.1.
V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% denně s tou částí díla, s jejímž provedením je zhotovitel v prodlení, které zavinil výlučně zhotovitel. 

11.2.
V případě prodlení objednatele se zaplacením pohledávky zhotovitele na základě této smlouvy, má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  
11.3.
Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od výzvy oprávněné smluvní strany k zaplacení. 

11.4.
Úhradou výše uvedené smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že z důvodu zpoždění dodávky díla vznikne objednavateli prokazatelná škoda, zhotovitel je povinen tuto škodu v plné výši uhradit.
XII. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
12.1
V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména ust. §§ 2586 a §§ 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s tím, že zákonná ustanovení budou přednostně interpretována tak, aby jejich výklad co nejblíže odpovídal obsahu smluvních ujednání. Ustanovení  §§ 1933 odst. 1, § 1950 občanského zákoníku se nepoužijí.  
12.2.
Smluvní strana, která tuto smlouvu plní nebo dosud řádně plnila, je oprávněna od této smlouvy, poruší-li druhá strana smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se pro účely tohoto ustanovení považuje takové porušení smlouvy, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje např. prodlení s úhradou faktur zhotovitele o více jak 15 dnů od termínu splatnosti nebo prodlení s poskytnutím součinnosti objednatele, které brání nebo ztěžuje plynulé provádění díla v termínech dle čl. IV. odst. 4.1. nebo prodlení zhotovitele s prováděním díla po dobu delší než 15 dnů. 
12.3. 
V případě, že kterákoliv ze stran, která je v prodlení s plněním svého závazku a prohlásí, že svůj závazek nesplní, je oprávněna druhá strana od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím. 

12.4. 
Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže bylo proti objednateli zahájeno insolvenční řízení, s návrhem na prohlášení konkursu nebo povolení reorganizace, nebo nařízena exekuce.  Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit také v případě, že ve lhůtě do 60 dnů od podpisu této smlouvy nebude vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo jestliže se smluvní strany nedohodnou na změně a upřesnění této smlouvy a předmětu plnění po doplnění projektové dokumentace (čl. II. odst. 2.1., čl. III. odst. 3.2.). 
12.5.
Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže z chování objednatele nebo z jiných okolností bude nepochybně vyplývat ještě před dobou stanovenou pro plnění smluvních povinností zhotovitele, že tato povinnost bude porušena podstatným způsobem, a objednatel neposkytne po vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu dostatečnou jistotu. Ohledně povinnosti objednatele, jež má být plněna v budoucnu, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, jestliže objednatel prohlásí, že svou povinnost nesplní.  

12.6.
Zhotovitel je oprávněn sjednat pojištění svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy. V případě, že smluvní pojišťovna zhotovitele sníží nebo vypoví pojistný limit těchto pohledávek za objednatelem, je zhotovitel oprávněn jednostranně přerušit plnění díla dle této smlouvy. Smluvní strany se poté zavazují vyvinout společné úsilí k dostatečnému zajištění pohledávek zhotovitele za objednatelem. Pokud společně vyvinutým úsilím k dostatečnému zajištění pohledávek nedojde, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele ve lhůtě 14 dní k dostatečnému zajištění pohledávek. Pokud takovéto zajištění pohledávek nebude objednatelem předloženo ani ve lhůtě 14 dní, je oprávněn zhotovitel od této smlouvy odstoupit. Dostatečným zajištěním je myšleno zálohová platba, bankovní garance, avalovaná směnka odsouhlaseným subjektem, bankovní akreditiv apod.
12.7. 
Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, zhotovitel vystaví objednateli k datu odstoupení od smlouvy fakturu obsahující provedené, ale dosud nefakturované plnění zhotovitele.

12.8.
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou písemných dodatků. 

12.9. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží   

          objednatel a jedno zhotovitel.

V Hranicích  dne ……………..
................................................



................................................
                  Miroslav Dornica 







   PKD PROJEKT s.r.o.






Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – NAB 18-99-047-2
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	PKD PROJEKT s.r.o.
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Nádražní 878
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	753 01 Hranice
	
	Domov Větrný mlýn Skalička,p.o.

	 
	
	
	
	
	
	 
	
	Jana Jandová
	 

	 
	
	
	IČ: 03889530
	
	 
	
	Skalička1
	 

	 
	
	
	DIČ: CZ03889530
	
	 
	
	753 52 Skalička

	 
	
	
	Telefon: 581 694 000-5
	
	Mob.:
	581 670 206
	 

	 
	
	
	Fax: 581 694 007
	
	Email
	ekonom@uspskalicka.cz

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Vyřizuje:
	
	Ing Mirka Tomečková
	 
	
	
	
	
	 

	Telefon:
	
	775 564 858
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum zápisu:
	29.10.2018
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Akce:
	 
	Dodávka a montáž klimatizace Skalička - Větrný mlýn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Označení dodávky
	 
	 
	Množství
	M.j.
	 
	Cena za m.j.
	Cena celkem

	Multi Split systém inverter - venkovní klim. jednotka Sinclair MV - E21BI
	1
	ks
	 
	31 330 Kč
	31 330,00 Kč

	Celkem  s 15 % DPH
	
	
	
	
	31 330,00 Kč

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Vnitřní nástěnná jednotka vč. ovladače 2,5kW
	1
	ks
	 
	7 839 Kč
	7 839,00 Kč

	Vnitřní nástěnná jednotka vč. ovladače 2,0kW
	2
	ks
	 
	7 356 Kč
	14 712,00 Kč

	Celkem  s 15 % DPH
	
	
	
	
	22 551,00 Kč

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	CU potrubí vč komunikace
	20
	m
	 
	598,00 Kč
	11 960,00 Kč

	Gumový podstavec po venkovní klim. jednotku 
	1
	kpl.
	
	2 200,00 Kč
	2 200,00 Kč

	Odvod kondenzátu - čerpadla + hadička
	3
	ks
	
	2 000,00 Kč
	6 000,00 Kč

	Montáž
	1
	kpl.
	
	10 350,00 Kč
	10 350,00 Kč

	Spojovací a těsnící materiál
	1
	kpl.
	
	1 150,00 Kč
	1 150,00 Kč

	Sekací a zapravovací práce
	1
	kpl.
	
	2 875,00 Kč
	2 875,00 Kč

	Chránička na vedení kabelů atd. - ochrana před hlodavci
	20
	m
	
	25,00 Kč
	500,00 Kč

	Přívod elektro kabel
	15
	m
	
	57,50 Kč
	862,50 Kč

	Doprava 
	60
	km
	 
	13,80 Kč
	828,00 Kč

	 
	
	
	
	
	 

	Celkem  s 15 % DPH
	 
	 
	 
	 
	36 725,50 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POZN: 

	Dopravu předpokládáme 3x, další dopravy budou fakturovány dle skutečnosti.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ing. Mirka Tomečková
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