

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Velké Koloděje

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	65				30.7.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15				
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	534				30.8.2019
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně označení lomových bodů	100 bm	10				30.8.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160				30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0				----
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	50				do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	534				30.3.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	534				30.5.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč							30.09.2020
3.5. Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	534				31.01.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20				
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35				
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10				
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	534				30.09.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2				do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč							
3.6.	Mapové dílo	ha	534				do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				278427,6	41972,4	320 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1132454,73	170715,27	1 303 170 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				724094,25	109155,75	833 250 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				278427,6	41972,4	320 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				2134976,58	321843,42	2 456 820 Kč	
DPH 21% v Kč				448345,0818	67587,1182	515 932 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2583321,662	389430,5382	2 972 752 Kč	

V Pardubicích dne 26.10.2018

V Praze 25.10.2018

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR