
Zlín Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zlín

Staťuťárni měsťo Zlin
se sidlem náměstí Miru 12, Zlin, PSČ 760 01
zastoupené: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: ora
zástupce ve věcech technických:

Odbor městské zeleně MMZOdpovědný útvar:
IČO: 00283924
Bankovní spojení:

Tel. :
e-mail:
dále jen objednatel

Lxibomir Maděra
místo podnikání: Zálešná IV 1175, 760 01 Zlin
zástupce ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel:
dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo

dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 1800180071
číslo veřejné zakázky: ----

Článek I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2.)
a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo (článek IV.).
Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací:
„Úpravy veřejného prostoru na Majáku p.č. 949/2 k.ú. Zlin s výstavbou

nového hřiště na pétanque"
(dále jen „dilo”).

Mistem plněni je k.ú. Zlín, pozemky pare. č. 949/2
Předmětem plněni dle této smlouvy je provedení a obstarání veškerých
prací nutných k úplnému dokončení akce: „Úpravy veřejného prostoru na
Majáku p.č. 949/2 k.ú. Zlín s výstavbou nového hřiště na pétanque".
Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně v souladu
s touto smlouvou a pokyny objednatele.
Nedílnou součástí provedeni díla a ceny za provedení díla je mimo jiné:

a) náklady na energie, vodu, dopravu,
b)zajištění a provedeni všech opatření organizačního a stavebně

technologického charakteru k řádnému provedeni díla včetně zajištění
bezpečnosti,

c)zajištění odvozu a uskladněni odpadů a předložení dokladů
o nezávadném zneškodňování odpadu,
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1.

d) zajištění a provedeni všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných 
norem, revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů,

e) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky),

f) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů 
o nezávadném zneškodňování odpadu,

g) předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce

Článek II.
Podklady pro provedení díla

Podkladem pro provedení díla jsou
- PD 12/2017, vypracoval Jan Dudr,
- cenová nabídka - položkový rozpočet

přílohu č. 1 této smlouvy.
Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány 
oceněným výkazem výměr.
Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se 
s podklady pro provedení díla 
rozhodnutími správních orgánů.

ze dne 1.10.2018, která tvoří

dílo provést řádně 
dle tohoto článku smlouvy.

v souladu 
popřípadě

Článek III.
Doba plněni

Provádění díla bude zahájeno: 1.2. 2019
Dílo bude dokončeno a předáno: 31.5. 2019
Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů 
oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, 
kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné 
klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého 

charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C.
Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných 
klimatických v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení 
se prodlužuje doba výstavby v kalendářních dnech. O době přerušení 
budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně 
odsouhlasovány.

Článek IV.
Cena za dílo

3 .

4 .

Cena za zhotovení díla v rozsahu celého čl. I. této smlouvy je stanovena 
dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti navyšování a 
nejvýše přípustná.
Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného 
výkazu výměr ve výši:

360 559,35 Kč bez DPH
(slovy: tři sta šedesát tisic pět set padesát devět korun českých a

třicet pět haléřů bez DPH)
Součástí ceny jsou náklady na činnosti uvedené v čl. I. bod 4.
K ceně bude připočtena sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění.
Změna výše ceny může být provedena jen formou písemného dodatku k této 
smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.
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5. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto 
nebude pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace 
produkce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e 
zákona o DPH.

Článek V.
Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za 
dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) vystavené 
zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech 
drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí díla. Splatnost faktury - 
daňového dokladu činí 30 dní ode dne doručení do sídla objednatele. 
Podkladem pro vystaveni daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je 
podepsaný předávací protokol o předáni a převzetí díla dle této smlouvy. 
Zdanitelné plněni je uskutečněno dnem předáni a převzetí díla. Fakturu 
(daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 10ti dnů ode 
dne uskutečněni zdanitelného plněni.
Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí 
den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dilo je 
objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termin zahájení 
plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele 
k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plněni 
dila na výzvu objednatele či na výzvu plnění dila přerušit a po vyzvání 
v plněni dila pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k 
pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data 
předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušeni plněni dila, 
pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. 
Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené 
smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek VI.
Změny dila

Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla 
lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí 
odsouhlasit za zhotovitele statutární orgán nebo jím zmocněný zástupce, 
za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický 
dozor investora uvedený ve stavebním deníku.
Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této 
smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj . Radou 
města Zlína, přip. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VII.
Staveni deník a bezpečnost:

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný 
objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto 
stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn a další 
údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
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Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti 
stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v 
deníku průběžně sledovat.
Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků 
subdodavatelů.

Článek VIII.
Kontroly díla

Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel 
zavazuje zúčastnit.
Zhotovitel se zavazuje telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke 
kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované 
nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. 
Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací bude 
zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na 
náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo 
zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek IX.
Předáni a převzetí dila

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo 
elektronickou poštou k převzetí díla dle čl.I. nejméně 5 pracovních dnů 
předem.
O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem 
protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí 
díla.
Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou 
uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení 
s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla.
Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti 
sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:

- předávací protokol
- stavební deník
- certifikáty výrobků
- protokoly o shodě
- protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné 

doklady požadované objednatelem
- záruční listy a návody k užívání v českém jazyce.

Článek X.
Vlastnické právo k dilu a nebezpečí škody

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí 
škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel 
také odpovídá za škody vzniklé třetim osobám v souvislosti s realizací 
díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
Po celou dobu provádění díla bude dílo pojištěno. Pojištění bude 
sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla. 
Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v 
souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu odcizení či poškození
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věci třetim osobám minimálně na pojistnou částku ve výši
500.000," Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádáni objednatele kopii
takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovnich dni
od doručeni pisemné výzvy zhotovitele. Pojištěni bude uzavřeno
zhotovitelem dila a bude krýt rizika vyplývajici z činnosti všech
účastniků prováděni dila {včetně subdodavatelů).

Článek XI.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předáni a
převzeti.
Dilo má vady, jestliže neodpovidá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou
zhotovitelem odstraněny v pisemně dohodnutém, nejkratšim možném terminu.

Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací je minimálně 36
měsíců a počíná běžet předáním a převzetím dila.
Zhotovitel prohlašuje, že dilo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně
v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zaháji zhotovitel práce na
jejim odstraněni do 2
objednatelem na tel.:
Pokud se v záruční do jejich
písemného oznámeni zhotoviteli odstraněny.
Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly
způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením
objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými
pohromami.
Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení)
a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2099 až § 2112
občanského zákoníku.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku X. bod 2.
této smlouvy, tzn. nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy se
stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5-ti pracovních dní od
doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.
Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a
předáním), zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý
i započatý den prodlení.
Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dilo s drobnými vadami a
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému
a bezpečnému užíváni díla. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky
v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 800 Kč
za každou vadu, či nedodělek a každý i započatý den prodlení.
Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění
vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní,
zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou
vadu a každý započatý den prodleni.
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5. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat 
náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn 
požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XIV.
Úrok z prodlení

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku 
dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna 
zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené 
částky.

Článek XV.
Jiná ustanoveni

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této 
smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5-ti dnů po předání a 
převzetí dila. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na 
staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li 
s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou 
majetek objednatele je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu 
na vlastní náklady.

Článek XVI.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva vztahy z ni vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně
dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního
styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost 
předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této 
smlouvě, neni-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni prostřednictvím registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejněni
prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním dle 
čl.XVI. odst.4 smlouvy.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednáni obsažená v této smlouvě 
odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke 
smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Zhotovitel dává souhlas ke zpracováni poskytnutých osobních údajů.
Zhotovitel bere na vědomi, že podpisem smlouvy se stává subjektem 
osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává 
statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlin. Poskytnuté
osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy.
Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan -> Kontakty 
a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné 
informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.
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9. Přílohami této smlouvy jsou:
č. 1 - cenová nabídka - položkový rozpočet z 1.10.2018

Schváleni finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 21.1.2018, č.j. 36/2R/2018

RO č. 2/2018

Schválení smlouvy:
Doložka dle § 41 zákona č. 126/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 8.10.2018, č.j. 46/19 R/2018

Ve Zlíně dne n -10-2018

statutární město Zlín

zhotovitel
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SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

Zakázka;

Ofai^í:

Rozpočet

Úprava veřejn^o prolom na parc.94^s výs^vbou nového hř^té na pétangue

SO01

Objednatel; IČ;

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ;

Rozpis ceny Celkem

HSV 338 559,35

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 22 000,00

Celkem 360 559,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 360 559,35 CZK

Základní DPH 21 % 75 717,46 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena cefkem s DPH 430 277,00 CZK

ve Zlí dne
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Rekapitulace dílů

tí^O Násev Typ^u Celkem

1 Zemni práce HSV

11 Přípravné a přidružené práce HSV

18 Povrchové úpravy terénu HSV

2 Základy,zvláštní zakládání HSV

5 Komunikace HSV

59 Dlažby a predlažby komunikaci HSV

88 Potrubí z drenážek HSV

91 Doplňující práce na komunikaci HSV

99 StaveniŠtni přesun hmot HSV

59.2 Sportovní vybavení HSV

Cena celkem 338 559,35
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Položkový rozpočet

S; Hřiště pro petanque č. 442, Zlín Maják

P.č. položky MJ

Díl: 1 Zemni prto
1 122201101ROO Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3

zpevněné plochy:203*0,1

zatravněné plochy: 147*0,05

m3

2 122201101ROO Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3

přespádování:203/2’0,1

m3

3 162201102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 50 m

prespádování:203/2*0,1

m3

4 1711011O3R00 Uložen/ sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS

přespádování:203/2*0,1

m3

5 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ

sběrný drén:15*0.3*0,35

m3

6 133201101 ROO Hloubeni šachet v hor.3 do 100 m3

lavička:0,2’0,2*0,24*4*8

koš:0,35*0,35*0,30*1

m3

7 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m

27,65+1,58+0,34

m3

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4

27,65+1,58+0,34

m3

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

zpevněné plochy:203

m2

Díl: 11 Přípravr^ a přkírM^r^ práce

10 R00509 Výšková úprava stávající PVC šachty, nadstaveni a nový

poklop

kus

11 113204111 ROO Vytrháni obrubníků zahradních m

12 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

25*0,125

t

13 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km

25*0,125*9

t

14

Dii:

979990104R00

18

Poplatek za skládku suti - beton

25*0,125

ř^OVTCtořé óprw

t

15 R00100 Nákup zeminy schopné zúrodněni

147*0,1

m3

16 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

147*0,1

m3

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

147*0,1

m3

18 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tf. do 10 cm do 500m2

147

m2

19 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině

147

m2

20 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině

147

m2

21 183403161R00 Obděláni půdy válením, v rovině

147

m2

22 180402111 ROO Založení trávníku parkového výsevem v rovině

147

m2



í£

23 00572410 Směs travní parková, mírná zátěž ' kg

147*0,03

24 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3

DS; 2 ZálMvavtáM zak]á<Mřií
25 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3

lavička:0,2*0,2*0,1*4*8

koš:0,35*0,35*0,1*1

26 275313611 ROO Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3

lavička:0,2*0,2*0,24*4*8

koš:0,35*0.35*0,30*1

27 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2

tavička;0,2*4*0,24*4*8

koš:0,35*4*0,30*1

28 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstraněni m2

iavička:0,2*4’0,24*4*8

koš;0,35*4*0,30*1

0H: 5
29 R564 80-1111.4 Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 2 cm, frakce

0/4 mm, tř. A

m2

hřiště: 17*6

30 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm

Frakce 0-32 mm.

m2

hnětě:17*6

31 564752114R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 18 cm m2

hřiště: 17*6

ĎH: m a i^eE^žtw komunikací
32 564851111V01 Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm,

frakce 8/16 mm, tř, A

m2

nová dlažba:40+53

33 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl, 3 cm m2

nová dlažba;40+53

34 59245110 Dlažba zámková 200x100x60 mm, přírodní m2

nová diažba:40*1,02

36 69245021R Dlažba zámková 200x100x60 mm, červená m2

53*1,02

36 113106121 ROO Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2

37 R564 81-1111 Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 5 cm, frakce

4-8 mm, tř. A

m2

38 596215020R00 Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2

Dfl: 88 2
39 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m

sběrný drén:15

40 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m

sběrný drén:15*1,02

41 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2

sběrný drén:15*(0,3*3+0,35*2)

42 69366049 Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m m2

sběrný drén:15*(0,3*3+0,35*2)*1,1

43 212561111R00 Výplň odvodnov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm

Změna frakce na 4-8 mm.

m3

sběrný drén:15*0,3*0,35

Díl: 91 pr^ na komunMcad
44 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3

(83+47)*0,1*0,3

45 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opérou,

včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25

m

obrubnik:83

46 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opérou,lože z C 12/15, včetně

obrubníku ABO 100/10/25

m



I '^/

Dii: 99

47 '

StaveniŠtni přesun
47 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, ktytz kameniva

1,39+74,16+45,15+2,63+28,34

t

Díl: 69.2 Spí^tovnl vyí^^í
48 R0795 Lavička s opěradlem, dodávka a montáž vč. výkopů a

základů

kus

49 R0212 Odpadkový koš , dodávka a montáž vč. výkopů a základů kus



Položkový rozpočet

S; Hřiště pro petanque č. 442, Zlín - Maják

P.č. Čisto polo^ Ntov potožky MJ m
Dfi; ON OstE^I nelady

1 00524 R Zkouška podloží statická zátěžová Soubor

2 00524101 OR Dokumentace skutečného provedení Soubor

Díl: VN Vedl^šl náklady
3 005111010R Vytýčení stavby před výstavbou Soubor

4 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor

6 005121019R Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění Soubor


