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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČ 68378050, jednající prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., 
ředitelem, 
(dále jen „příjemce podpory“) 
 
a 
 
Univerzita Karlova v Praze,  
se sídlem: Ovocný trh 5, Praha 1, PSČ 116 36, IČ 00216208, jednající prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc., 
rektorem, 
(dále jen „partner č. 1“) 
 
a 
 
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČ 86652036, jednající doc. RNDr. Janou Pěknicovou, CSc., 
ředitelkou, 
(dále jen „partner č. 2“) 
 
a 
 
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČ 67985823, jednající RNDr. Lucií Kubínovou, CSc., ředitelkou, 
(dále jen „partner č. 3“) 
 
a 
 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČ 61388971, jednající RNDr. Martinem Bilejem, DrSc., ředitelem, 
(dále jen „partner č. 4“) 
 
a 
 
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČ  68378041, jednající prof. MUDr. Evou Sykovou, DrSc., 
ředitelkou, 
(dále jen „partner č. 5“) 
 
a 
 
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Heyrovského nám. 1888/2, Praha 6, PSČ 162 06, IČ 61389013, jednající RNDr. Františkem Rypáčkem, 
CSc., ředitelem, 
(dále jen „partner č. 6“) 
 
 
tuto 
 
 

PARTNERSKOU SMLOUVU 
ve smyslu ust. § 269, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění: 



 

2 / 74 
 

(dále jen „smlouva“) 
 
 

Preambule 
 

Příjemce podpory se účastní operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007–2013 vyhlášeného Řídícím 
orgánem - Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 1. června 2009, a to za účasti partnerů č.1 – č.6, 
přičemž cílem všech smluvních stran je společné vybudování a provozování Evropského centra excelence – 
Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze se sídlem 
ve Vestci  - BIOCEV za podmínek sjednaných v této smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že vymezení svých závazků 
v této smlouvě považují za dostatečně určité ve smyslu ust. § 269, odst. 2, věta 2. zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, v platném znění. 
 
 

Čl. 1. Prohlášení smluvních stran 
 

1. Partneři č. 1 – č. 6, jakožto subjekty mající podíl na způsobilých a nezpůsobilých výdajích projektu, prohlašují, že 
splňují všechny podmínky přijatelnosti, vyplývající z ust. čl. 2.10.1. Příručky pro žadatele stejným způsobem jako 
příjemce podpory. Příjemce podpory a partneři č. 1 - č. 6 prohlašují, že jsou výzkumnou organizací dle Rámce 
Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, že jí budou po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu 
BIOCEV a že si jsou vědomi případných důsledků nepravdivosti tohoto prohlášení. 
 
2. Partneři č. 1 – č. 6 dále prohlašují, že jejich účast a způsob zapojení v projektu BIOCEV je v souladu s Rámcem 
Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, a že jsou si vědomi skutečnosti, že tato smlouva musí být 
akceptována Řídícím orgánem. 
 
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s ohledem na požadavky Řídícího orgánu. Partnerská smlouva, jež odpovídá 
požadavkům Metodiky OP VaVpI, se ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, v platném znění, řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a to s ohledem na 
skutečnost, že se jedná o závazkový vztah, resp. závazkové vztahy, mezi veřejnými výzkumnými institucemi navzájem 
a mezi veřejnými institucemi na straně jedné a veřejnou vysokou školou na straně druhé při realizaci hlavní, další nebo 
jiné činnosti veřejných výzkumných institucí. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že jejich účast v projektu není založena na komerčním vztahu (dodávky zboží, služeb, 
stavebních prací, apod.), dále, že jejich účast je nezbytná pro realizaci projektu BIOCEV a je náležitě odůvodněna 
v projektové žádosti, dále, že role smluvních stran v projektu je detailně popsána v této smlouvě, resp. v příloze č. 8 
této smlouvy, a dále, že způsoby stanovení podílu každé ze smluvních stran na způsobilých a nezpůsobilých výdajích 
projektu jsou definovány v této smlouvě. 
 
5. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou si vědomy výjimečného postavení projektu BIOCEV a nezbytnosti realizovat 
všechny aktivity projektu excelentním způsobem a dle zásad správné manažerské a vědecké praxe. 
 
6. Partneři berou na vědomí, že podíl na způsobilých výdajích jim bude vyplacen prostřednictvím příjemce podpory 
v rozsahu schváleném Řídícím orgánem, a že tyto způsobilé výdaje mohou pokrýt pouze náklady a nesmí zahrnovat 
zisk partnerů projektu BIOCEV.  
 
7. Smluvní strany prohlašují, že svým zapojením do projektu BIOCEV jsou společně odpovědné za úspěch projektu 
BIOCEV a budou se podílet na úhradě všech nezpůsobilých výdajů v rozsahu a dle pravidel vyplývajících z této 
smlouvy. 
 
8. Příjemce podpory je vůči Řídícímu orgánu odpovědným subjektem při realizaci celého projektu BIOCEV, včetně 
částí projektu realizovaných partnery, a při nedosažení cílů projektu BIOCEV si je vědom skutečnosti, že mu může být 
uložena povinnost vrátit celou poskytnutou dotaci, a to i v případě, kdy nedosažení cílů způsobí kterýkoliv z partnerů, 
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případně mu mohou být uděleny sankce ze strany Řídícího orgánu nebo dalšího kontrolního orgánu.Tím není dotčena 
odpovědnost partnerů vůči příjemci podpory a povinnost partnerů podílet se na vrácení dotace či na úhradě udělených 
sankcí, a to v rozsahu upraveném touto smlouvou. 

 
9. Smluvní strany dále prohlašují, že svůj vliv na projekt BIOCEV budou uplatňovat pouze prostřednictvím Rady 
BIOCEV, která je nejvyšším orgánem projektu BIOCEV, a popř. prostřednictvím svým statutárních orgánů, a že budou 
respektovat rozdělení kompetencí mezi Radu BIOCEV a manažera projektu/ředitele BIOCEV tak, jak jsou vymezeny 
v příloze č. 5 této smlouvy. 
 
 

Čl. 2. Předmět a účel smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je úprava postavení smluvních stran, úprava jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava 
jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této smlouvy. 
 
2. Účelem této smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci smluvních stran, které společně realizují projekt BIOCEV 
v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013 za účelem úspěšné realizace projektu BIOCEV. 
 

 
Čl. 3. Vymezení pojmů 

 
Příjemcem podpory se rozumí žadatel, kterému byla na základě právního aktu Řídícího orgánu přiznána podpora 
k realizaci projektu BIOCEV a vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0109/02/01 ze dne 31.1.2012. Příjemcem 
podpory se pro projekt BIOCEV rozumí Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

 
Partnery se rozumí všichni partneři č. 1 – č. 6. 
 
Smluvními stranami se rozumí partneři a příjemce podpory. 
 
Určenou smluvní stranou se rozumí každá jednotlivá smluvní strana. 
 
Třetím subjektem se rozumí jakýkoliv subjekt, který není smluvní stranou. 

 
Řídícím orgánem se rozumí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
 
Dalším kontrolním orgánem se rozumí např. Ministerstvo financí ČR (Auditní orgán, Platební a certifikační orgán); 
Pověřený auditní subjekt; Finanční úřady; Evropská komise; Evropský účetní dvůr; Evropský úřad pro potírání 
podvodného jednání (OLAF); Nejvyšší státní zastupitelství; Nejvyšší kontrolní úřad; Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže; příp. další orgány, které ke kontrole v rámci OP VaVpI opravňuje česká nebo evropská legislativa. 
 
PO 1 a PO2 se rozumí prioritní osy číslo 1 a 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013 skládající 
se ze skupiny opatření, které spolu vzájemně souvisejí a které mají konkrétní měřitelné cíle. 
 
Metodikou OP VaVpI (dále také jen ,,Metodika“) se rozumí Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, Příručka 
pro žadatele operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013, PO 1 a PO2 a její přílohy vydaná Řídícím 
orgánem v platném a účinném znění, Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007-
2013 a její přílohy vydaná Řídícím orgánem v platném a účinném znění a související metodické pokyny Řídícího 
orgánu. 

 
Příručkou pro žadatele (dále také jen „PPŽ“) se rozumí příručka pro žadatele Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace 2007-2013, PO 1 a PO2 vydaná Řídícím orgánem v platném a účinném znění. 
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Příručkou pro příjemce (dále také jen „PPP“) se rozumí příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a 
vývoj pro inovace 2007-2013, vydaná Řídícím orgánem v platném a účinném znění. 
 
Projektem BIOCEV (dále také jen „Projekt“) se rozumí projekt spočívající ve společném vybudování a provozování 
Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze se sídlem 
ve Vestci charakteru centra excelence, zahrnující výstavbu a vybavení komplexu budov, v jejichž prostorách budou 
realizovány společné výzkumné programy skládající se z dílčích výzkumných projektů a akvizici lidských zdrojů pro 
realizaci těchto výzkumných programů. Součástí projektu BIOCEV je také zajištění všech předpokladů pro 
konkurenceschopný provoz centra excelence. Projekt BIOCEV je realizován útvarem BIOCEV příjemce podpory s plně 
delegovanou autonomií v oblasti managementu a administrativy projektu stejně jako v dalších funkčních oblastech, 
zejména v oblasti finanční, personální, majetkové a PR a marketing. Tato autonomie je omezena kompetencemi a 
pravomocemi Rady BIOCEV uvedenými v této smlouvě a usneseními Rady BIOCEV. Projekt BIOCEV je rozdělen na 
fázi přípravy projektu (ukončena 31.12.2010), realizace projektu (zahrnujícího fázi investiční neboli infrastrukturní a 
náběhovou provozní) a fázi provozní (období udržitelnosti projektu BIOCEV).  
 
Plán projektu BIOCEV je soubor dokumentů schválených Radou BIOCEV, reprezentující základní parametry a postup 
realizace projektu BIOCEV. Jedná se zejména o technický popis projektu, projektovou dokumentaci stavby, příručku 
jakosti, analýzu rizik a plán zasedání Rady BIOCEV.   
 
Dílčím výzkumným projektem se rozumí každý výzkumný projekt vznikající v souvislosti s projektem BIOCEV,  
vytvářený určenou smluvní stranou. 
 
Společným výzkumným programem se rozumí skupina dílčích výzkumných projektů, vytvářená určenými smluvními 
stranami samostatně, popř. vytvářená jejich vzájemnou spoluprací. 
 
Infrastrukturou se rozumí veškerý dlouhodobý hmotný majetek (movitý a nemovitý), zejména veškeré stavby, stroje, 
přístroje, zařízení, ostatní vybavení a technická zhodnocení majetku, jenž vznikl či byl pořízen v souvislosti s realizací 
projektu BIOCEV, a byl financován z rozpočtu projektu. Dále se infrastrukturou rozumí veškerý dlouhodobý nehmotný 
majetek včetně jeho technického zhodnocení, jenž vznikl či byl pořízen v souvislosti s realizací projektu BIOCEV, a byl 
financován z rozpočtu projektu. 
 
Stavbou BIOCEV se v rámci projektu BIOCEV rozumí veškeré stavební objekty, a to stavební objekt SO 001 – 
Biotechnologické a biomedicínské centrum, stavební objekt SO 002 – Zvířetník, stavební objekt SO 005 – 
Energocentrum a dále ostatní stavební objekty souhrnně nazývané Exteriéry. 
 
Útvarem BIOCEV se rozumí organizační jednotka příjemce podpory s vymezenou organizační, ekonomickou a účetní 
autonomií pro projekt BIOCEV a pro plnění povinností příjemce podpory vůči Řídícímu orgánu. 
 
Odborem Ekonomika a organizace se rozumí část útvaru BIOCEV zabezpečující ekonomické, technické, PR, 
obchodní a  marketingové, personální a administrativní činnosti projektu jak ve vztahu ke smluvním stranám, tak ve 
vztahu k operačnímu programu a jeho Řídícímu orgánu a dalším kontrolním orgánům. 
 
Odborem Správy servisních laboratoří se rozumí část útvaru BIOCEV odpovídající za provozuschopnost a 
připravenost technologií servisních laboratoří (tzv. core facilities) vznikajících při projektu BIOCEV dle potřeb a 
požadavků dílčích výzkumných projektů. 
 
Servisními laboratořemi (tzv. core facilities) se rozumí laboratoře zajišťující provoz vybudované technologické 
infrastruktury a zajišťující podporu této infrastruktury vědeckým týmům a dalším klientům na principu „open access“ 
infrastruktury. 
 
Dotací se rozumí podpora v podobě finančních prostředků přiznaných a poskytnutých Řídícím orgánem na 
financování části výdajů projektu BIOCEV. 
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Způsobilými výdaji projektu se rozumí výdaje projektu BIOCEV, které jsou vynaloženy v souladu s pravidly Metodiky 
a byly za způsobilé výdaje projektu BIOCEV uznány a proplaceny Řídícím orgánem, a to za podmínky, že Řídící orgán 
nebo Další kontrolní orgán ani po jejich proplacení nerozhodl o jejich částečném nebo úplném vrácení. 

 
Nezpůsobilými výdaji se rozumí všechny výdaje projektu, které nejsou Způsobilými výdaji projektu. 

 
Start-up granty jsou část dotace, která bude Řídícím orgánem poskytnuta smluvním stranám na pokrytí části 
neinvestičních způsobilých výdajů. Tato část dotace může být použita na úhradu nákladů na výzkumnou činnost a část 
provozních (včetně části mzdových) nákladů projektu uplatněného v prioritní ose č. 1 s cílem zajistit počáteční fáze 
výzkumných aktivit a činností projektu BIOCEV.  
 
Finančními závazky se pro účely této smlouvy rozumí finanční závazky příjemce podpory z projektu BIOCEV, tedy 
veškeré nezpůsobilé výdaje projektu BIOCEV. Jedná se o tyto finanční závazky příjemce podpory z projektu BIOCEV: 

a. nezpůsobilé výdaje projektu BIOCEV uvedené v rozpočtu projektu schváleném Radou BIOCEV, 
b. nezpůsobilé výdaje projektu BIOCEV vzniklé na základě rozhodnutí Řídícího orgánu nebo Dalšího kontrolního 
orgánu o přeřazení části požadovaných Radou BIOCEV schválených způsobilých výdajů do nezpůsobilých výdajů 
na základě předložené žádosti o platbu ex-ante, 
c. nezpůsobilé výdaje projektu BIOCEV vzniklé na základě usnesení Rady BIOCEV z důvodu manažerem 
projektu/ředitelem BIOCEV avizované potřeby vynaložení výdajů pro realizaci projektu, které z různých důvodů 
nebyly a nemohou být zahrnuty do způsobilých výdajů a přesahují rámec plánovaných nezpůsobilých výdajů dle 
bodu a) 
d. nezpůsobilé výdaje projektu BIOCEV vzniklé na základě rozhodnutí Řídícího orgánu nebo Dalšího kontrolního 
orgánu, že část finančních prostředků vyplacených zálohově příjemci podpory a vynaložených v souladu 
s rozhodnutím Rady BIOCEV je na základě předložených podkladů nezpůsobilým výdajem a příjemci podpory tak 
vznikne povinnost vrátit zpět Řídícímu orgánu tyto finanční prostředky nebo snížit požadovanou zálohu na další 
monitorovací období o tyto nezpůsobilé výdaje,  
e. nezpůsobilé výdaje projektu BIOCEV vzniklé na základě rozhodnutí Řídícího orgánu nebo Dalšího kontrolního 
orgánu o udělení sankce příjemci podpory. 

 
Příspěvky smluvních stran se rozumí podíl smluvních stran na úhradě Finančních závazků příjemce podpory 
z projektu BIOCEV. 

 
Monitorováním projektu BIOCEV se rozumí průběžné zjišťování pokroku projektu BIOCEV ve sledovaných 
ukazatelích ve fázi realizace a udržitelnosti projektu, spočívající především v porovnávání aktuálního vývoje 
sledovaných ukazatelů (monitorovacích indikátorů) s výchozím předpokládaným plánem a v realizaci účinných 
opatření pro jejich naplňování. 
 
Výukou a vzděláváním se rozumí vzdělávání studentů magisterského a doktorského studia ve stimulujícím prostředí 
předních vědeckých kolektivů Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze, dále rozvoj nových studijních oborů, a 
dále školení pracovníků podnikového sektoru, a rovněž popularizace a medializace biomedicínských a 
biotechnologických oborů. 
 
Převáděním výsledků výzkumu do praxe se rozumí důraz na využití aplikačního potenciálu výsledků základního 
výzkumu, dále intenzivní spolupráce s komerčním sektorem, a rovněž důraz na ochranu duševního vlastnictví a na 
jeho další využití (vznikne oddělení transferu technologií, jehož úkolem bude nejen chránit výsledky práce vědců 
BIOCEV, ale i maximalizovat jejich ekonomicko-sociální přínos). 

 
Ředitelem BIOCEV se rozumí Radou BIOCEV jmenovaný vědecký ředitel centra BIOCEV. 

 
Manažerem projektu BIOCEV se rozumí Radou BIOCEV jmenovaný vedoucí projektového týmu, jehož kompetence 
jsou vymezeny v Příloze č. 5 této smlouvy.  
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Manažer projektu/ředitel BIOCEV - V případě, že je ve smlouvě uvedeno „Manažer projektu/ředitel BIOCEV“, přísluší 
předmětné ustanovení do doby jmenování ředitele BIOCEV do působnosti manažera projektu BIOCEV a v období po 
jmenování ředitele BIOCEV do působnosti ředitele BIOCEV. 
 
Není-li určitý pojem použitý v této smlouvě definován v tomto článku, platí jeho definice uvedená v Metodice. 
 
 

Čl. 4. Povinnosti smluvních stran 
 

1. Smluvní strany jsou povinny dodržovat všechny povinnosti příjemce podpory a partnerů v rámci Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013 dle Metodiky a navzájem si poskytovat součinnost pro plnění těchto 
povinností. Mezi povinnosti příjemce podpory a partnerů náleží zejména: 

a) dodržovat rozhodnutí Řídícího orgánu o přidělení dotace č. 0109/02/01 ze dne 31.1.2012 na projekt BIOCEV 
a jeho metodické pokyny, a dále související právní předpisy, 

b) postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů (povinnost specifikována v čl. 16 této smlouvy), 
c) řádně realizovat projekt BIOCEV dle schválených parametrů a indikátorů a plánu projektu, 
d) provádět změny v projektu BIOCEV v souladu s Metodikou, 
e) průběžně sledovat a ověřovat plnění jednotlivých dodavatelů pro projekt BIOCEV a proplácet pouze věcně a 

formálně správné faktury, 
f) řádně vést oddělenou účetní evidenci všech účetních záležitostí vztahujících se k projektu BIOCEV, 
g) řádně řídit projekt BIOCEV, 
h) předkládat Řídícímu orgánu žádosti o platby ex-ante a monitorovací zprávy, 
i) poskytovat Řídícímu orgánu v pravidelných intervalech informace týkající se projektu BIOCEV, výběru 

dodavatelů, plnění indikátorů a dalších důležitých skutečností, 
j) plnit řádně povinnosti v oblasti publicity projektu BIOCEV (tyto povinnosti jsou specifikovány v čl. 21 této 

smlouvy), 
k) podrobit se kontrolám projektu BIOCEV prováděným dalšími kontrolními orgány,  
l) řádně dokončit a účetně uzavřít projekt BIOCEV v termínu stanoveném Řídícím orgánem, 
m) archivovat veškeré písemné i jiné dokumenty související s projektem BIOCEV po dobu nejméně 10-ti let ode 

dne ukončení projektu BIOCEV, 
n) dodržovat principy realizace partnerství dle této smlouvy. 
 

2. Smluvní strany jsou povinny plně respektovat rozdělení kompetencí a rozhodovacích pravomocí k projektu mezi 
Radu BIOCEV a manažera projektu/ředitele BIOCEV, které jsou uvedené v příloze č. 5 této smlouvy, a jsou povinny 
zdržet se jakéhokoliv jednání a uplatňování vlivu na projekt BIOCEV narušujícího takto vymezené kompetence a 
rozhodovací pravomoce. Svůj vliv na projekt BIOCEV jsou oprávněny smluvní strany uplatňovat pouze prostřednictvím 
Rady BIOCEV, resp. prostřednictvím svých zástupců v Radě BIOCEV, a popř. prostřednictvím svých statutárních 
orgánů. 
 
3. Smluvní strany jsou povinny spolupracovat a vynaložit maximální úsilí směřující k tomu, aby mohl být projekt 
BIOCEV realizován dle podmínek Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013 a v kvalitě zajišťující 
jeho udržitelnost a konkurenceschopný provoz.  

 
4. Pokud dojde v souvislosti s realizací projektu BIOCEV k rozporu mezi interními předpisy smluvní strany a projektu  
BIOCEV, mají aplikační přednost interní předpisy projektu BIOCEV.  
 
5. Smluvní strany jsou povinny zajistit pravidelnou i mimořádnou součinnost. Jedná se o součinnost v poskytování 
informací, součinnost v administraci některých oblastí (účetnictví, evidence majetku, proplácení faktur, zajištění 
publicity, zajištění podkladů pro žádosti o platby a monitorovací zprávy atp.) a součinnost mimořádnou (kontrola ŘO 
OP VaVpI atp.)  svou a svých zaměstnanců na základě usnesení Rady BIOCEV nebo požadavku manažera 
projektu/ředitele BIOCEV za účelem zajištění pružné a správné administrace projektu BIOCEV a plnění podmínek 
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013. Smluvní strany jsou za účelem poskytování této 
součinnosti povinny určit na své straně nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy kontaktní osobu 
odpovědnou za komunikaci s manažerem projektu/ředitelem BIOCEV, a to včetně telefonického a emailového kontaktu 



 

7 / 74 
 

na kontaktní osobu. Smluvní strany jsou povinny určit také zástupce této osoby, a to  včetně telefonického a 
emailového kontaktu na zástupce kontaktní osoby. 
 
6. Smluvní strany jsou povinny případné spory řešit přednostně smírnou cestou tak, aby mohl být projekt BIOCEV 
realizován dle podmínek Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013 a v kvalitě zajišťující jeho 
udržitelnost a konkurenceschopný provoz. 

 
7. Partner č. 1 a příjemce podpory jsou povinni sjednat u pojišťovacího ústavu se sídlem na území ČR pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění majetku proti škodám vzniklým na majetku pořízeném pro projekt BIOCEV, 
a to v souladu s podmínkami stanovenými v Metodice  a udržovat pojistnou smlouvu v  účinnosti po dobu účinnosti této 
Partnerské smlouvy. 
 
 
 

Čl. 5. Společné závazky partnerů k příjemci podpory 
(ustanovení o solidaritě partnerů) 

 
Partneři č. 1 –  č. 6 jsou k příjemci podpory zavázáni společně a nerozdílně za veškeré Finanční závazky z projektu 
BIOCEV. 
 
 
 

Čl. 6. Odpovědnost smluvních stran za projekt BIOCEV ve fázi realizace projektu a v období udržitelnosti 
projektu 

 
1. Smluvní strany jsou povinny vynaložit maximální úsilí a zdroje k zajištění realizace projektu BIOCEV dle Metodiky 
spočívající zejména ve znalosti a dodržování Metodiky, v realizaci kroků na základě usnesení Rady BIOCEV a 
požadavků manažera projektu/ředitele BIOCEV a ve společném zákazu jakéhokoliv jednání směřujícího k porušování 
Metodiky a této smlouvy ve fázi realizace a v období udržitelnosti projektu. 
 
2. Smluvní strany jsou dále povinny vynaložit maximální úsilí a zdroje směřující k zajištění provozu centra BIOCEV 
v rozsahu stanoveném Metodikou po dobu 5-ti let ode dne ukončení projektu BIOCEV. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že zajistí úhradu Finančních závazků příjemce podpory ve fázi realizace projektu a ve fázi 
provozu. 
 
4. Příjemce podpory a partner č. 1 se zavazují, že do 5-ti let ode dne ukončení projektu BIOCEV nepřevedou 
jakoukoliv část získaného vlastnictví nebo ideálního podílového spoluvlastnictví k infrastruktuře na třetí subjekt. 
Příjemce podpory a partner č. 1 se dále zavazují, že nepronajmou a nijak nezatíží do 5-ti let ode dne ukončení projektu 
BIOCEV jakoukoliv část infrastruktury ve prospěch třetího subjektu.  
 
5. V případě porušení závazku dle čl. 8 odst. 5 této smlouvy je partner č. 1 oprávněn postupovat dle čl. 20 odst. 6 této 
smlouvy, a to z důvodů ochrany a zajištění udržitelnosti projektu BIOCEV. 
 
6. V případě porušení závazku stanoveného v čl. 6 odst. 4 této smlouvy je příjemce podpory nebo partner č. 1 
oprávněn postupovat způsobem stanoveným v čl. 20 odst. 6 této smlouvy z důvodů ochrany a zajištění udržitelnosti 
projektu BIOCEV. Smluvní strany z důvodů prokázání udržitelnosti projektu BIOCEV prohlašují, že jsou schopny 
z vlastních finančních zdrojů zahrnujících především finanční prostředky, kterými disponují, a dále finanční prostředky, 
které jim jsou poskytovány ze státního rozpočtu, hradit případné vznikající provozní ztráty vyplývající z projektu 
BIOCEV. 
 
7. Plán výnosů smluvních stran a plán předpokládaných  re-investic tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. Dle obsahu  PPŽ 
plán re-investic však není považován za součást projektu BIOCEV, neboť jeho realizace je podmíněna realizací 
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dalších návazných projektů a činností (grantů, výnosů ze smluvního výzkumu apod.), a nebude proto vyžadován 
závazek příjemce podpory k zajištění zdrojů na obnovu veškerého zařízení během pětiletého období po ukončení 
projektu BIOCEV. Plán re-investic je však dle obsahu PPŽ vyžadován z důvodů posouzení realističnosti dlouhodobého 
finančního plánování příjemce podpory. 
 
8. Každá smluvní strana odpovídá ostatním smluvním stranám za škodu v případě, že vznikne v příčinné souvislosti 
s porušením právní povinnosti určené smluvní strany. 
 
 
 
 

Čl. 7 Odpovědnost smluvních stran za dílčí 
výzkumné projekty 

 
1. Určená smluvní strana zajišťuje svou činností vytváření a realizaci konkrétního dílčího výzkumného projektu a 
odpovídá za něj, resp. jeho část, a to včetně dodržení podmínek budoucí udržitelnosti projektu BIOCEV.   
 
2. Určená smluvní strana je povinna poskytnout špičkové vědecké kapacity do pozic vedoucích dílčích výzkumných 
projektů a výzkumných programů. 
 
3. Určená smluvní strana odpovídá ostatním smluvním stranám za škodu i v případě, že vznikne v souvislosti 
s činností na dílčím konkrétním výzkumném projektu. 
 
 
 

Čl. 8. Ustanovení o vlastnickém a spoluvlastnickém právu k infrastruktuře 
 
1. Spoluvlastnické právo k infrastruktuře nabývají do svého ideálního podílového spoluvlastnictví příjemce podpory a 
partner č.1, vyjma stavebního objektu SO 002 vymezeného v čl. 3 této smlouvy, který do svého výlučného vlastnictví 
nabývá příjemce podpory. 
 
2. Spoluvlastnický podíl příjemce podpory k infrastruktuře je touto smlouvou stanoven na id. 3/5 a podíl partnera č. 1 
k infrastruktuře je touto smlouvou stanoven na id. 2/5, a to s  výjimkou spoluvlastnických podílů na stavebních 
objektech SO 001 a SO 005 vymezených v čl. 3 této smlouvy. Spoluvlastnický podíl příjemce podpory na stavebním 
objektu SO 001 je touto smlouvou stanoven na id. 44,56 % a podíl partnera č. 1 na stavebním objektu SO 001 je touto 
smlouvou stanoven na id. 55,44 %. Spoluvlastnický podíl příjemce podpory na stavebním objektu SO 005 je touto 
smlouvou stanoven na id. 70 % a podíl partnera č. 1 na stavebním objektu SO 005 je touto smlouvou stanoven na id. 
30 %. 
 
3. O hospodaření s infrastrukturou rozhodují příjemce podpory a partner č. 1 většinou stanovenou dle velikosti 
spoluvlastnických podílů s výjimkou stavebního objektu SO 002, kde o hospodaření s tímto objektem rozhoduje 
jakožto jeho výlučný vlastník příjemce podpory. 
 
4. Příjemce podpory a partner č. 1 jsou při rozhodování o hospodaření s infrastrukturou povinni dodržovat ustanovení 
této smlouvy a usnesení Rady BIOCEV a jsou povinni dále zajistit přístup partnerům č. 2 – č. 6 k infrastruktuře. 
Příjemce podpory je při rozhodování o hospodaření s objektem SO 002 povinen dodržovat ustanovení této smlouvy a 
usnesení Rady BIOCEV a je povinen dále zajistit přístup partnerům č. 1 – č. 6 k tomuto objektu.   
 
5. Příjemce podpory jako většinový spoluvlastník infrastruktury a výlučný vlastník objektu SO 002 nesmí při 
rozhodování o hospodaření s infrastrukturou činit takové úkony, kterými by mohla být narušena či ohrožena realizace 
či udržitelnost projektu BIOCEV. 
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6. Příjemce podpory a partner č. 1 jsou oprávněni činit veškeré právní úkony vztahující se ke vzniku vlastnického 
práva, resp. jejich ideálního spoluvlastnického podílu na infrastruktuře. 
 
7. Příjemce podpory a partner č.1  jsou aktivně legitimováni k podání žaloby proti nezákonnému zásahu jakéhokoliv 
subjektu do vlastnického práva k infrastruktuře; ve vztahu k objektu SO 002 je k podání takové žaloby aktivně 
legitimován pouze příjemce podpory.  
 
 

Čl.9. Ustanovení o právu duševního vlastnictví 
(zahrnující právo autorské, ochranné známky, užitné vzory, patenty, licence atd.) 

 
1. V souvislosti s realizací projektu BIOCEV jako celku, dále pak v souvislosti s realizací výzkumných programů a 
dílčích výzkumných projektů, budou určené smluvní strany vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
k vědeckému dílu nebo jiné formě duševního vlastnictví chráněných prostřednictvím užitného vzoru, průmyslového 
vzoru, patentu, ochranné známky atd., které vytvořil každý jednotlivý zaměstnanec ke splnění svých povinností 
vyplývajících z pracovně právního vztahu k určené smluvní straně.  
 
2. Jednotlivá vědecká díla nebo jiné formy duševního vlastnictví jsou považována za díla zaměstnanecká. Smluvní 
strany se zavazují dbát zákonných práv a nároků třetích osob. 
 
3. Určená smluvní strana je povinna zajistit bezodkladný převod finančních prostředků, jež byly v době účinnosti této 
smlouvy získány z konkrétního vědeckého díla nebo jiné formy duševního vlastnictví chráněných prostřednictvím 
užitného vzoru, průmyslového vzoru, patentu, ochranné známky atd., v rámci projektu BIOCEV na určený účet 
příjemce podpory. Smluvní strany se zavazují, že vždy před započetím prací na konkrétním výzkumném programu, 
resp. výzkumném projektu, písemnou formou dohodnou poměr, v němž budou participovat na právech k vytvořenému 
duševnímu vlastnictví a na veškerých výnosech z majetkových práv vznikajících z konkrétního vědeckého díla či jiných 
forem duševního vlastnictví. 
  
4. Smluvní strany jsou povinny chránit s odbornou péčí práva duševního vlastnictví, jež vzniknou v souvislosti 
s realizací projektu BIOCEV. Veškeré náklady vynaložené na výkon majetkových práv k vědeckým dílům nebo jiným 
formám duševního vlastnictví chráněných prostřednictvím užitného vzoru, průmyslového vzoru, patentu, ochranné 
známky atd., jsou považovány za způsobilé výdaje, které budou smluvní straně vyplaceny příjemcem podpory 
v případě, že budou Řídícím orgánem akceptovány a proplaceny jako výdaje způsobilé. 
 
5. Smluvní strany zajistí řádný a bezodkladný zápis jednotlivých výsledků výzkumu a vývoje vzniklých v souvislosti 
s projektem BIOCEV do Rejstříku informací o výsledcích, a to v souladu s ust. § 32 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. o 
podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. 
 
 

Čl.10. Ustanovení o finančních tocích 
 
1. Příjemce podpory je povinen zřídit 2 bankovní účty, a to projektový účet příjemce podpory a příspěvkový účet. Na 
projektový účet příjemce podpory budou Řídicím orgánem poukazovány finanční prostředky, a to formou ex-ante, tedy 
formou poskytování průběžných plateb na základě žádostí o ex-ante platbu, předložených příjemcem podpory. 
Z projektového účtu příjemce podpory budou hrazeny výdaje projektu BIOCEV. Na příspěvkový účet budou smluvní 
strany poukazovat příspěvky smluvních stran. 
 
2. Každý partner je povinen zřídit bankovní účet (tzn. projektový účet partnera), na který bude příjemce podpory 
poukazovat partnerovi finanční prostředky ve výši příslušného podílu partnera na start-up grantu. 
 
3. Finanční toky mezi Řídicím orgánem, příjemcem podpory a partnery budou, resp. mohou, probíhat jak ve fázi 
realizace projektu, tak ve fázi provozní, tedy po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
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4. Ve fázi realizace projektu budou smluvní strany poukazovat na příspěvkový účet příspěvky smluvních stran 
zajišťující realizaci projektu BIOCEV. Výše příspěvku určené smluvní strany, a tedy podíl určené smluvní strany na 
úhradě nezpůsobilého výdaje projektu BIOCEV, je dán usnesením Rady BIOCEV, vyjma podílu na nezpůsobilých 
výdajích stavby BIOCEV vymezených v příloze č. 11, které hradí příjemce podpory a partner č. 1. Partneři a příjemce 
podpory jsou povinni uhradit příspěvky smluvních stran v termínu stanoveném usnesením Rady BIOCEV na návrh 
manažera projektu/ředitele BIOCEV. Nedojde-li k dohodě Rady BIOCEV na obsahu usnesení Rady BIOCEV dle druhé 
věty tohoto odstavce, platí, že příspěvky smluvních stran budou hrazeny pouze příjemcem podpory a partnerem č.1, a 
to v poměru 3:1. 
 
5. Ve fázi provozní budou smluvní strany na určený účet příjemce podpory provádět níže uvedené příspěvky 
smluvních stran související s projektem BIOCEV pokrývající náklady na provoz a zajišťující jeho udržitelnost: 

a.pravidelné příspěvky smluvních stran (budou každoročně stanoveny Radou BIOCEV). 
b.dodatečné příspěvky smluvních stran (budou navrženy ředitelem projektu BIOCEV a schváleny Radou 
BIOCEV a budou vycházet vždy z konkrétní potřeby hospodaření a potřeby zajištění udržitelnosti projektu 
BIOCEV). 

 
6. Na určený účet příjemce podpory budou dále všechny strany převádět finanční prostředky získané z konkrétního 
vědeckého díla vzniklého v souvislosti s projektem BIOCEV. 

 
 

Čl. 11. Ustanovení o výši podílu na výdajích projektu BIOCEV 
 
1. Výše podílů smluvních stran na způsobilých výdajích projektu BIOCEV v průběhu jeho realizace je smluvními 
stranami dohodnuta a rozdělena na výši podílů na investičních výdajích a výši podílů na start-up grantech. 
 
2. Výše podílů na způsobilých výdajích projektu BIOCEV v průběhu realizace projektu je mezi smluvními stranami 
dohodnuta níže uvedeným způsobem: 
 
- Příjemce podpory se podílí na projektu BIOCEV způsobilými výdaji ve výši 100 % investičních nákladů na vybudování 
a vybavení veškeré infrastruktury, a dále způsobilými výdaji ve výši jemu vyplacených start-up grantů. 
 
- Partneři č. 1 – č. 6 se podílejí na projektu BIOCEV způsobilými výdaji ve výši jim vyplacených start-up grantů. 
 
Podíl příjemce podpory a partnerů č. 1 – č. 6 na start-up grantech je uveden v příloze č. 2. 
 
3. Indikativní výše podílů na provozních výdajích projektu BIOCEV v letech 2014-2016  odpovídá poměrně podílu 
každé smluvní strany na realizaci projektu BIOCEV. Tabulka dohodnuté výše podílu na provozních výdajích projektu 
BIOCEV je uvedena v příloze č. 10 této smlouvy. Pokud se smluvní strany v budoucnu nedohodnou jinak, je tato výše 
podílu považována za závaznou.   
 
4. Podrobný popis způsobu financování projektu BIOCEV  je obsažen v příloze č. 3 této smlouvy. 
 
5. Start-up granty na projekt BIOCEV budou partnerům dle určeného podílu na Start-up grantech v realizační fázi,  
vypláceny formou záloh z projektového účtu příjemce podpory, a to ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byly 
finanční prostředky připsány na projektový účet příjemce podpory. 
 
6. Partneři berou na vědomí, že příjemce podpory je odpovědným subjektem vůči Řídícímu orgánu, tedy že v případě, 
kdy nebude dosaženo cílů projektu BIOCEV, může být Řídícím orgánem příjemci podpory uloženo vrátit veškeré 
poskytnuté finanční prostředky, a to i pokud nedosažení stanovených cílů bude způsobeno pouze jediným z partnerů. 
 
7. Pokud bude Řídícím orgánem nařízeno příjemci podpory vrácení poskytnutých finančních prostředků, jsou partneři 
č. 1 - č. 6 zavázáni vůči příjemci podpory dle ustanovení této smlouvy o dohodnuté solidaritě partnerů (čl. 5. této 
smlouvy). Tímto ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody. 
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8. Veškeré náklady na provoz servisních laboratoří budou od roku 2016 rozpočítány mezi smluvní strany podle 
skutečného využití servisních laboratoří jednotlivými partnery a příjemcem podpory. 
 
 

Čl. 12. Přístup partnerů a třetích subjektů k infrastruktuře 
 
1. Příjemce podpory a partner č. 1 jsou povinni zajistit partnerům č. 2 – č. 6 přístup k infrastruktuře, resp. ve vztahu 
k objektu SO 002 je příjemce podpory povinen zajistit přístup partnerům č. 1 - č. 6. Za tímto účelem bude sestaven tzv. 
kapacitní plán vytíženosti technologických zařízení, na základě kterého bude průběžně zajištěno jejich přidělování 
jednotlivým pracovním skupinám nebo třetím subjektům. 
 
2. Kapacitní plán musí být vždy sestaven tak, aby pokrýval 100% požadavků  dílčích výzkumných projektů, nebo aby 
odpovídal dohodnutému rozdělení kapacit mezi partnery č. 1 – č. 6 a příjemce podpory. Pracovní skupiny mohou svou 
rezervovanou kapacitu nabídnout třetím subjektům nebo pověřit odbor Správy servisních laboratoří hledáním třetího 
subjektu. 
 
3. V případě řešení interního sporu o kapacitu v čase mezi kterýmkoliv z partnerů či příjemcem podpory bude 
postupováno při řešení takového sporu dle čl. 20 odst. 1 - 5 této smlouvy. 
 
 

Čl. 13. Ustanovení o vzájemné komunikaci a spolupráci mezi smluvními stranami 
a ustanovení o řízení projektu BIOCEV 

 
1. Smluvní strany se zavazují ke vzájemné komunikaci a spolupráci na projektu BIOCEV. Podrobný popis vzájemné 
spolupráce a komunikace smluvních stran a management projektu je upravena v příloze č. 4 a 5 této smlouvy. 
  
2. Závazkem ke vzájemné komunikaci se rozumí povinnost každé smluvní strany bezodkladně, nebo v manažerem 
projektu/ředitelem BIOCEV definované lhůtě reagovat na jakýkoliv písemný, elektronický, popř. telefonický podnět 
týkající se projektu BIOCEV, učiněný ze strany manažera projektu/ředitele BIOCEV nebo Rady BIOCEV. 
 
3. Závazkem ke vzájemné komunikaci se také rozumí stanovení povinnosti každé smluvní strany dle čl. 13 odst. 7 této 
smlouvy. 
 
4. Nejvyšším orgánem projektu BIOCEV je Rada BIOCEV. Rada BIOCEV vydává rozhodnutí ve formě jednotlivých 
usnesení. 
 
5. Způsob vydávání jednotlivých usnesení Rady BIOCEV je podrobně upraven v jednacím řádu Rady BIOCEV, který je 
nedílnou součástí této smlouvy (viz příloha č. 4 této smlouvy). 
 
6. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude zohledňovat při svých rozhodnutích jednotlivá usnesení Rady 
BIOCEV. Jednotlivá usnesení Rady BIOCEV mají doporučující charakter a nejsou pro smluvní strany právně závazná 
vyjma usnesení vydaných v souladu s čl. 20 odst.1 - 5 této smlouvy. 

 
7. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran nebude souhlasit s konkrétním usnesením Rady BIOCEV, neprodleně, 
nejpozději však do 15-ti pracovních dnů od vydání tohoto usnesení Radou BIOCEV, tuto skutečnost písemně nebo 
elektronicky oznámí zbývajícím smluvním stranám, a to včetně odůvodnění nesouhlasu. Dnem vydání usnesení se 
rozumí den přijetí takového usnesení Radou BIOCEV v řádném hlasování nebo hlasování per-rollam dle Jednacího 
řádu Rady BIOCEV. Příjemce podpory následně bezodkladně vyvolá jednání, kterého se bude účastnit statutární 
orgán  každé smluvní strany. Pokud nebude při takovém jednání dosaženo dohody v předmětné věci, bude o dalším 
postupu hlasováno, přičemž k přijetí závazného rozhodnutí smluvních stran je nutné, aby se pro takové rozhodnutí 
vyslovily prostou většinou minimálně 4/7 hlasů všech smluvních stran, a dále je nutné, aby s přijetím takového 
rozhodnutí zároveň vyslovili souhlas příjemce podpory a partner č. 1. 



 

12 / 74 
 

 
8. Při hlasování dle čl. 13 odst. 7 má každá ze smluvních stran jeden hlas. Smluvní strany jsou usnášeníschopné při 
účasti statutárních orgánů  alespoň 4 smluvních stran. 

 
 

 
Čl. 14. Ustanovení o průběžném monitorování projektu a 

monitorovacích indikátorech projektu 
 
 
1. Smluvní strany jsou povinny průběžně provádět monitorování projektu BIOCEV, a nejméně jedenkrát za 3 
kalendářní měsíce předložit manažerovi projektu BIOCEV report o naplňování monitorovacích indikátorů a podklady 
pro zpracování průběžné monitorovací zprávy dle Metodiky. Smluvními stranami byly nastaveny monitorovací 
indikátory specifikované v příloze č. 6 této smlouvy. 
 
2. Monitorovacími indikátory jsou dle Příručky indikátory výstupů a indikátory výsledků. Hodnoty monitorovacích 
indikátorů bude dosaženo spoluprací příjemce podpory a partnerů č. 1 - č. 6 na realizaci výzkumného programu 
projektu BIOCEV a důslednou aplikací základních principů, na nichž je projekt BIOCEV postaven. 
 
3. Indikátor výstupu kvantifikuje výstupy činnosti projektu BIOCEV, tzn. to, co projekt vytvořil. 
 
4. Indikátor výsledku má vztah na přímý a okamžitý přínos projektu BIOCEV, jedná se v podstatě o hledisko 
úspěšnosti s ukazateli fyzické nebo peněžní povahy, jako jsou počty úspěšných absolventů studijních programů, počet 
aplikovaných výstupů výzkumu, objem smluvního výzkumu atd. 
  
5. V rámci prioritní osy 1 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013, z něhož bude financován 
projekt BIOCEV, jsou monitorovací indikátory rozděleny na indikátory závazné, včetně povinně volitelných indikátorů, a 
indikátory nezávazné. 
 
6. Závazné indikátory vystihují hlavní cíle prioritní osy a cílové hodnoty těchto indikátorů jsou konkrétně uvedeny 
v Rozhodnutí Řídícího orgánu o přidělení dotace na financování projektu BIOCEV. Příjemce podpory má povinnost 
tyto závazné indikátory naplnit. 
 
7. Nezávazné indikátory slouží k detailnějšímu sledování souvisejících aktivit a měří doprovodné efekty realizace 
projektu BIOCEV. Příjemce podpory je povinen Řídícímu orgánu pravidelně vykazovat jejich plnění. 
 
8. Určené smluvní strany jsou povinny v průběhu realizace projektu BIOCEV, a také po celou dobu trvání jeho 
udržitelnosti, provádět jeho monitorování, a to v oblastech konkrétních  výzkumných programů či dílčích výzkumných 
projektů dle stanovených indikátorů v čl. 14 odst. 2 – 7 této smlouvy, a o kontrole naplňování indikátorů pořizovat 
písemné protokoly, jež budou předávány příjemci podpory, který je povinným subjektem vůči Řídícímu orgánu. 
Příjemce podpory je povinen předkládat Řídícímu orgánu v průběhu realizace projektu BIOCEV, a také po celou dobu 
trvání jeho udržitelnosti, monitorovací zprávy s frekvencí dle požadavků stanovených v PPP. 
 
 

Čl. 15. Ustanovení o zajištění dopadu realizace projektu BIOCEV v regionu cíle Konvergence 
 

Smluvní strany prohlašují, že: 
 
- projekt BIOCEV bude smluvními stranami realizován mimo Hlavní město Prahu, konkrétně ve Středočeském kraji, 
tedy v regionu soudržnosti odpovídající úrovní NUTS II, na nějž je směřována podpora z fondů EU. 
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- realizací projektu BIOCEV bude naplněna Strategie regionálního rozvoje ČR, kdy vzhledem k vysokému podílu 
výdajů vládního sektoru do oblasti vědy a výzkumu v Praze tato Strategie doporučuje dekoncentraci výzkumné a 
vývojové činnosti do bezprostředního zázemí Prahy. 
 
- realizací projektu BIOCEV dojde k vytvoření nových pracovních příležitostí. 
 
- realizací projektu BIOCEV budou vytvořeny či výrazně zlepšeny podmínky pro růst inovačního potenciálu a rozvoj 
znalostně orientované ekonomiky, což jsou jedny ze základních podmínek pro zajištění setrvalého růstu regionální 
konkurenceschopnosti. 
 
- projekt BIOCEV přispěje k akceleraci ekonomické výkonnosti regionu a ke zvýšení konkurenceschopnosti zejména 
biotechnologicky a biomedicínsky orientovaných společností nejen ve Středočeském kraji, ale i v celé České republice. 
Díky intenzivní spolupráci vědeckých pracovníků BIOCEV se zahraničními pracovišti dojde k mezinárodnímu 
zviditelnění regionu. 
 
 
 

Čl. 16. Ustanovení o postupu smluvních stran při zadávání veřejných zakázek 
 
1. Smluvní strany se zavazují, že při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby či stavební práce související 
s realizací projektu BIOCEV, spolufinancovaných v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 – 
2013, budou postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR a EU, zejména v souladu s aktuálním 
zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dále že budou postupovat v souladu s Metodikou, zejména 
v souladu s aktuálními Pravidly pro výběr dodavatelů vydanými Řídícím orgánem.  
 
2. Pokud nebude kterákoliv ze smluvních stran postupovat při zadávání veřejných zakázek v souladu s ust. čl. 16 odst. 
1 této smlouvy, nemá v takovém případě nárok na proplacení těchto vynaložených finančních výdajů, neboť se jedná o 
výdaje nezpůsobilé. 
 
 

Čl. 17. Ustanovení o spolupůsobení při finanční kontrole 
 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě, v platném znění, jsou též osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
2. Smluvní strany se zavazují, že budou spolupůsobit při finanční kontrole. 
 
3. Podepsané čestné prohlášení příjemce podpory a partnerů o plnění povinnosti dle čl. 17 odst. 2 této smlouvy, tvoří 
přílohu č. 7 k této smlouvě. 
 
 

Čl. 18. Závazek smluvních stran týkající se dodržení podmínek udržitelnosti projektu BIOCEV 
 
1. Smluvní strany se zavazují, že dodrží podmínky udržitelnosti projektu BIOCEV dle ust. 2.9. Příručky pro žadatele 
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007–2013, současně specifikované v čl. 6 této smlouvy. 
 
2. Smluvní strany se dále zavazují, že budou dodržovat plán předpokládaných re-investic a v případě možnosti získání 
účelových prostředků na podporu udržitelnosti a nebo re-investic projektů OP VaVpI připraví žádost o poskytnutí 
podpory a předloží ji Radě BIOCEV ke schválení, s cílem maximálně zohlednit plán předpokládaných re-investic (viz 
příloha č. 1 této smlouvy). 
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3. Smluvní strany se zavazují dodržet povinnosti týkající se placení  příspěvků smluvních stran dle této smlouvy, a 
převádění finančních prostředků souvisejících s projektem BIOCEV, získaných z konkrétního vědeckého díla nebo jiné 
formy duševního vlastnictví (viz čl. 9 odst. 3). 
 
4. Smluvní strany se zavazují, že budou v r ámci projektu BIOCEV provádět výuku, vzdělávání, výzkum a vývoj, a 
rovněž převádět výsledky výzkumu a vývoje získané z projektu BIOCEV do praxe. Popis těchto činností je obsažen 
v Projektové žádosti a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0109/02/01 ze dne 31.1.2012 
 
5. Podepsané čestné prohlášení smluvních stran o plnění povinností dle čl. 18 odst. 1, 2, 3 a 4 tvoří přílohu č. 9 této 
smlouvy. 
 
 

Čl.19. Změny projektu BIOCEV a jejich schvalování 
 
1. Smluvní strany se zavazují, že budou neprodleně informovat manažera projektu/ředitele BIOCEV  o veškerých 
skutečnostech, které vedou, popř. mohou vést, ke změně projektu BIOCEV, zejména pak o změnách s dopadem na 
rozpočet projektu BIOCEV, harmonogram projektu BIOCEV a plnění monitorovacích indikátorů projektu BIOCEV, a to 
po celou dobu jeho realizace a udržitelnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré změny v projektu je nutné 
provádět v souladu s pravidly Metodiky, která vymezují změny podléhající souhlasu Řídícího orgánu a změny 
podléhající oznámení Řídícímu orgánu.  
 
2. Změny projektu BIOCEV mohou být navrženy kteroukoliv ze smluvních stran, přičemž takový návrh na změnu 
projektu BIOCEV obdrží manažer projektu/ředitel BIOCEV a projednává jej a schvaluje Rada BIOCEV, a to způsobem 
stanoveným v Jednacím řádu Rady BIOCEV, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Rada BIOCEV může delegovat 
pravomoc ke schválení některých změn na manažera projektu/ředitele BIOCEV usnesením Rady BIOCEV. 
 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že některé změny projektu BIOCEV podléhají schválení Radou BIOCEV.  
V případě, že si změna projektu BIOCEV vyžádá zároveň i změnu obsahu Partnerské smlouvy, bude v takovém 
případě postupováno v souladu s čl. 24 odst.13 této smlouvy. 
 
4. Smluvní strany jsou povinny respektovat změny v projektu BIOCEV, popř. jeho části, nebo změny v obsahu 
Partnerské smlouvy, pokud to bude nařízeno Řídícím orgánem, a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich provedení. 

 
 

Čl. 20.  Řešení sporů a  ustanovení o rozhodčí doložce 
 
1. Spory mezi partnery č. 1 – č. 6 i příjemcem podpory, jež se budou týkat řízení projektu, rozdělení kompetencí a 
pravomocí, personální politiky, nakládání s finančními prostředky, plnění uhrazovacích povinností, dále pak vědeckého 
zaměření, plnění indikátorů projektu, určení práv a povinností v oblasti využití infrastruktury v čase, pořizování nových 
kapacit, prvenství v dosažení určitých vědeckých výsledků, autorských práv (tzv. interní spory) budou vždy 
rozhodovány v první instanci manažerem projektu BIOCEV/ředitelem BIOCEV. Za interní spory jsou rovněž 
považovány spory mezi členy projektového týmu, vedoucími programů, spory vedoucích programů/vedoucích 
výzkumných laboratoří s odborem Správa servisních laboratoří nebo odborem Ekonomika a organizace a spory o 
společně využívané prostory a přístroje. 
 
2. Proti rozhodnutí manažera projektu/ředitele BIOCEV je možné podat odůvodněné námitky ve lhůtě 15-ti dnů ode 
dne doručení rozhodnutí. 
 
3. O podaných námitkách rozhodne Rada BIOCEV, a to ve lhůtě 30-ti dnů ode dne podání námitky tak, že námitkám 
buď vyhoví a změní rozhodnutí vydané v první instanci, a nebo rozhodnutí potvrdí a námitky jako nedůvodné zamítne. 
 
4. Rozhodnutí Rady BIOCEV je konečné a pro partnery č. 1 – č. 6 a příjemce podpory právně závazné. 
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5. Na řízení o interních sporech se nevztahuje z.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
6. Všechny ostatní spory vznikající z t éto smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u 
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a 
Pravidel. Rozhodčí senát budou tvořit tři (3) rozhodci. Žalující strana a žalovaná strana jmenují po jednom rozhodci, a 
tito dva rozhodci jmenují třetího rozhodce, který bude předsedou rozhodčího senátu. S výhradou § 3 1 zákona č. 
216/1994 Sb. o rozhodčím řízení, v platném znění, se smluvní strany tímto vzdávají práva na předložení sporu 
v souvislosti s touto smlouvou běžnému soudu či práva na odvolání se k takovému běžnému soudu. Výrok rozhodčího 
senátu bude konečný a závazný pro všechny smluvní strany. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze v českém jazyce. 

 
 

Čl. 21. Ustanovení o publicitě projektu BIOCEV 
 
1. Partneři berou na vědomí, že příjemce podpory je povinen informovat veřejnost o dotaci, kterou obdržel v rámci 
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007–2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a také o 
podpoře ze státního rozpočtu, z nichž došlo k financování projektu BIOCEV. Za účelem plnění povinností uvedených 
v čl. 21 odst. 2 proto poskytnou partneři č. 1- č. 6 příjemci podpory nezbytnou součinnost. 
 
2. Příjemce podpory je povinen splnit tyto povinnosti: 
 

a. postavit v průběhu realizace projektu BIOCEV velkoplošný informační panel v místě realizace projektu, 
b. zřídit internetové stránky příjemce podpory, které budou obsahovat srozumitelnou informaci o projektu 

BIOCEV, výši příspěvku z EU a státního rozpočtu a odkaz na internetové stránky MŠMT věnované OP VaVPI 
c.  ve spolupráci s Řídícím orgánem zajistit uveřejňování tiskových zpráv o poskytnuté dotaci při zahájení a 

ukončení projektu BIOCEV, 
d. zajistit slavnostní zahájení a ukončení projektu, 
e. zajistit vhodnou formou povinnou publicitu u hmotných předmětů, které budou zakoupeny v souvislosti 

s projektem BIOCEV, 
f. zajistit ve lhůtě nejpozději 6-ti měsíců od ukončení projektu BIOCEV vyvěšení dostatečně velké stálé 

informační tabulky (pamětní desky) na dobře viditelném místě. 
 

3. Povinnosti příjemce podpory ve vztahu k publicitě projektu BIOCEV, které je příjemce podpory povinen dodržet, jsou 
podrobně specifikovány v PPP. 
 
 

Čl. 22.  Účinnost a způsob ukončení smlouvy 
 
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou s účinností ode dne ……. 2012  do dne 31.12.2020. 
 
2. Od 1.1.2016 do 31.12.2020 bude existovat pětileté přechodné období pro monitorování udržitelnosti Projektu 
BIOCEV. 
 
3. Po ukončení účinnosti této smlouvy se smluvní strany mohou dohodnout na další vzájemné spolupráci. Taková 
dohoda musí respektovat principy podpory výzkumu a vývoje a principy udržitelnosti projektu BIOCEV. 
 
4. V případě, že by ze strany Řídícího orgánu bylo vydáno rozhodnutí o  zastavení projektu BIOCEV, uplatní se  
rozvazovací podmínka ve vztahu k účinnosti této smlouvy, a to ke dni doručení takového rozhodnutí Řídícího orgánu 
příjemci podpory, s tím, že smluvní strany vypořádají vzniklé náklady související s projektem BIOCEV dle čl. 24 odst. 4 
této smlouvy. 
 

 
Čl. 23. Ustanovení o doručování 
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1. Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami se doručují dle uvážení smluvní strany buď osobně, prostřednictvím 
držitele poštovní licence nebo elektronickou poštou.  

2. V případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde 
ke změně adresy některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit ostatním 
smluvním stranám tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. Nebyl-li partner č. 1 – č. 6 nebo příjemce 
podpory na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nedojde–
li k vyzvednutí takové zásilky do deseti kalendářních dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den 
doručení, i když se partner č. 1 – č. 6 nebo příjemce podpory o doručení nedozvěděl. 
  
3. V případě doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou okamžikem, kdy odesílatel 
obdrží potvrzení příjemce o přečtení emailové zprávy.  
 
 

Čl. 24. Závěrečná ustanovení 
 
1. V případě, že hrozí vážné riziko vzniku škody na infrastruktuře nebo riziko porušení zákonné či smluvní povinnosti 
v souvislosti s plněním projektu BIOCEV, jsou smluvní strany povinny učinit právní kroky k eliminaci takového rizika. 
V takovém případě jsou smluvní strany povinny o této skutečnosti informovat ostatní smluvní strany prostřednictvím 
Rady BIOCEV a poskytnout navzájem veškerou potřebnou součinnost k eliminaci takového rizika. 
 
2. Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením této smlouvy řádně splnily veškeré hmotně právní podmínky pro 
platné uzavření této smlouvy, vyplývající z platných právních předpisů, jakožto i podmínky vyplývající z jejich platných 
vnitřních předpisů, a dále prohlašují, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv jejich zákonných či 
smluvních povinností. 
 
3. Při existenci případného rozporu obsahu jednotlivých ustanovení Partnerské smlouvy s jejími přílohami či jinými 
Projektovými dokumenty má přednost obsah Partnerské smlouvy.  
 
4. V případě, že by ze strany Řídícího orgánu bylo vydáno rozhodnutí o zastavení projektu BIOCEV, zavazují se 
smluvní strany, že vypořádají vzniklé náklady související s projektem BIOCEV vzájemnou dohodou, a to nejpozději ve 
lhůtě 6-ti měsíců ode dne, v němž by  příjemci podpory bylo doručeno rozhodnutí Řídícího orgánu o zastavení projektu 
BIOCEV.  
 
5. Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat obecně závazné právní předpisy ČR a EU, a dá le pravidla 
Metodiky.   
 
6. V případě, že v době účinnosti Partnerské smlouvy dojde k zániku právní subjektivity kterékoliv ze smluvních stran, 
a to bez právního nástupce, nebo dojde-li k zániku účasti kterékoliv ze smluvních stran na Partnerské smlouvě, 
dohodnou zbývající smluvní strany postup pro převzetí veškerých práv a povinností takové smluvní strany, aby byla 
zajištěna realizace a udržitelnost projektu BIOCEV. Taková dohoda může být realizována pouze s předchozím 
souhlasem Řídícího orgánu. 
 
7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nedotkne se tato neplatnost jiných ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že nahradí neplatné ustanovení smlouvy jiným platným ustanovením svým 
obsahem podobným neplatnému ustanovení. 
 
8. Smluvní strany se zavazují zachovávat vůči třetím subjektům mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 
dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s realizací projektu BIOCEV, vyjma těch, o nichž tak stanoví 
příslušný právní předpis ČR a EU, a to i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 
9. Smluvní strany jsou povinny zachovávat veškerou dokumentaci související s projektem BIOCEV, a to do 31.12. 
2030, nestanoví-li právní předpis lhůtu delší. Smluvní strany jsou povinny si dokumentaci vzniklou v souvislosti s 
projektem BIOCEV vzájemně poskytovat, pokud tomu nebrání právní předpisy. 



10. Tato smlouva je vyhotovena vyhradne v ceskem jazyce. 

11. Tato smlouva je vyhotovena v 10-ti stejnopisech, z nichz partner c.1 - c. 6 obdrii po jednom stejnopise , pfijemce 
podpory tri stejnopisy a jeden stejnopis bude poskytnut Ridicimu organu. Jeden stejnopis teto smlouvy bude opatfen 
ufedne ovefenymi podpisy osob jednajicich, resp. zplnomocnenych k uzavfeni teto smlouvy, pficemz tento stejnopis 
obdrii pfijemce podpory. 

12. Tato smlouva se fidi pravnimi pfedpisy platnymi v CR, zejmena pak obchodnim zakonikem, zak. c. 513/1991 Sb., 
v platnem zneni. Tato smlouva je uzavirana die ust. § 269 odst. 2, obch. zak., v platnem zneni, jako smlouva 
nepojmenovana. 

13. Tato smlouva mu:Ze byt menena pouze se souhlasem vsech smluvnich stran a Ridiciho organu, a to formou 
vzestupne cislovanych pisemnych dodatku, podepsanych vsemi smluvnimi stranami teto Partnerske smlouvy. 

14. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu vsem smluvnimi stranami. Nabytim ucinnosti teto smlouvy 
pozbyva ucinnosti Partnerska smlouva uzavfena mezi smluvnimi stranami dne 15.11. 2009, kterou tato smlouva 
v plnem rozsahu nahrazuje; timto nejsou dotcena prava a povinnosti smluvnich stran dosud vznikla na zaklade 
Partnerske smlouvy ze dne 15.11 .2009. Dosavadni fidici a organizacni struktura projektu BIOCEV vykonavajici svou 
pusobnost die Partnerske smlouvy ze dne 15.11.2009 se nabytim ucinnosti teto smlouvy stava fidici a organizacni 
strukturou die teto Partnerske smlouvy. 

Soucasti teto smlouvy jsou ni:Ze uvedene pfilohy: 

Pfiloha c. 1 Plan vynosu a plan predpokladanych re-investic 
Pfiloha c. 2 Pod ii pfijemce podpory a partneru na start-up grantech (SuG) 
Pfiloha c. 3 Podrobny popis zpusobu financovani 
Pfiloha c. 4 Jednaci fad Rady BIOCEV 
Pfiloha c. 5 Rizeni projektu 
Pfiloha c. 6 Monitorovaci indikatory 
Pfiloha c. 7 Cestne prohlaseni die cl. 17 0 spolupusobeni pfi financni kontrole 
Pfiloha c. 8 Role pfijemce podpory a partneru c. 1 - c. 6 
Pfiloha c. 9 Cestne prohlaseni die cl. 18 o udriitelnosti projektu BIOCEV 
Pfiloha c. 10 lndikativni podil prijemce podpory a partneru na provoznich vydajich BIOCEV v roce 2014-2016 
Pfiloha c. 11 Vypocet podilu pfijemce podpory a partnera c. 1 na financovani nezpusobilych vydaju stavby BIOCEV 

V Praze dne .. :t.1: .~.: .... ........ 2012 

Ostav molekularni genetiky AV CR, v. v. i. 
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Univerzita Karlova v Praze 

Biotechnologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Fyziologicky ustav AV CR, v. v. i. 
RND·~. · Lucie Kubinova, CSc. 

Mikrobiologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Ustav experimentalnf medicfny AV CR, v. v. i. 

Ostav makromolekularnf chemie AV CR, v. v. i. 
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Příloha č. 1 Plán výnosů a plán předpokládaných reinvestic (v Kč) (příloha zohledňuje stav projektu, který odpovídá stavu k datu vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0109/02/01, tj. k 31. 1. 2012) 
 
 
 

A) Plán výnosů (v Kč) 
 
 
 

Výnosy  (Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Start-up granty 11 455 880 23 236 849 26 573 283 129 926 352 150 711 065 0 0 0 0 0 0 0 0
Národní účelové 
prostředky 0 0 0 17 386 110 41 387 925 72 877 085 109 709 857 123 735 611 147 728 159 147 728 159 147 728 159 147 728 159 147 728 159
Mezinárodní účelové 
prostředky 0 0 0 7 428 611 15 520 472 27 328 907 43 426 819 52 349 682 59 091 264 64 015 536 66 477 671 66 477 671 66 477 671
Institucionální zdroje 0 0 0 124 062 146 177 608 395 278 943 777 277 489 850 265 282 167 243 532 699 226 714 363 217 570 332 217 565 399 213 620 472
Smluvní výzkum (SV) 0 0 0 4 478 846 8 193 608 12 511 880 17 553 615 23 557 096 30 284 485 39 148 359 44 318 368 44 318 448 44 318 448
Příjmy z transferu 
technologií (TT) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 999 000 4 000 000 8 000 000 16 000 000
Příjmy z poskytování 
služeb servisních 
laboratoří 0 0 0 2 986 154 5 462 392 8 341 120 11 702 385 15 704 904 20 189 515 26 098 641 29 545 632 29 545 632 29 545 632
Ostatní příjmy 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 16 455 880 28 236 849 31 573 283 286 268 219 398 883 857 400 002 770 459 882 526 480 629 459 501 826 122 505 704 057 509 640 162 513 635 309 517 690 382  
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B) Plán předpokládaných reinvestic (v Kč) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Výše plánovaných investic v letech (Kč) 97 668 25 242 904 26 010 882 829 497 538 0
Výše plánovaných reinvestic v letech (Kč) 0 115 117 318 15 989 934 97 402 102 32 333 990 143 300 668 43 954 478 47 598 734
CELKEM 880 848 992

provozní fáze (období sledované udržitelnosti)

260 843 344 234 853 880

realizace projektu

 
Pozn.: Do plánovaných investic v letech 2011 - 2015 jsou zahrnuty pořízené přístroje, zařízení a ostatní vybavení a software. 
 

 
Plán re-investic má za cíl kvantifikovat potřebu obnovovat pořízené zařízení v přiměřeném čase v závislosti na úplné míře opotřebovanosti 

majetku pořízeného v rámci způsobilých výdajů projektu. Účelem plánu reinvestic je vyjádřit trvalé snížení hodnoty (dlouhodobého) majetku - 
pořízeného v rámci způsobilých výdajů projektu - které musí odpovídat skutečné míře opotřebovanosti majetku. Reinvesticí se rozumí investice 
nutné pro obnovu jednotlivých prvků tak, aby byly průběžně udržovány na vysoké technické úrovni a nedocházelo k jejich technickému a morálnímu 
zastarávání. Plán potřeby reinvestic se rovná sumě výdajů na reinvestice v daném roce vynaložené na částečnou (technické zhodnocení) či plnou 
obnovu (pořízení nového majetku s odpovídající užitnou hodnotou). 

 
Plán předpokládaných reinvestic odráží jak účetní odpisy, tak zejména morální zastarávání pořizovaných technologií (v řadě případů je morální 

zastarávání technologií výrazně rychlejší). Reinvestice jsou vypočteny z objemu dlouhodobého hmotného majetku (stroje, přístroje, zařízení, ostatní 
vybavení) a dlouhodobého nehmotného majetku (software) pořízeného pro projekt ve fázi realizace projektu. Do plánu reinvestic nejsou kalkulovány 
částky na běžné opravy a udržování (provozní výdaj). Plán reinvestic zahrnuje pouze dlouhodobý hmotný a nehm otný majetek vyjma majetku  
přesahujícího potřebou aktu reinvestice (tj. potřebou jednorázového výdaje na částečnou či úplnou obnovu) hodnotící / referenční období projektu, 
které se rovná 15 rokům (např. se to týká pozemků a staveb).  

 
Uvažovanými zdroji pro financování reinvestic jsou vedle  příspěvků smluvních stran zejména účelové prostředky na udržitelnost projektů z OP 

VaVpI. Těmito prostředky rozumíme prostředky uvedené v PPŽ ve výši 2,5 mld. Kč/rok vyčleněné v období 2016 - 2020 ve formě účelové podpory 
pro projekty podpořené z OP VaVpI v rámci PO 1 a PO 2. Tyto prostředky bude možné dle pravidel současné PPŽ čerpat v období udržitelnosti 
projektu, tj. v případě projektu BIOCEV v období 2016-2020, a t o ve výši max. 50 %  z objemu plánovaných reinvestic. Takto je to nastaveno i 
v technickém annexu (popisu) projektu BIOCEV. Výše reinvestic a náv rh stanovení podílu jednotlivých smluvních stran na r einvesticích bude 
součástí návrhu ročního rozpočtu centra BIOCEV. 

 
Národní program udržitelnosti a jeho parametry jsou nastavovány ze strany MŠMT ČR a RVVI. Po vyhlášení tohoto programu a jeho konkrétních 

parametrů může být přehodnocen i model financování reinvestic u projektu BIOCEV.  
 
 
V Praze dne …………….2012 
 
 



v Praze dne .. ~1 : .. ~ :. · .2012 

Ostav molekularni genetiky AV CR, v. v. i. 

Univerzita Karlova v Praze 

Biotechnologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Fyziologicky ustav AV CR, v. v. i. 

R.NDr. Lucie Kubinova, CSc. 

Mikrobiologicky ustav AV CR, v. v. i. 



Ustav experimentalni mediciny AV CR, v. v. i. 

Ustav makromo\eku\arni chemie AV CR, v. v. i. 

ec u (onloha zohlednuje stav projektu, kterY odpovida stavu k datu vydani v•· - - -- --..1---· - ................ ·, ,,~ ct~rt.11n nr;int h fS G\ ., 
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Příloha č. 2 Podíl příjemce podpory a partnerů na start-up grantech (SuG) (příloha zohledňuje stav projektu, který odpovídá stavu k datu vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace  č. 0109/02/01, tj. k 31.1. 2012) 
 
Tab. č. 1 Výše podílu příjemce podpory a partnerů na start-up grantech (SuG) 
 
 
 

 

Instituce
% z 

disponibilníh
o SuG

Kč

Celkový SuG 341 903 430
SuG na přípravu a administraci projektu 68 866 533
Celková výše disponibilního SuG 100,00% 273 036 897
Podíl příjemce a partnerů na 
disponibilním SuG Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 17,81% 48 612 675

Univerzita Karlova v Praze 40,00% 109 214 759
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. 20,88% 57 005 099
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 7,12% 19 451 545
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 7,00% 19 115 301
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. 3,89% 10 619 927
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. 3,30% 9 017 591  

 
 

Pozn.: Skutečná absolutní výše disponibilního SuG pro příjemce podpory a partnery bude odvislá od skutečné absolutní celkové výše disponibilního SuG, 
procentní podíl příjemce podpory a partnerů na celkové výši disponibilního SuG je neměnný. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. c. 2 lndikativni rozdeleni disponibilniho start-up grantu mezi smluvni strany v jednotliv)'ch fetech 

Rozdeleni start-up grantu v Kc 2012 2013 2014 2015 Celkern 
Ustav molekularni genetiky AV CR. v.v.l. 3 761 385 6 698 492 18 300 592 19 852 206 48 612 675 
Uni\erzita Kartova v Praze 49 565 129 59 649 630 109 214 759 
Biotechnologicky ustavAV CR. v.v.i. 25 870 726 31 134 373 57 005 099 
Fyziologicky ustavAV CR, v.v.i. 8 827 729 10 623 816 19 451 545 
Mikrobiologicky ustav AV CR, v. v.i. 8 675 131 10 440 170 19115301 
Ustav experimentalni mediciny AV CR, v. v. i. 4 819 660 5 800 267 10 619 927 
Ustavmakromolekulami chemie AV CR. v.v.i. 4 092 469 4 925 122 9 017 591 
CELKEM 3 761 385 6 698 492 120 151 436 142 425 584 273 036 897 

V Praze dne .... 1:1 · ... j. .. :.... 2012 

Ustav molekularni genetiky AV CR, v. v. i. 

Univerzita Karlova v Praze 

BiotechnologickY ustav AV CR, v. v. I. 
doc. 

2-4174 



Fyziologicky ustav AV CR, v. v. I. 

Mikrobiologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Ostav experimentalni mediciny AV CR, v. v. i. 

Ostav makromolekularni chemie AV CR, v. v. i. 

25174 
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Příloha č. 3 Podrobný popis způsobu financování 
 

1. Provoz útvaru BIOCEV (dále jen útvar) 
 

1.1. Útvar BIOCEV je organizační jednotkou Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (dále jen 
„příjemce podpory“) s vymezenou organizační, ekonomickou a účetní autonomií pro projekt 
BIOCEV a pro plnění povinností příjemce vůči Řídícímu orgánu.  

1.2. Provoz útvaru  zajišťuje příjemce podpory. 
1.3. Náklady na pr ovoz útvaru musejí odpovídat rozsahu činností nutných pro zajištění efektivního 

fungování útvaru, a to jak v průběhu realizace projektu, tak v průběhu provozní fáze (období 
sledované udržitelnosti projektu v letech 2016-2020). 

1.4. Ve fázi realizace projektu bude výše nákladů na provoz útvaru stanovena na základě návrhu 
plánu projektu (vymezeného v Příloze č. 5 partnerské smlouvy) podléhajícího schválení Radou 
BIOCEV a na základě návrhu výše nákladů na provoz útvaru projektu pro příslušný kalendářní 
rok. 

1.5. Návrh výše nákladů na provoz útvaru pro daný rok předkládá Radě BIOCEV manažer projektu/ 
ředitel BIOCEV jako součást návrhu ročního rozpočtu projektu. 

1.6. Ve fázi přípravy projektu a ve fázi realizace projektu  budou náklady na provoz útvaru a jiné 
společné aktivity zajišťované příjemcem podpory (např. audit projektu, právní služby pro projekt, 
náklady na zajištění veřejných zakázek pro projekt, poradenské služby pro projekt, propagace a 
publicita projektu), které budou způsobilými výdaji projektu dle Metodiky, hrazeny ze 100% 
z prostředků OP VaVpI (dotace pokrývající přípravu projektu a start-up granty). Výdaje útvaru 
BIOCEV, které budou nezpůsobilými výdaji dle Metodiky, budou kryty příspěvky smluvních stran 
v souladu s čl. 10 odst. 4 partnerské smlouvy. 

1.7. V průběhu fáze provozu (období sledované udržitelnosti projektu v letech 2016-2020) budou 
náklady na pr ovoz útvaru a jiné společné aktivity zajišťované příjemcem podpory financovány 
smluvními stranami formou příspěvků smluvních stran v souladu s čl. 10 odst. 5 partnerské 
smlouvy. 

 
2. Rozpočet, příspěvky smluvních stran, clearing 
 

2.1. Za sestavení aktuálního návrhu rozpočtu projektu pro daný kalendářní rok odpovídá Radě 
BIOCEV manažer projektu/ředitel BIOCEV. 

2.2. Návrh rozpočtu projektu na příslušný kalendářní rok obsahující plánované způsobilé a 
nezpůsobilé výdaje (včetně návrhu výše příspěvků smluvních stran na příslušný kalendářní rok a 
lhůty jejich splatnosti) předkládá manažer projektu/ ředitel BIOCEV k projednání Radě BIOCEV 
nejpozději 45 kalendářních dní před začátkem příslušného kalendářního roku, s výjimkou 
rozpočtu projektu na rok 2012, který bude předložen k projednání Radě BIOCEV dle 
harmonogramu navrženého manažerem projektu a schváleného Radou BIOCEV. 

2.3. Rada BIOCEV předloží Radou BIOCEV schválený rozpočet projektu včetně výše příspěvků 
smluvních stran pro příslušný kalendářní rok smluvním stranám bezodkladně po jeho schválení, 
nejpozději však 25 kalendářních dní před začátkem příslušného kalendářního roku. 

2.4. Financování rozpočtu projektu probíhá prostřednictvím příspěvků smluvních stran (ve formě 
měsíčních záloh, nedohodnou-li se smluvní strany jinak), v období 2011 až 2015 rovněž z dotace 
OP VaVpI (z části dotace označené jako tzv. „start-up granty“) na financování způsobilých výdajů 
projektu.  
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2.5. Výše příspěvku smluvních stran na daný kalendářní rok je stanovena na základě Radou BIOCEV 
schváleného rozpočtu projektu na daný kalendářní rok a na základě usnesení Rady BIOCEV o 
výši příspěvků smluvních stran v souladu s čl. 10 odst. 4 a odst. 5 partnerské smlouvy.  

2.6. Manažer projektu/ředitel BIOCEV informuje měsíčně Radu BIOCEV o skutečném čerpání 
poskytnutých příspěvků smluvních stran, včetně výhledu jejich čerpání do konce příslušného 
kalendářního roku v rámci pravidelného reportu. Rada BIOCEV následně o tomto informuje 
smluvní strany. 

2.7. Pro vyrovnání rozdílů mezi příspěvkem smluvních stran stanoveným dle bodu 2.4., připsaným na 
příspěvkový účet příjemce podpory, a skutečnou výší nákladů, bude použit nástroj označený jako 
Clearing. 

2.8. Příjemce podpory vede v rámci své evidence analyticky clearingové účty smluvních stran, kde 
sleduje přijaté příspěvky smluvních stran a jejich čerpání na úhradu nezpůsobilých výdajů 
projektu. 

2.9. Clearing je nástroj pro interní vyúčtování a finanční vyrovnání rozdílu mezi plánovaným 
průběhem rozpočtu projektu a jeho skutečným průběhem ve vztahu ke smluvním stranám, které 
se zavázaly ke spolufinancování, a to jak na straně nákladů (výdajů), tak na straně výnosů 
(příjmů). 

2.10. Vstupem Clearingu je na jedné straně výpis přijatých příspěvků smluvních stran, na druhé straně 
záznamy z vnitřního ekonomického systému BIOCEVu s evidencí nákladů a výnosů. Pokud 
výnosy nebude možné alokovat na určenou smluvní stranu, bude provedeno jejich rozdělení dle 
metodiky navržené manažerem projektu/ředitelem BIOCEV a schválené Radou BIOCEV. 

2.11. Výstupem Clearingu je přehled vzájemných pohledávek a závazků mezi příjemcem podpory a 
partnery určený k vyrovnání. Vstupní podklady musí být dodány manažerovi projektu/řediteli 
BIOCEV partnery nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od vznesení požadavku ze strany 
manažera projektu/ředitele BIOCEV.  

2.12. Clearing bude prováděn měsíčně příjemcem podpory, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
2.13. V případě kladného zůstatku Clearingového účtu smluvní strany se partnerský příspěvek sníží o 

tento zůstatek, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

2.14. Za administraci a správnost Clearingu odpovídá manažer projektu/ředitel BIOCEV. 
2.15. Manažer projektu/ředitel BIOCEV je povinen předložit Radě BIOCEV podrobný výstup Clearingu 

– vyúčtování příspěvků smluvních stran. Po jeho schválení Radou BIOCEV předloží Rada 
BIOCEV tento výstup smluvním stranám. 

2.16. Příjemce podpory vypracuje v součinnosti s určenými zástupci jednotlivých smluvních stran 
příslušný prováděcí předpis k zajištění celého systému financování a předloží jej k projednání 
Radě BIOCEV. Za vyhotovení tohoto prováděcího předpisu zodpovídá manažer projektu. 

 
3. Povinnosti a práva příjemce podpory v oblasti financování 

 
3.1. Příjemce podpory vytvoří minimálně dva bankovní účty, a to projektový účet příjemce podpory a 

příspěvkový účet.  Příjemce podpory je oprávněn v případě potřeby zřídit více projektových účtů 
příjemce podpory (např. samostatné účty pro investiční a neinvestiční výdaje), přičemž je povinen 
řídit se platnými pravidly Metodiky pro finanční transakce prováděné z těchto a mezi těmito účty. 
Na projektový účet příjemce podpory budou Řídícím orgánem poukazovány finanční prostředky, 
a to formou ex-ante, tedy formou poskytování průběžných plateb na základě žádostí o ex-ante 
platbu, předložených příjemcem podpory. Z projektového účtu příjemce podpory budou hrazeny 
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výdaje projektu BIOCEV. Na příspěvkový účet budou smluvní strany poukazovat příspěvky 
smluvních stran. 

3.2. Příjemce podpory vede oddělenou účetní evidenci pro projekt BIOCEV dle požadavků Metodiky. 
Vedení odděleného účetnictví k projektu spočívá v účetním oddělení zejména způsobilých výdajů 
projektu od všech dalších výdajů příjemce podpory, a dále v oddělení příjmů souvisejících s 
projektem od ostatních příjmů příjemce. Příjemce podpory musí být schopen přiřadit projektu 
nezpůsobilé výdaje, které s projektem přímo souvisí, aby bylo možné kdykoli určit celkové 
náklady projektu. 

3.3. Příjemce podpory provádí vyúčtování dotace za sebe a za všechny partnery na základě 
podmínek zúčtování uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace a dle Metodiky.  

3.4. Příjemce podpory je povinen řádně zpracovat a odeslat žádosti o platbu (žádost o ex-ante platbu) 
dle požadavku Řídícího orgánu a Metodiky. 

3.5. Příjemce podpory má povinnost odeslat část zálohy/platby připadající na partnera na projektový 
účet partnera bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byly 
konkrétní finanční prostředky připsány na projektový účet příjemce podpory, a to buď 
v nezkrácené výši, nebo ve zkrácené výši v případě, že Řídící orgán část nákladů vynaložených 
partnerem označí jako nezpůsobilé. 

3.6. Příjemce podpory je povinen předkládat Radě BIOCEV čtvrtletně informaci o průběhu plnění 
rozpočtu projektu BIOCEV v rámci pravidelného reportu 

3.7. Příjemce podpory je povinen zajistit účelné a hospodárné využívání příspěvků smluvních stran 
pouze k dosažení plánovaných cílů projektu a informovat Radu BIOCEV o možných rizicích ihned 
po jejich zjištění. 

3.8. Příjemce podpory je povinen hradit včas a řádně jemu určenou část příspěvků smluvních stran. 
3.9. Příjemce podpory je povinen plnit řádně veškeré ostatní zákonné povinnosti vyplývající 

z právního řádu ČR. 
3.10. Příjemce zpracuje závěrečné vyúčtování projektu BIOCEV, které předloží Řídícímu orgánu 

nejpozději do 60-ti kalendářních dní od ukončení projektu BIOCEV, pokud nebude ze strany 
Řídícího orgánu vyžadováno v jiném termínu. 

 
4. Povinnosti a práva partnera v oblasti financování 
 

4.1. Partner je povinen respektovat a řídit se v oblasti financování doporučujícími pravidly, která pro 
danou oblast budou vypracována příjemcem podpory, a Metodikou. 

4.2. Partner se zavazuje podílet se na úhradě nezpůsobilých výdajů projektu v souladu s čl. 10 odst. 4 
a odst. 5 partnerské smlouvy. 

4.3. Partner je povinen vytvořit projektový účet partnera (tj. účet zřízený speciálně pro projekt 
BIOCEV), na který budou příjemcem podpory zálohově zasílány prostředky z dotace OP VaVpI. 
Partner je oprávněn v případě potřeby zřídit více projektových účtů partnera (např. samostatné 
účty pro investiční a neinvestiční výdaje), přičemž je povinen se řídit platnými pravidly Metodiky 
pro finanční transakce prováděné z těchto a mezi těmito účty a doporučujícími pravidly 
stanovenými příjemcem podpory pro tuto oblast.  

4.4. Partner vede oddělenou účetní evidenci pro projekt BIOCEV dle požadavků Metodiky. Vedení 
odděleného účetnictví k projektu spočívá v účetním oddělení zejména způsobilých výdajů 
projektu od všech dalších výdajů partnera, a dále v oddělení příjmů souvisejících s projektem od 
ostatních příjmů partnera. Partner musí být schopen přiřadit projektu nezpůsobilé výdaje, které s 
projektem přímo souvisí, aby bylo možné kdykoli určit celkové náklady projektu. Při nastavování 



oddillene UCetni evidence pro projekt B\OCEV je partner povinen respektovat doporuCujlci 
pravidla a pokyny pfijemce podpory pro nastaveni teto evidence. vystup z UCetni evidence 
partnera pro vyUCtovani dotace z OP VaVpl musi spli\ovat pris\uSn8 podmlnkY zpUsobi\osti 

uvedene ve vydanem rozhodnuti o poskytnuti dotace a v Metodice. 
4.5. Partner je povinen pfedkladat pr!jemci podpory podklady pro podanl Z<\dosti o p\atbu anebo 

podk\ady pro vyUCtovani Upln8, se vSemi povinnYmi plilohami av terminech urcenYch pfijemcem 

podpory. 4.6. Partner je povinen hradit vCas a fadn9 jemu urCenou cast pfispevkU sm\uvnich stran. 
4. 7. Partner je povinen poskytnout plijemci pod pory souCinnost pfi provad9n i interniho a externiho 

auditu proiektu. 4.8. Partner je povinen poskytnout pfijemci podpory soutinnost prl zpracovOnl zavereCn8ho 

vyuctovani dotace. 4.9. Partner je povinen do 20-ti ka\endafnich dni od ukonCeni projektu predat pfijemci podpory Up\n8 
podkiady pro zpracovani zaverecneho vyUCtovanl projektu B!OCEV, nebude-li pr!jemcem 

podpory stanoven iiny termin. 

V Praze dne .. ~1: ~: .. 2012 

Ustav molekularni genetiky AV CR, v. v. i. 

Univerzita Karlova v Praze 

Biotechnologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Fyziologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Mikrobiologicky ustav AV CR, v. v. i. 



Ostav experimentalni mediciny AV CR, v. v. i. 

Ostav makromolekularni chemie AV CR, v. v. i. 
RNDr. Frantisek Rypacek, csc. 

0 d 
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Příloha č. 4          
 

Jednací řád Rady BIOCEV 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Rada BIOCEV je nejvyšším orgánem projektu Biotechnologického a biomedicínského centra 

Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze se sídlem ve Vestci (dále jen „BIOCEV“), 
kterého se účastní Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG), Univerzita Karlova v Praze 
(UK), Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. (BTÚ), Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. (FGÚ), 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (MBÚ), Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (ÚEM), 
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. (ÚMCH). 

 
2. Příjemcem podpory pro projekt BIOCEV je ÚMG. Ostatní subjekty uvedené v odst. 1 čl. 1 jsou dle 

obsahu ustanovení Partnerské smlouvy partnery č. 1 - č. 6 v projektu BIOCEV. Příjemce podpory a 
partneři č. 1- č. 6 mohou být společně také označeni jako smluvní strany. 

 
3. Rada BIOCEV byla zřízena nabytím účinnosti  Partnerské smlouvy ze dne 15.11. 2009.   

 
 

Článek II. 
Složení Rady BIOCEV 

 
1. Ve všech fázích (přípravná, realizační a provozní) projektu má Rada jedenáct členů.  
 
2. Deset členů je jmenováno a odvoláváno příjemcem podpory a partnery tak, že: 
 

- jeden zástupce je jmenován a odvoláván ÚMG 
- čtyři zástupci jsou jmenováni a odvoláváni UK 
- jeden zástupce je jmenován a odvoláván BTÚ 
- jeden zástupce je jmenován a odvoláván FGÚ 
- jeden zástupce je jmenován a odvoláván MBÚ 
- jeden zástupce je jmenován a odvoláván ÚEM 
- jeden zástupce je jmenován a odvoláván ÚMCH 

 
3. Jedenáctým členem Rady BIOCEV je ředitel ÚMG. 
 
4. V náběhové provozní fázi a provozní fázi projektu není členem Rady BIOCEV žádný zaměstnanec 

příjemce podpory přidělený útvaru BIOCEV. 
 
5. Náběhová provozní fáze je zahájena dnem následujícím po dni, kterým byla dokončena investiční 

fáze a končí dnem, kterým je ukončena realizace projektu. Realizace projektu BIOCEV byla zahájena 
1.1.2012, a bude ukončena 31.12.2015. 

 
6. Provozní fáze projektu BIOCEV bude zahájena 1.1.2016 a bude trvat do ukončení účinnosti 

Partnerské smlouvy. 
 
 

Článek III. 
 Povinnosti Rady BIOCEV 
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1. Rada BIOCEV jako nejvyšší orgán projektu BIOCEV je povinna zejména: 
 

a) vydávat taková usnesení, která respektují svým obsahem ustanovení Partnerské smlouvy včetně 
jejích příloh, 

b) vydávat taková usnesení, která svým obsahem respektují pokyny, rozhodnutí či jiné projevy vůle 
příjemce podpory nebo partnerů č. 1- č. 6 ve vztahu k projektu BIOCEV, 

c) vydávat taková usnesení, která svým obsahem zajišťují realizaci a udržitelnost projektu BIOCEV. 
 
 

Článek IV. 
Členství v Radě BIOCEV 

 
1. Členem Rady BIOCEV může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má plnou způsobilost k 

právním úkonům. Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl v minulosti pravomocně odsouzen pro 
úmyslný trestný čin. 

 
2. Člen Rady BIOCEV je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, o 

nichž se dozvěděl prostřednictvím své účastí v Radě BIOCEV. 
 
3. Členství v Radě BIOCEV je čestná funkce. 
 
4. Funkční období členů Rady BIOCEV je 5 let. Tentýž člen Rady BIOCEV může být do Rady BIOCEV 

jmenován opakovaně. Každý člen Rady BIOCEV může svou osobou zaujímat pouze jedno místo 
člena Rady BIOCEV.  

 
5. Členství v Radě BIOCEV zaniká: 
 
- uplynutím funkčního období, pokud nebude člen Rady BIOCEV jmenován  opakovaně, 
- úmrtím, 
- odstoupením z funkce člena Rady BIOCEV, a to dnem, kdy člen Rady doručil předsedovi Rady 

BIOCEV oznámení o svém odstoupení. Pokud odstoupí z Rady BIOCEV předseda Rady BIOCEV, 
doručuje takové oznámení místopředsedovi Rady BIOCEV.  

- odvoláním z funkce člena Rady BIOCEV, a to dnem, kdy příjemce podpory či partner doručil 
předsedovi Rady BIOCEV oznámení o odvolání člena Rady BIOCEV. Pokud je odvolán předseda 
Rady BIOCEV, pak musí být takové oznámení doručeno místopředsedovi Rady BIOCEV. Pokud by 
byl odvolán z funkce předseda Rady BIOCEV a místopředseda Rady BIOCEV současně, pak je 
nutné toto oznámit kterémukoliv z členů Rady BIOCEV. Příjemce podpory a partner č. 1- č. 6 mohou 
z funkce člena Rady BIOCEV odvolat vždy pouze svého zástupce. 

- nabytím právní moci rozhodnutí, kterým byl člen Rady BIOCEV pravomocně odsouzen pro spáchání 
úmyslného trestného činu, 

- ztrátou či omezením způsobilosti k právním úkonům, 
- zánikem Rady BIOCEV nebo zánikem účinnosti Partnerské smlouvy, pokud nebyla nahrazena 

novým znění Partnerské smlouvy. 
 
6. V případě zániku členství člena Rady BIOCEV musí být nový člen Rady BIOCEV jmenován 

příslušnou smluvní stranou nejpozději do 7 dnů od zániku členství člena Rady BIOCEV. 
 
7. Člen Rady BIOCEV může být kdykoliv bez odůvodnění odvolán smluvní stranou která jej do Rady 

BIOCEV jmenovala. Smluvní strana, která člena Rady BIOCEV odvolala, je povinna o odvolání bez 
zbytečného odkladu informovat Radu BIOCEV. Stejným způsobem je povinna informovat i o 
jmenování nového člena Rady BIOCEV. 
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Článek V. 
Předseda a místopředseda Rady BIOCEV 

 
1. Předseda a místopředseda Rady BIOCEV jsou voleni a odvoláváni členy Rady BIOCEV. 
 
2. Předsedou nebo místopředsedou může být zvolen pouze člen Rady BIOCEV. 
 
3. Předseda či místopředseda Rady BIOCEV může ze své funkce odstoupit. Takové oznámení o 

odstoupení z funkce předsedy či místopředsedy oznamuje předseda Rady BIOCEV místopředsedovi 
Rady BIOCEV  a místopředseda Rady BIOCEV  předsedovi Rady BIOCEV. 

 
4. Odstoupením z funkce předsedy či místopředsedy Rady BIOCEV nezaniká členství v Radě BIOCEV. 
 
5. Pokud dojde k zániku členství v Radě BIOCEV některým ze způsobů dle čl. IV odst. 7 a takovou 

osobou, u níž dochází k zániku funkce člena Rady BIOCEV, je předseda či místopředseda Rady 
BIOCEV, dochází současně se zánikem členství v Radě BIOCEV i k zániku funkce předsedy a 
místopředsedy Rady BIOCEV. 
 
 

Článek VI. 
Tajemník Rady BIOCEV 

 
1. Tajemník Rady BIOCEV odpovídá zejména za administrativní a organizační náležitosti související 

s činností Rady BIOCEV a za vyhotovení zápisů z jednání Rady BIOCEV. 
 
2. Tajemník není členem Rady BIOCEV, ale má povinnost se vždy účastnit zasedání Rady BIOCEV, 

avšak bez práva hlasovat. 
 
3. Tajemník Rady BIOCEV je jmenován do s vé funkce na ná vrh Rady BIOCEV nebo na n ávrh 

manažera projektu/ředitele BIOCEV, a to smluvní stranou, u níž je tajemník Rady BIOCEV 
v pracovním poměru, popř. u níž takový pracovní poměr z této funkce teprve vznikne.     

 
4. Tajemník je povinen se při výkonu své funkce řídit ustanoveními Partnerské smlouvy, jednacím 

řádem Rady BIOCEV a usneseními Rady BIOCEV. 
 
 
5. Funkce tajemníka Rady BIOCEV zaniká odvoláním z této funkce, odstoupením z funkce nebo smrtí.  
 
 

Článek VII. 
Rozhodnutí Rady BIOCEV a působnost Rady BIOCEV 

 
1. Rada BIOCEV rozhoduje formou jednotlivých usnesení Rady BIOCEV.  Usnesení je přijato 

minimálně 8 z 11 hlasů. 
 
2. Usnesení Rady BIOCEV nejsou pro příjemce podpory ani partnery č. 1 - č. 6 právně závazná a mají 

pouze doporučující charakter, vyjma usnesení vydaných Radou BIOCEV dle čl. 20 odst. 3 Partnerské 
smlouvy. 

 
3. Příjemce podpory a partneři č. 1 - č. 6 jsou povinni při vydávání usnesení v Radě BIOCEV 

respektovat veškerá ustanovení Partnerské smlouvy a dalších předpisů uvedených v Partnerské 
smlouvě. 
 

4. Působností Rady BIOCEV se rozumí vymezený okruh kompetencí svěřených Radě BIOCEV. 
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5. Kompetence a pravomoce Rady BIOCEV: 
 Schvaluje plán projektu a doplnění plánu projektu (realizační dokumentaci ) na návrh manažera 

projektu/ředitele BIOCEV. Plán projektu se skládá minimálně z těchto dokumentů: 
• Technický popis projektu 
• Projektová dokumentace stavby 
• Analýza rizik projektu 
• Příručka jakosti  
• Roční plán zasedání Rady BIOCEV 

 Schvaluje strategické dokumenty projektu na návrh manažera projektu/ředitele BIOCEV. 
Strategickými dokumenty projektu jsou minimálně tyto dokumenty: 

• Pravidla vědecké politiky 
• Kariérní plán 
• Plán mobility pracovníků vůči aplikační sféře  
• Plán mobility pracovníků vůči zahraničí 
• Politika náboru pracovníků na volné pozice 
• Plán zapojení BIOCEV do nových nebo existujících magisterských programů 
• Plán zapojení BIOCEV do nových nebo existujících doktorských programů 
• Genderová politika 
• Komunikační plán projektu BIOCEV 
• Business model 
• Vnitřní předpisy pro transfer technologií 
• Systém spolupráce s externími a externími komerčními subjekty  
• Organizační a vnitřní provozní řády BIOCEV 
• Analýza potřeby externích dodavatelů 
• Benchmarkové šetření (jednou ročně) 

 Schvaluje návrh přijatelných odchylek  od plánu projektu na návrh manažera projektu/ředitele 
BIOCEV a předkládá jej statutárním orgánům partnerů a příjemce podpory 

 Bere na vědomí reporty o pokroku projektu od manažera projektu/ředitele  BIOCEV  
 Schvaluje změny v projektu v rozsahu přesahujícím schválenou odchylku od plánu projektu na 

návrh manažera projektu/ředitele BIOCEV a předkládá jej statutárním orgánům partnerů a 
příjemce podpory 

 Schvaluje finanční podklady na návrh manažera projektu/ředitele BIOCEV: 
• Roční rozpočet projektu a předkládá jej statutárním orgánům partnerů a příjemce 

podpory 
• Závěry clearingového zúčtování a předkládá je statutárním orgánům partnerů a příjemce 

podpory 
• Výroční zprávy BIOCEV a předkládá je statutárním orgánům partnerů a příjemce 

podpory 
• Závěrečné zprávy externího auditora projektu a předkládá je statutárním orgánům 

partnerů a příjemce podpory 
 Schvaluje návrh na alokaci zdrojů pro potřeby projektu nad rámec rozpočtu uvedeného v plánu 

projektu na návrh manažera projektu/ředitele BIOCEV a předkládá jej statutárním orgánům 
partnerů a příjemce podpory 

 Schvaluje návrh výše a lhůty splatnosti příspěvků smluvních stran na návrh manažera 
projektu/ředitele BIOCEV a předkládá jej statutárním orgánům partnerů a příjemce podpory 

 Schvaluje návrh výše a splatnosti příspěvku smluvních stran na úhradě nezpůsobilých výdajů 
projektu BIOCEV na návrh manažera projektu/ředitele BIOCEV a předkládá jej statutárním 
orgánům partnerů a příjemce podpory 

 Schvaluje návrh výše a splatnosti příspěvku příjemce podpory a partnera č. 1 na úhradě 
nezpůsobilých výdajů stavby BIOCEV dle přílohy č. 11 Partnerské smlouvy a předkládá jej 
statutárním orgánům partnera č. 1 a příjemce podpory 

 Navrhuje a schvaluje výsledky projektu k 31.12.2012, za které je odpovědný manažer projektu, tj. 
k termínu nástupu ředitele BIOCEV  
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 Navrhuje a schvaluje výsledky projektu, za které je odpovědný ředitel BIOCEV   
 Kontroluje a hodnotí  dosažení výsledků, za které je odpovědný manažer projektu/ředitel 

BIOCEV 
 Konstruktivně reaguje na nově identifikované potřeby projektu na návrh manažera 

projektu/ředitele BIOCEV 
 Rozhoduje o způsobu řízení klíčových rizik na základě požadavku manažera projektu/ředitele 

BIOCEV 
 Poskytuje aktivně a v případě potřeby expertní podporu manažerovi projektu/řediteli BIOCEV 
 Schvaluje zadávací dokumentaci, jmenuje členy komisí (tj. komise pro otevírání obálek, komise 

pro posouzení kvalifikace, hodnotící komise), schvaluje zprávu o p osouzení a hodnoc ení 
nabídek, jejíž schválení je podmínkou pro přijetí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  v 
rámci veřejných zakázek vyjma zakázek malého rozsahu na návrh manažera projektu/ředitele 
BIOCEV 

 Volí a odvolává předsedu a místopředsedu Rady BIOCEV 
Schvaluje kritéria pro výběr personálního obsazení pozice ředitele BIOCEV na návrh manažera 
projektu 

 Jmenuje tajemníka Rady BIOCEV, manažera projektu a ředitele BIOCEV 
 Odvolává tajemníka Rady BIOCEV, manažera projektu a ředitele BIOCEV 
 Schvaluje kritéria pro výběrová řízení na obsazení pozice vedoucího útvaru servisní 

laboratoře/Core Facilities, vedoucích výzkumných programů, vedoucích výzkumných laboratoří a 
vedoucích servisních laboratoří na návrh ředitele BIOCEV 

 Schvaluje výběr kandidátů a návrh jmenování do pozic vedoucích výzkumných laboratoří a do 
všech pozic vyšších, než jsou pozice vedoucích výzkumných laboratoří předložený ředitelem 
BIOCEV 

 Rozhoduje o interních sporech v souladu s ustanovením čl. 20 odst. 3 Partnerské smlouvy 
 Schvaluje změny rozdělení, zúžení či rozšíření kompetencí a pravomocí Rady BIOCEV a 

manažera projektu/ředitele BIOCEV na návrh člena Rady BIOCEV nebo manažera 
projektu/ředitele BIOCEV 

 Dohlíží na dodržování účelu projektu BIOCEV 
 
 

Článek VIII. 
Zasedání Rady BIOCEV 

 
1. Rada BIOCEV zasedá dle schváleného ročního plánu zasedání Rady BIOCEV, minimálně však 

jednou za tři měsíce. Program jejího zasedání navrhuje předseda Rady BIOCEV na podnět 
kteréhokoliv člena rady BIOCEV nebo manažera projektu/ředitele BIOCEV. 

 
2. Předseda Rady BIOCEV je povinen svolat mimořádné jednání Rady BIOCEV nejpozději do 5-ti 

pracovních dnů ode dne, kdy obdržel žádost kteréhokoliv člena Rady BIOCEV nebo manažera 
projektu/ředitele BIOCEV o svolání mimořádné Rady BIOCEV. 

 
3. Členové Rady BIOCEV musejí být o zasedání Rady BIOCEV vyrozuměni písemně s tím, že ve 

vyrozumění (pozvánce) musí být uveden termín a místo zasedání Rady BIOCEV a dále alespoň 
rámcový program jednání. 

 
4. Pravidelných a mimořádných zasedání Rady BIOCEV se pravidelně s hlasem poradním účastní také 

koordinátor vědecké části projektu a manažer projektu/ředitel BIOCEV. Podle potřeby jsou přizváni 
také další hosté. Přizvaní účastníci nemají hlasovací právo, mohou se však vyjadřovat 
k projednávaným záležitostem. 

 
5. Podklady pro jednání Rady BIOCEV připravuje manažer projektu/ředitel BIOCEV ve spolupráci s 

tajemníkem Rady BIOCEV. 
 
6. Pozvánka na j ednání Rady BIOCEV spolu s rámcovým programem jednání je tajemníkem Rady 
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BIOCEV zaslána členům Rady BIOCEV a přizvaným osobám v případě pravidelného zasedání 
nejpozději 5 pracovních dnů před termínem jednání a v případě mimořádného zasedání nejpozději 2 
kalendářní dny před termínem jednání. Členové Rady BIOCEV zároveň s pozvánkou obdrží podklady 
pro jednání Rady BIOCEV. 

 
7. Program zasedání je schvalován při zahájení jednání. Návrhy na změnu programu jsou oprávněni 

předkládat všichni členové Rady BIOCEV a manažer projektu/ředitel BIOCEV, doporučení na změny 
a doplnění mohou navrhnout též přizvaní účastníci. 

 
8. Rada BIOCEV je usnášení schopná, je-li na jejím jednání přítomno alespoň osm jejich členů. K přijetí 

všech usnesení Rady BIOCEV je nutný souhlas alespoň osmi jejích členů.  
 
9. Členové Rady BIOCEV jsou povinni se aktivně účastnit jednání a plnit úkoly, které vyplynou 

z usnesení Rady BIOCEV. 
 
10. Členové Rady BIOCEV se mohou dát zastoupit na jednání jiným členem Rady BIOCEV popř. jinou 

odborně způsobilou osobou. Zástupce je povinen se před zahájením jednání prokázat písemnou 
plnou mocí.  

 
11. Zasedání Rady BIOCEV řídí předseda Rady BIOCEV. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání 

místopředseda Rady BIOCEV a v případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy Rady BIOCEV řídí 
zasedání rady člen Rady BIOCEV písemně zmocněný předsedou Rady BIOCEV. 

 
12. Rada BIOCEV rozhoduje hlasováním. 
 
13. Veškerá usnesení Rady BIOCEV jsou účinná dnem jejich přijetí. 

14. Pozměňovací návrhy k jednotlivým bodům jednání programu musí být prezentovány před 
hlasováním o jednotlivých bodech. 

 
15. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v obráceném pořadí, než v jakém byly předloženy. 
 
16. Zasedání Rady BIOCEV jsou neveřejná, pokud Rada BIOCEV nerozhodne jinak. 
 
 

Článek IX. 
Předkládání zpráv a návrhů pro jednání Rady BIOCEV 

 
1. Rada BIOCEV jedná a rozhoduje na základě zpráv a návrhů, které jí písemně nebo prostřednictvím 

e-mailu předkládají její členové, pracovní skupiny, odborné poradní komise, manažer projektu nebo 
ředitel BIOCEV. 

 
2. Zprávy a návrhy musejí být doručeny nejpozději 6 pracovních dnů před pravidelným jednáním Rady 

BIOCEV tajemníkovi Rady BIOCEV. V případě mimořádného jednání Rady BIOCEV nejpozději 3 
kalendářní dny před mimořádným zasedáním Rady BIOCEV. 

 
 

Článek X. 
Jednání Rady BIOCEV postupem „per rollam“ 

 
1. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Rady BIOCEV, mohou být z 

rozhodnutí předsedy Rady BIOCEV nebo manažera projektu/ředitele BIOCEV rozeslány členům 
Rady BIOCEV k projednání mimo zasedání písemnou cestou, popř. elektronickou poštou (dále „per 
rollam“). 
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2. Členové Rady BIOCEV musí být seznámeni se záležitostí projednávanou „per rollam“ včetně návrhu 
usnesení. Lhůta pro posouzení záležitosti a návrhu usnesení se zpravidla stanoví na pět pracovních 
dní od odeslání. 

 
3. Členové Rady BIOCEV k návrhu zaslanému „per rollam“ požadovaným způsobem sdělí, zda 

s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska. 
V případě, že se člen Rady BIOCEV nevyjádří, jeho hlas se bude počítat jako nesouhlasný. 

 
4. Požádá-li o to alespoň jeden člen Rady BIOCEV, musí předseda Rady BIOCEV postup „per rollam“ 

pozastavit a přikázat návrh k novému projednání na řádném zasedání Rady BIOCEV. Stejně může 
předseda Rady BIOCEV postupovat z vlastního rozhodnutí. 

 
5. Zápis o usnesení schváleném „per rollam“ se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání 

Rady BIOCEV a je ověřován v jeho průběhu. 
 
 

Článek XI. 
Zápis ze zasedání Rady BIOCEV 

 
1. O zasedání Rady BIOCEV pořizuje tajemník Rady BIOCEV  zvukový záznam a zápis, přičemž zápis 

zasílá k připomínkám členům Rady BIOCEV a předkládá ke schválení členovi Rady BIOCEV, který 
řídil zasedání. V případě, že nedojde mezi členy Rady BIOCEV ke shodě o zápisu ze zasedání Rady 
BIOCEV uvede se do zápisu přepis relevantní části zvukového záznamu. Zápis musí obsahovat 
všechny projednané body schváleného programu a us nesení, které k nim Rada BIOCEV přijala. 
Každý člen Rady BIOCEV má právo požádat, aby jeho námitka či připomínka byla v zápisu 
zaznamenána. Zápis není veřejně přístupný. 

 
2. Výsledek hlasování o usnesení Rady BIOCEV musí být v zápisu uveden. Nebylo-li hlasování o 

usnesení Rady BIOCEV jednomyslné, musí být v zápisu zaznamenáno, jak v dané záležitosti 
hlasoval každý člen Rady BIOCEV. Požádá-li o to člen Rady BIOCEV, bude v zápisu rovněž 
zaznamenáno, jaké důvody pro své stanovisko uvedl. 

 
3. Zápis se doručuje nejpozději do sedmi pracovních dnů po zasedání všem členům Rady BIOCEV a 

manažerovi projektu/řediteli BIOCEV a Řídícímu orgánu 
 
4. Zápis ze zasedání Rady BIOCEV je ověřován na jejím nejbližším následujícím zasedání. 
 

 
Článek XII. 

Administrace dokumentace Rady BIOCEV 
 
1. Dokumentaci o jednání a usneseních Rady BIOCEV vede tajemník Rady BIOCEV a je odpovědný za 

její archivaci 
 
 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento jednací řád Rady BIOCEV nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti nového úplného znění 

partnerské smlouvy. 
 
2. Jednací řád Rady BIOCEV je přílohou č. 4 Partnerské smlouvy a je její nedílnou součástí. 
 

 



V Praze dne ... ~~· .. 1'. .. 2012 

Ustav molekularni genetiky AV CR, v. v. i. 

Univerzita Karlova v Praze ~~·~f·. ·RNDr. Vaclav Hampl, Dr c 

Biotechnologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Fyziologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Mikrobiologicky ustav AV CR, v. v. i. 

.. ... .. .... ..... . . 

Ustav experimentalni mediciny AV CR, v. v. i. 

Ustav makromolekularni chemie AV CR, v. v. i. 
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Příloha č. 5 (příloha zohledňuje stav projektu, který odpovídá stavu k datu vydání Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace č. 0109/02/01, tj. k 31.1. 2012) 

1. Řízení projektu 

 

1.1. Vymezení projektu 

Model řízení projektu je postaven na základě dohodnutých principů mezi ústavy Akademie věd ČR a 
Univerzitou Karlovou v Praze a staví na modelech a zkušenostech existujících subjektů excelentních pracovišť 
šetřených v rámci realizovaného benchmarku 08/2008-06/2009 (viz BMK, 2009). 

Model řízení respektuje časové hledisko budování projektu, obecné principy a funkce evropských center 
excelence, organizační principy partnerských organizací a zásady řízení projektu mezi právními subjekty 
partnerů. 
 

1.1.1. Prostředí projektu 

Projekt byl iniciován společnou dohodou Univerzity Karlovy v Praze (kterou v projektu zastupují 
Přírodovědecká fakulta a 1. lékařská fakulta) a šesti ústavů Akademie věd ČR (Biotechnologický ústav AV ČR, v. 
v. i. (BTÚ), Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. (FGÚ), Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (MBÚ), Ústav 
experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (ÚEM), Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. (ÚMCH), Ústav 
molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG). Tyto instituce spojily své síly a založily zájmové sdružení právnických 
osob BIOCEV z.s.p.o. s cílem připravit a realizovat projekt BIOCEV, tj. s cílem vybudovat excelentní 
Biotechnologické a biomedicínské Centrum ve Vestci (BIOCEV).  

Do termínu podání žádosti o dotaci v rámci 1. výzvy v prioritní ose č. 1 OP VaVpI byl projekt připravován 
zájmovým sdružením právnických osob BIOCEV z.s.p.o. Vzhledem k podmínkám definovaným Řídícím orgánem 
v Příručce pro žadatele OP VaVpI 2007-2013 se smluvní strany dohodly, že nositelem projektu a předkladatelem 
žádosti bude Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG). ÚMG proto vystupoval v rámci projektu jako 
žadatel a po přiznání dotace následně vystupuje jako příjemce podpory. Vzhledem k této funkci je garantem za 
plnění všech parametrů projektu jak ve vztahu k Řídícímu orgánu, tak k partnerům projektu. Ostatní instituce 
vystupují v projektu jako partneři v souladu s definicí partnerství, která je uvedena v Příručce pro žadatele OP 
VaVpI 2007-2013.  

Smluvní strany se dohodly na vědeckém programu, jehož smyslem je zkoncentrovat výzkumné týmy dosud 
rozptýlené v jednotlivých institucích do jedné špičkově vybavené infrastruktury (BIOCEV) a díky maximalizaci 
synergických efektů ve výzkumu pak umožnit postupné zvýšení kvality a objemu jejich výzkumné produkce a 
dosáhnout evropské úrovně excelence v biotechnologickém a biomedicínském výzkumu. 

Cílem projektu je především vytvoření špičkového vědeckého záměru a jeho realizace prostřednictvím 
vybudované národní infrastruktury výzkumu BIOCEV. Díky společným projektům se zahraničními partnery a 
přímým napojením na výzkumné týmy ESFRI konsorcií INFRAFRONTIER a Euro-BioImaging bude dosaženo 
plné integrace do Evropského výzkumného prostoru (ERA). 

Zdrojem financování projektu je Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013 (dále jen OP 
VaVpI). Pořízení investice zahrnující výstavbu budov a pořízení technologických celků bude garantovat Ústav 
molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.. Pro realizaci investic jsou připraveny pozemky vlastněné ÚMG, zakoupené 
AV ČR v obci Vestec ve Středočeském kraji.  
Smluvní strany se dohodly na zapojení špičkových vědců do projektu a společném hrazení provozních nákladů 
po dobu účinnosti partnerské smlouvy.  
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1.1.2. Základní funkce centra excelence 

Realizované mezinárodní šetření evropských center excelence (BMK, 2009) identifikovalo ucelenou 
soustavu funkcí obvyklých a doporučovaných v úspěšných centrech excelence. 

Dle významu lze tyto funkce rozdělit do dvou kategorií (viz. tab. 1). První kategorii reprezentují tři klíčové 
funkce – vědecký výzkum, transfer technologií a vzdělávání. Plnění těchto tří funkcí je charakteristické pro 
všechna úspěšná centra excelence.  

Druhou kategorii tvoří funkce podpůrné a zabezpečující. Jedná se o funkce správy a řízení infrastruktury 
projektu, udržování a rozvíjení mezinárodních síťových aktivit, správy a rozvíjení informační základny a vytváření 
komunikační platformy pro šíření poznatků o vědě mezi odbornou i laickou veřejností. 

Skladba této druhé kategorie je zaměřena na podporu klíčových funkcí centra excelence a informace z 
mezinárodního šetření poukazují na potíže, které mohou vzniknout, pokud uvedené funkce buď chybí nebo jsou 
nedostatečně zajištěny. 

První kategorie představuje klíčové funkce center excelence a vytváří tzv. znalostní triangl typický znalostně 
orientovaným společnostem. Vychází z poznatků rozvoje moderních společností, které, aniž by podceňovaly 
náročnost základního výzkumu, orientují jeho směřování k praktickým a uplatnitelným výstupům. Proto je vedle 
základního vědeckého výzkumu kladen důraz na duševní práva, jejich ochranu a transfer do aplikační roviny. 
Tato soustava generuje obrovský duševní potenciál, který je zapotřebí udržovat, rozvíjet a předávat dál. Z toho 
důvodu je třetí složkou této kategorie podpora vzdělávání na nejvyšší úrovni. V případě projektu BIOCEV se 
jedná o vzdělávání PhD studentů a zpřístupnění prostředí vědy a špičkové technologie i studentům 
magisterským. 

Druhou kategorii tvoří funkce podpůrné a zabezpečující. Jejich význam je ve smysluplné dělbě intelektuální a 
provozní kapacity. Cílem je využít maximálně intelektuální kapacitu vědců k řešení vědeckých problémů a 
provozní a rutinní záležitosti přenechat podpůrnému a zabezpečujícímu personálu. 

Z tohoto důvodu druhou kategorii tvoří funkce, které zabezpečí rutinní provoz organizační struktury BIOCEV 
a ostatní podpůrné funkce pro vědu. Rutinním provozem jsou zejména klasické administrativní funkce typu 
ekonomika a finance, personalistika, hospodářská správa objektů, řízení jakosti. Do druhé skupiny potom řadíme 
funkce pro podporu a šíření vědy, zejména řízení speciálních technologií pro vědecký výzkum (servisní 
laboratoře - tzv. core facilities), rozvíjení mezinárodních iniciativ a programů (zapojování se do mezinárodních 
iniciativ např. ERA a programů Infrafrontier, Euro-BioImaging apod.), tvorbu a udržování vědecké informační 
databáze a v neposlední řadě funkce charakteru marketingového a zabývající se také vztahem k veřejnosti. 

 
Tab. 1 – Kategorie funkcí centra excelence 

Kategorie funkcí centra excelence 
 
Kategorie I 
 základní výzkum v oblasti biotechnologie a biomedicíny 
 ochrana duševních práv a transfer technologií do aplikační roviny 
 vzdělávání studentů PhD a podpora studentů magisterského studia 

 
Kategorie II 
 správa a řízení technologií pro vědecký výzkum (core facilities) 
 podpora grantovým programům 
 mezinárodní aktivity 
 informační podpora vědeckých programů 
 marketing a vztah k veřejnosti 
 hospodářská správa areálu BIOCEV včetně zásobování 
 administrativní funkce (finance, personalistika, bezpečnost, jakost) 

 
 



 41 / 74 

 

V další části dokumentu je určeno organizační uspořádání funkcí centra excelence, mechanismus řízení a 
vymezení pravomocí a odpovědností jednotlivých prvků projektu BIOCEV. 
 

1.2. Řídící a organizační struktura projektu BIOCEV 

Řízení projektu probíhá ve třech hlavních fázích – příprava projektu, realizace projektu a provoz. V těchto 
fázích je způsob organizace managementu projektu odlišný zejména z důvodu různých úkolů a cílů řízení 
projektu v těchto třech fázích.  Příprava projektu (fáze přípravy) byla zahájena 1.1.2008 a byla ukončena 
31.12.2010, přičemž Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 31.1.2012.  

Realizace projektu (fáze realizační) byla zahájena 1.1.2011  a končí 31/12/2015. Realizace projektu je dále 
rozdělena na následující 2 fáze: 

• Investiční (infrastrukturní) fáze 
• Náběh provozu (též náběhová provozní fáze) 
Investiční fáze bude podle plánovaného časového harmonogramu ukončena do konce 04/2014. Náběhová 

provozní fáze bude zahájena v 05/2014 a skončí nejpozději 31/12/2015. Tento den je rovněž nejzazším dnem 
ukončení projektu a končí jím i celá fáze realizace projektu. 

Projekt BIOCEV bude dále pokračovat fází provozní, tj. ode dne 1.1.2016 po dobu pěti let od zahájení 
provozní fáze bude v jejím průběhu sledována udržitelnost projektu, tj. do roku 2020 (viz Obrázek 1 
Harmonogram fází projektu). 

Projekt BIOCEV bude zajišťován nově založenou organizační jednotkou BIOCEV vytvořenou v rámci 
organizace příjemce podpory (útvar BIOCEV). 

 
Obrázek 1 - Harmonogram fází projektu BIOCEV 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2020

Zahájení 
realizace 
projektu 
1.1.2011

Nástup 
vědeckého 
ředitele 
BIOCEV 
1.1.2013

Zahájení 
zkušebního 
provozu 
1.5.2014

Způsobilé výaje před podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace ČERPÁNÍ DOTACE

PŘÍPRAVA PROJEKTU REALIZACE PROJEKTU
PROVOZ

Investiční fáze Náběh provozu

 
Pozn. Období 2016 – 2020 je také označováno jako období udržitelnosti projektu 

 V průběhu realizace i v průběhu provozní fáze bude projekt BIOCEV řízen Radou BIOCEV, ve které jsou 
zastoupeni partneři a příjemce podpory dle partnerské smlouvy. Radě BIOCEV je podřízen v realizační fázi 
manažer projektu, od nástupu ředitele BIOCEV ředitel BIOCEV. Pro zajištění všech činností projektu je zřízen 
realizační tým, jehož složení je přizpůsobeno nárokům každé z uvedených fází projektu či dílčích etap 
jednotlivých fází. 
 
1.2.1. Rada BIOCEV 

Projekt je společně realizován příjemcem podpory a partnery č. 1 – č. 6 (dále jen „smluvní strany“). Za účelem 
řízení projektu ve všech jeho fázích a obdobích byla ustavena Rada BIOCEV. Rada BIOCEV je zřízena na 
základě Partnerské smlouvy. Rada BIOCEV je nejvyšším orgánem projektu BIOCEV, její kompetence jsou  
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stanoveny v souladu s certifikovanými metodikami řízení projektů (PRINCE2TM, PMBOK), a to v úrovni 
kompetencí výkonné rady resp. řídícího výboru, a současně s ohledem na konkrétní potřeby projektu BIOCEV, 
na jeho specifické organizační uspořádání a s důrazem na základní úlohu Rady BIOCEV, kterou je zastupování 
zájmů smluvních stran v projektu BIOCEV. V Radě BIOCEV jsou proto zastoupeni partneři č. 1- č. 6 a příjemce 
podpory dle Partnerské smlouvy. Ve všech fázích projektu má Rada BIOCEV jedenáct členů. V náběhové 
provozní fázi a provozní fázi projektu není členem Rady BIOCEV žádný zaměstnanec příjemce podpory přidělený 
útvaru BIOCEV . Rada BIOCEV rozhoduje formou jednotlivých usnesení Rady BIOCEV. Usnesení je přijato 
minimálně 8 z 11 hlasů. Předkládání návrhů Radě BIOCEV, způsob jednání Rady BIOCEV a způsob hlasování 
Rady BIOCEV a další podrobnosti jsou zakotveny v jednacím řádu Rady BIOCEV, který je nedílnou součástí 
Partnerské smlouvy. Kompetence a pravomoce Rady BIOCEV jsou vymezeny taxativně.  Rada BIOCEV je 
oprávněna toto rozdělení kompetencí a pravomocí svým usnesením změnit. Rada BIOCEV je oprávněna 
dočasně nebo trvale delegovat své kompetence na manažera projektu/vědeckého ředitele BIOCEV  (dále jen 
„ředitel BIOCEV“). V případě, že se Rada BIOCEV usnese z vážných a doložených důvodů na tom, že manažer 
projektu nemůže dlouhodobě vykonávat svoji funkci, přechází jeho pravomoc na Radu BIOCEV, která určí, jak 
budou jednotlivé kompetence a pravomoci manažera projektu vykonávány.  
Kompetence a pravomoce Rady BIOCEV jsou následující:  

• Schvaluje plán projektu a doplnění plánu projektu (realizační dokumentaci) na návrh manažera 
projektu/ředitele BIOCEV. Plán projektu se skládá minimálně z těchto dokumentů: 
• Technický popis projektu 
• Projektová dokumentace stavby 
• Analýza rizik projektu 
• Příručka jakosti 
• Roční plán zasedání Rady BIOCEV 

• Schvaluje strategické dokumenty projektu na návrh manažera projektu/ředitele BIOCEV. Strategickými 
dokumenty projektu jsou minimálně tyto dokumenty: 
• Pravidla vědecké politiky 
• Kariérní plán 
• Plán mobility pracovníků vůči aplikační sféře  
• Plán mobility pracovníků vůči zahraničí 
• Politika náboru pracovníků na volné pozice 
• Plán zapojení Centra do nových nebo existujících magisterských programů 
• Plán zapojení Centra do nových nebo existujících doktorských programů 
• Genderová politika 
• Komunikační plán projektu BIOCEV 
• Business model 
• Vnitřní předpisy pro transfer technologií 
• Systém spolupráce s externími subjekty 
• Organizační a vnitřní provozní řády BIOCEV 
• Analýza potřeby externích dodavatelů 
• Benchmarkové šetření (jednou ročně) 

• Schvaluje návrh přijatelných odchylek od plánu projektu na návrh manažera projektu/ředitele BIOCEV a 
předkládá jej statutárním orgánům partnerů a příjemce podpory 

• Bere na vědomí reporty o pokroku projektu od manažera projektu/ředitele BIOCEV 
• Schvaluje změny v projektu v rozsahu přesahujícím schválenou odchylku od plánu projektu na návrh 

manažera projektu/ředitele BIOCEV a předkládá jej statutárním orgánům  partnerů a příjemce podpory 
• Schvaluje finanční podklady na návrh manažera projektu/ředitele BIOCEV: 

• Roční rozpočet projektu a předkládá jej statutárním orgánům partnerů a příjemce podpory 
• Závěry clearingového zúčtování a předkládá je statutárním orgánům  partnerů a příjemce podpory 
• Výroční zprávy BIOCEV a předkládá je statutárním orgánům  partnerů a příjemce podpory 
• Závěrečné zprávy externího auditora projektu a předkládá je statutárním orgánům  partnerů a 

příjemce podpory 
• Schvaluje návrh na alokaci zdrojů pro potřeby projektu nad rámec rozpočtu uvedeného v plánu projektu 

na návrh manažera projektu/ředitele BIOCEV a předkládá jej statutárním orgánům  partnerů a příjemce 
podpory 

• Schvaluje návrh výše a lhůty splatnosti pravidelných a dodatečných partnerských příspěvků na návrh 
manažera projektu/ředitele BIOCEV a předkládá jej statutárním orgánům  partnerů a příjemce podpory 
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• Navrhuje a schvaluje výsledky projektu k 31.12.2012, za které je odpovědný manažer projektu, tj. k 
termínu nástupu ředitele BIOCEV 

• Navrhuje a schvaluje výsledky projektu, za které je odpovědný ředitel BIOCEV  
• Kontroluje a hodnotí  dosažení výsledků, za které je odpovědný manažer projektu/ředitel BIOCEV 
• Konstruktivně reaguje na nově identifikované potřeby projektu na návrh manažera projektu/ředitele 

BIOCEV 
• Rozhoduje o způsobu řízení klíčových rizik na základě požadavku manažera projektu/ředitele BIOCEV 
• Poskytuje aktivně a v případě potřeby expertní podporu manažerovi projektu/řediteli BIOCEV 
• Schvaluje zadávací dokumentaci, jmenuje členy komisí (tj. komise pro otevírání obálek, komise pro 

posouzení kvalifikace, hodnotící komise), schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž 
schválení je podmínkou pro přijetí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejných zakázek 
vyjma zakázek malého rozsahu na návrh manažera projektu/ředitele BIOCEV 

• Volí a odvolává předsedu a místopředsedu Rady BIOCEV 
• Schvaluje kritéria pro výběr personálního obsazení pozice ředitele BIOCEV na návrh manažera projektu 
• Jmenuje manažera projektu a ředitele BIOCEV 
• Odvolává manažera projektu a ředitele BIOCEV 
• Schvaluje kritéria pro výběrová řízení na obsazení pozice vedoucího útvaru servisní laboratoře/Core 

Facilities, vedoucích výzkumných programů, vedoucích výzkumných laboratoří a vedoucích servisních 
laboratoří na návrh ředitele BIOCEV 

• Schvaluje výběr kandidátů a návrh jmenování do pozic vedoucích výzkumných laboratoří a do všech 
pozic vyšších, než jsou pozice vedoucích výzkumných laboratoří předložený ředitelem BIOCEV 

• Rozhoduje o interních sporech v souladu s ustanovením čl. 20 odst. 3 Partnerské smlouvy 
• Schvaluje změny rozdělení, zúžení či rozšíření kompetencí a pravomocí Rady BIOCEV a manažera 

projektu/ředitele BIOCEV na návrh člena Rady BIOCEV nebo manažera projektu/ředitele BIOCEV 
• Dohlíží na dodržování účelu projektu BIOCEV 

Způsob uplatňování těchto kompetencí a pravomocí Rady BIOCEV a jejich podrobný popis je uveden v 
Partnerské smlouvě. 
 
1.2.2. Manažer projektu a Vědecký ředitel BIOCEV 

Další úroveň řízení projektu se liší v období do nástupu ředitele BIOCEV a v období po nástupu ředitele BIOCEV. 
Okamžik nástupu vědeckého ředitele BIOCEV je okamžikem  změny v kompetenčním a organizačním 
uspořádání projektu, a to zejména v souvislosti s přechodem kompetencí a pravomocí manažera projektu na 
ředitele BIOCEV a dále v souvislosti s přípravou provozu centra a jeho postupným přechodem do fáze 
náběhového provozu a poté do fáze plného provozu. Následující popis organizační struktury a managementu 
projektu je tak rozdělen na období před nástupem ředitele BIOCEV a na období po nástupu ředitele BIOCEV. 
Období před nástupem ředitele BIOCEV zahrnuje fázi přípravnou a část fáze investiční. Období po nástupu 
ředitele BIOCEV pak zahrnuje zbývající část investiční fáze, fázi náběhového provozu a fázi provozní. 
Pozn: Pro činnost manažera projektu/ředitele BIOCEV a projektového týmu byl v rámci Ústavu molekulární 
genetiky AV ČR, v. v. i. (příjemce podpory) pro účely přípravy, realizace a provozu projektu zřízen autonomní 
útvar BIOCEV. Na projektové úrovni je tento útvar vždy zodpovědný Radě BIOCEV a příjemce podpory a partneři 
projektu uplatňují svůj vliv na projekt BIOCEV pouze prostřednictvím Rady BIOCEV, nikoliv prostřednictvím 
útvaru BIOCEV. Tím není dotčeno právo příjemce podpory dané pracovněprávním vztahem k manažerovi 
projektu, vědeckému řediteli a projektovému týmu, které však nesmí zasahovat do řízení projektu BIOCEV. V 
případě, že tyto pracovněprávní kroky příjemce podpory zasahují do realizace projektu BIOCEV, projednává 
příjemce podpory tyto pracovněprávní kroky předem s Radou BIOCEV. V rámci své autonomie útvar BIOCEV při 
své činnosti dodržuje povinnosti vyplývající ze zařazení do organizační struktury příjemce podpory, současně je 
oprávněn a povinen zpracovávat interní předpisy v rozsahu potřebném pro řízení projektu BIOCEV. Pokud dojde 
v souvislosti s realizací  projektu BIOCEV k rozporu mezi interními předpisy smluvní strany a projektu BIOCEV, 
mají aplikační přednost interní předpisy projektu BIOCEV. . Do vybudování centra BIOCEV sídlí útvar BIOCEV v 
pronajatém objektu ve Vestci patřícímu společnosti EXBIO Praha a.s. Po vybudování centra BIOCEV bude útvar 
BIOCEV sídlit v nově vybudovaném centru.  

Organizační struktura projektu v období do nástupu ředitele BIOCEV 

V období do nástupu ředitele BIOCEV (1.1.2013) je výkonným orgánem projektu BIOCEV manažer projektu. Na 
manažera projektu je Radou BIOCEV přenesena část kompetencí a pravomocí, která mu umožňuje pružně a 
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efektivně plnit projektové úkoly a převzít zodpovědnost za Radou BIOCEV stanovené výsledky. Manažer projektu 
má k dispozici projektový tým projektu BIOCEV, který je manažerovi projektu podřízený. Projektový tým je složen 
z vědeckého týmu a pracovního týmu.  
Koordinaci činností vědeckého týmu zajišťuje koordinátor vědecké části projektu BIOCEV, který je podřízen 
manažerovi projektu. 
Vědecký tým je dále členěn na pracovní skupiny pro každou věcně definovanou oblast a současně je jmenován 
pracovník zodpovědný za přípravu dané vědecké oblasti. Vědecký tým v přípravné fázi definuje výzkumné 
programy BIOCEV, definuje koncepci vzdělávacích aktivit projektu BIOCEV a definuje technologické části a v 
těchto oblastech připravuje dokumentaci pro žádost o dotaci. V investiční fázi bude vědecký tým spolupracovat 
zejména s dodavateli technologií plánovaných pro servisní laboratoře, tzv. core facilities (jeho úkolem bude 
upřesnění detailních technických specifikací těchto technologií), dále se bude podílet na přípravě provozní 
dokumentace BIOCEV, na přípravě strategie a parametrů pro výběr nových pracovníků, které je nezbytné 
připravit do nástupu ředitele BIOCEV. 
Pracovní tým je zodpovědný za výkon všech pokynů manažera projektu a je výkonným orgánem manažera 
projektu. Zajišťuje organizační, finanční a ekonomické, PR a marketingové, technické a HR řízení projektu a 
zajišťuje realizaci a administraci veřejných zakázek. 
 
Organizační struktura projektu do nástupu ředitele BIOCEV 

 

 

Kompetence a pravomoci v období do nástupu ředitele BIOCEV 

V rámci dodržování principů projektového řízení a v zájmu jednotného a pružného řízení projektu jsou v tomto 
období odděleny kompetence a pravomoce Rady BIOCEV a manažera projektu. Radě BIOCEV jsou svěřeny 
kompetence a pravomoce v souladu s úlohou nejvyššího projektového orgánu. Principem  řízení projektu 
prostřednictvím Rady BIOCEV v tomto období je schválení plánu projektu, který je realizační dokumentací 
projektu, sledování odchylek od plánu projektu a schvalování změn plánu projektu Radou BIOCEV. Kromě těchto 
tří kompetenčních pilířů je pak Rada BIOCEV podpůrným orgánem manažera projektu a pomáhá mu řešit klíčová 
rizika a poskytuje mu expertní podporu.  
Manažerovi projektu jsou v tomto období svěřeny veškeré kompetence a pravomoci, které nejsou svěřeny Radě 
BIOCEV. Je povinen se při výkonu své funkce řídit Partnerskou smlouvou a usneseními Rady BIOCEV.  
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Mezi kompetence a pravomoci manažera projektu patří zejména: 
• Řídí útvar BIOCEV v souladu s podmínkami OP VaVpI, partnerskou smlouvou, s řídicími dokumenty 

útvaru BIOCEV a ÚMG, a usneseními Rady BIOCEV 
• Vede projektový tým projektu BIOCEV složený z vědeckého týmu a pracovního týmu, určuje personální 

obsazení projektového týmu a vypisuje související výběrová řízení na obsazení pozic projektového 
týmu, sleduje a vyhodnocuje jeho výkonnost, poskytuje mu podporu a zajišťuje jeho motivaci a plní roli 
team managera 

• Deleguje pravomoci přímo podřízeným vedoucím zaměstnancům 
• Plně zodpovídá za komunikaci projektu ke všem zájmovým skupinám a vede potřebná jednání jménem 

projektu, je zodpovědný za zpracování komunikačního plánu projektu BIOCEV 
• Plně zodpovídá za přípravu a zpracování plánu projektu a jeho předložení ke schválení Radou BIOCEV 

a za realizaci projektu dle plánu projektu. Plán projektu je zpracován minimálně v  rozsahu těchto 
dokumentů: 

• Technický popis projektu 
• Projektová dokumentace stavby 
• Analýza rizik projektu 
• Příručka jakosti (pro fázi realizace projektu) 
• Roční plán zasedání Rady BIOCEV 

• Plně zodpovídá za přípravu a zpracování strategických dokumentů projektu a jejich předložení ke 
schválení Radě BIOCEV v minimálním rozsahu těchto dokumentů: 

• Komunikační plán projektu BIOCEV 
• Plně zodpovídá za přípravu a zpracování návrhu přijatelných odchylek od plánu projektu a jeho 

předložení Radě BIOCEV ke schválení 
• Plně zodpovídá za realizaci a administraci projektu dle aktuální verze Příručky pro příjemce OP VaVpI, 

jejích příloh a metodických pokynů vydaných ŘO OP VaVpI (MŠMT) 
• Plně zodpovídá za finanční řízení a hospodaření projektu (kromě vedení účetnictví a realizaci finančních 

operací, které jsou svěřeny do odpovědnosti příjemce podpory) a za předložení finančních podkladů a 
návrhu výše a lhůt splatnosti pravidelných a dodatečných partnerských příspěvků ke schválení Radě 
BIOCEV 

• Plně zodpovídá za návrh alokace zdrojů pro potřeby projektu předkládá návrh ke schválení Radě 
BIOCEV 

• Plně zodpovídá za reportování postupu projektu Radě BIOCEV, a to ve formě a rozsahu schválených 
Radou BIOCEV 

• Plně zodpovídá za řízení změn v projektu, a to jak z hlediska administrace a řízení změn dle aktuálního 
znění Příručky pro příjemce, jejích příloh a souvisejících metodických pokynů, tak administrace a řízení 
změn dle požadavků Rady BIOCEV 

• Plně zodpovídá za realizaci všech výběrových řízení dle plánu projektu a v rámci všech výběrových 
řízení (kromě zakázek malého rozsahu) předkládá zadávací dokumentací a protokol o hodnocení 
nabídek ke schválení Radě BIOCEV k těmto výběrovým řízením 

• Odpovídá za organizaci převzetí a předání dodaných děl v režimu nadlimitních a podlimitních veřejných 
zakázek Radě BIOCEV. 

• Schvaluje dodavatele dodávek a služeb v režimu zakázek malého rozsahu realizovaných v souladu s 
Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (podepisuje smlouvy nebo objednávky v rozsahu 
mandátu definovaném ředitelem ÚMG). Přebírá a schvaluje realizované dodávky a služby v režimu 
zakázek malého rozsahu. 

• Plně zodpovídá za nastavení pracovních postupů v rámci útvaru BIOCEV v souladu s interními předpisy 
příjemce dotace, v případě potřeby doporučuje a prosazuje změny interních předpisů partnerů a 
příjemce dotace a příjemce podpory aktivně podporuje a vytváří podmínky pro jejich implementaci 

• Plně zodpovídá za zpracování výroční zprávy projektu BIOCEVa závěrečné zprávy externího auditora 
projektu 

• Činí všechna další potřebná rozhodnutí a kroky pro zajištění realizace projektu dle plánu projektu a cílů 
projektu, a to jak strategická tak operativní, pokud nejsou v kompetenci a rozhodovací pravomoci Rady 
BIOCEV 

• Navrhuje změny rozdělení, rozšíření či zúžení kompetencí a pravomocí Rady BIOCEV a manažera 
projektu a předkládá ke schválení Radě BIOCEV 

Způsob uplatňování těchto kompetencí a pravomocí manažera projektu je uveden v Partnerské smlouvě. 
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Organizační struktura projektu v období po nástupu ředitele BIOCEV 

V období po nástupu ředitele BIOCEV (od 1.1.2013)  jmenovaného Radou BIOCEV  je výkonným orgánem 
projektu BIOCEV ředitel BIOCEV. Na ředitele BIOCEV jsou kromě stanovených kompetencí ředitele BIOCEV 
přeneseny všechny kompetence manažera projektu a případně další kompetence a pravomoce, na kterých se 
Rada BIOCEV usnese. Ředitel BIOCEV musí disponovat širokými pravomocemi a rozsáhlou zodpovědností za 
realizaci projektu a vytvoření předpokladů pro úspěšný provoz projektu. V zájmu zajištění kontinuity a úspěšného 
dokončení stěžejních fází projektu, může ředitel BIOCEV jako svého zástupce ustanovit manažera projektu a 
svěřit mu tak i kompetence a pravomoce související zejména se stále probíhající investiční fází projektu a 
administrací projektu. Kromě svého zástupce bude mít ředitel BIOCEV k dispozici původní projektový tým, který 
bude dle projektových požadavků transformovat do provozního týmu.  
 
Organizační struktura po nástupu ředitele BIOCEV 

 

 

 

Kompetence a pravomoci v období po nástupu ředitele BIOCEV  

Po nástupu ředitele BIOCEV 1.1.2013 je projekt řízen na základě stejných principů jako před jeho nástupem. 
Současně dochází k rozšíření kompetencí a pravomocí ředitele BIOCEV oproti kompetencím a pravomocím 
manažera projektu z důvodu nezbytného zaměření na přípravu provozu a vytvoření předpokladů pro zajištění 
budoucího úspěšného provozu. . 

Kompetence a pravomoci ředitele BIOCEV v období po nástupu ředitele BIOCEV 

Ředitel BIOCEV řídí provoz útvaru BIOCEV a koordinuje činnost vědeckých skupin s cílem udržet soudržnost a 
synergii výzkumných projektů projektu BIOCEV a s ohledem na dosahování vynikající mezinárodní úrovně. 



 47 / 74 

 

Ředitel BIOCEV je jmenován Radou BIOCEV na období 5 let, přičemž po uplynutí prvního funkčního období, 
rozhodne Rada BIOCEV o jeho jmenování ředitelem pro další funkční období. Ředitel BIOCEV odpovídá za svou 
činnost Radě BIOCEV. Řediteli BIOCEV jsou svěřeny veškeré kompetence a pravomoci, které nejsou svěřeny 
Radě BIOCEV uvedené v kapitole 5.1. Je povinen se při výkonu své funkce řídit Partnerskou smlouvou a 
usneseními Rady BIOCEV.  
Mezi kompetence a pravomoci ředitele BIOCEV patří zejména: 

• Plně převezme dosavadní kompetence a pravomoce manažera projektu 
• Řídí útvar BIOCEV v souladu s podmínkami OP VaVpI, partnerskou smlouvou, s řídicími dokumenty 

útvaru BIOCEV a ÚMG, a usneseními Rady BIOCEV 
• Plně zodpovídá za přípravu a zpracování strategických dokumentů projektu a jejich předložení ke 

schválení Radě BIOCEV v minimálním rozsahu těchto dokumentů: 
• Příručka jakosti (pro fázi náběhu provozu a provozní fázi) 
• Pravidla vědecké politiky 
• Kariérní plán 
• Plán mobility pracovníků vůči aplikační sféře  
• Plán mobility pracovníků vůči zahraničí 
• Politika náboru pracovníků na volné pozice 
• Plán zapojení Centra do nových nebo existujících magisterských programů 
• Plán zapojení Centra do nových nebo existujících doktorských programů 
• Genderová politika 

• Zastupuje a reprezentuje projekt BIOCEV navenek v rozsahu svých kompetencí  
• Odpovídá za zpracování organizačních a vnitřních provozních řádů BIOCEV a jejich předložení Radě 

BIOCEV 
• Odpovídá za implementaci a dodržování Science Policy 
• Odpovídá za zpracování Business modelu BIOCEV, vnitřních předpisů pro transfer technologií a 

systému spolupráce s externími subjekty a předkládá tyto dokumenty ke schválení Radě BIOCEV 
• Odpovídá za zpracování mezinárodního benchmarkového srovnání centra BIOCEV jednou ročně a jeho 

předložení ke schválení Radě BIOCEV 
• Odpovídá za zpracování návrhu kritérií pro výběr personálního obsazení pozice vedoucího útvaru 

servisní laboratoře/Core Facilities, vedoucích výzkumných programů, vedoucích výzkumných laboratoří 
a vedoucích servisních laboratoří a jeho předložení Radě BIOCEV ke schválení 

• Ve spolupráci s příjemcem podpory a partnery č. 1- č. 6 odpovídá za zpracování návrhu na jmenování 
vedoucích výzkumných programů BIOCEV a vedoucího Servisních laboratoří 

• Ve spolupráci s příjemcem podpory a partnery č. 1 - č. 6 a vedoucími výzkumných programů, odpovídá 
za zpracování návrhu na jmenování vedoucích výzkumných laboratoří 

• Ve spolupráci s příjemcem podpory a partnery č. 1 - č. 6 a vedoucím Servisních laboratoří, odpovídá za 
zpracování návrhu na jmenování vedoucích jednotlivých servisních laboratoří 

• Jmenuje na základě návrhu schváleného Radou BIOCEV osoby na pozice vedoucího útvaru servisní 
laboratoře/Core Facilities, vedoucí výzkumných programů, vedoucí výzkumných laboratoří a vedoucí 
servisních laboratoří 

• Koordinuje sestavení plánu činnosti projektů a průběžných hodnotících zpráv o projektech 
• Zabezpečuje koordinaci vědeckých projektů ve spolupráci s vedoucími výzkumných programů v rámci 

vytyčeného vědeckého záměru projektu BIOCEV a kontroluje soudržnost a synergie vědeckých 
programů a projektů 

• Uděluje plnou moc zaměstnancům k zastupování v rámci jemu vymezených pravomocí 
• Deleguje pravomoci přímo podřízeným vedoucím zaměstnancům 
• Navrhuje členy Mezinárodní vědecké rady, Interní vědecké rady, Aplikační rady a předkládá složení 

těchto rad ke schválení Radě BIOCEV 
• Svolává Mezinárodní vědeckou radu, Interní vědeckou radu, Aplikační radu 
• Rozhoduje o interních sporech v souladu s čl. 20 odst. 1 Partnerské smlouvy 
• Činí všechna další potřebná rozhodnutí a kroky pro zajištění realizace projektu dle plánu projektu a cílů 

projektu, a to jak strategická tak operativní, pokud nejsou v kompetenci a rozhodovací pravomoci Rady 
BIOCEV 

• Navrhuje změny rozdělení, rozšíření či zúžení kompetencí a pravomocí Rady BIOCEV a ředitele 
BIOCEV a předkládá ke schválení Radě BIOCEV 
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1.2.3. Interní vědecká rada 

Interní vědecká rada (ISB) je poradním orgánem ředitele BIOCEV, zaměřeným na vědeckou oblast projektu 
BIOCEV. Interní vědecká rada bude ustavena nejpozději do 06/2013. Vědeckou radu ustanovuje Rada BIOCEV. 
Členy interní vědecké rady jsou ředitel BIOCEV, zástupce ředitele pro ekonomiku a organizaci, vedoucí 
výzkumných programů BIOCEV, vedoucí servisních laboratoří a vedoucí technologického transferu. Způsob a 
jednání Interní vědecké rady bude upraven jednacím řádem Interní vědecké rady. Interní vědecká rada se bude 
scházet minimálně jednou měsíčně. 

Interní vědecká rada jako poradní orgán se spoluúčastní posuzování vědeckého zaměření, sleduje vědeckou 
výkonnost, kvalitu vědecké práce, kvalitu výsledků projektu BIOCEV, synergie jednotlivých projektů a programů a 
dodržení souladu se záměrem projektu BIOCEV. Napomáhá posílení horizontální soudržnosti projektu BIOCEV s 
dalšími domácími a mezinárodními projekty. Výstupem práce interní vědecké rady mohou být doporučení pro 
ředitele BIOCEV, vedoucí výzkumných programů a vedoucí výzkumných laboratoří.  
Do působnosti Interní vědecké rady zejména náleží: 

• Navrhovat zásady a pravidla Vědecké politiky (kritéria vědecké excelence). 
• Sledovat plnění vědeckého záměru programů. 
• Sledovat úroveň vědeckých výstupů programů. 
• Sledovat úroveň vědeckých týmů. 
• Sledovat vertikální a horizontální soudržnost projektu BIOCEV. 
• Na pokyn ředitele BIOCEV a v souladu s usneseními Rady BIOCEV se podílet na přípravě 

programu jednání Mezinárodní vědecké rady. 

1.2.4. Aplikační rada 

Aplikační rada (AB) je poradní orgán ředitele BIOCEV, který se spoluúčastní při rozvoji a koordinaci vztahů s 
aplikačním sektorem. Aplikační rada je jmenována Radou BIOCEV na návrh ředitele BIOCEV nebo manažera 
projektu (Aplikační rada bude ustavena nejpozději do 06/2013). Členy Aplikační rady je 3-5 externích specialistů 
na národní a zahraniční aplikační sektor (jmenováni Radou BIOCEV). Jednání Aplikační rady bude upraveno 
jednacím řádem. 

Do působnosti Aplikační rady zejména náleží: 

• Připomínkovat vyhodnocení relevance vědeckých programů a aktivit realizovaných v rámci 
servisních laboratoří k vývoji aplikačního sektoru a navrhovat řediteli BIOCEV opatření směřující 
k úpravě.  

• Připomínkovat strategii vědeckých programů na základě jejich aplikačního potenciálu (relevance 
vůči trhu) a navrhovat řediteli BIOCEV potřebná opatření. 

• Připomínkovat aplikační úroveň výsledků programů a vydávat doporučení k zlepšení výkonnosti 
BIOCEV v TT  na potenciálním trhu. 

• Doporučovat a připomínkovat postup v oblasti PR vůči aplikačnímu sektoru. 

1.2.5. Mezinárodní vědecká rada 

Mezinárodní vědecká rada (ISB) je poradním orgánem ředitele BIOCEV, mezi jehož členy jsou významné 
zahraniční vědecké osobnosti současně s prokazatelnou zkušeností se spoluprací s aplikační sférou. 
Mezinárodní vědecká rada bude ustavena Radou BIOCEV nejpozději do 06/2013 a bude se scházet minimálně 
jednou ročně.  
Hlavními kompetencemi ISB jsou: 

• Posuzovat kvalitu (excelenci) vědeckého záměru BIOCEV a kvalitu výstupů vědecké práce z 
mezinárodního hlediska, mimo jiné také se zřetelem na aplikační potenciál. 

• Poskytovat řediteli náměty, informace či doporučení ke zvýšení výkonnosti a prestiže BIOCEV i 
jednotlivých vědců. 
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1.3. Věda a výzkum  

Tato oblast je rozdělena do pěti výzkumných programů řízených vedoucími výzkumných programů, kteří 
odpovídají přímo řediteli BIOCEV. Každý program je pak dále členěn na dílčí výzkumné projekty, které jsou 
realizovány výzkumnými týmy v rámci výzkumných laboratoří. Každý projekt je definován tak, aby stimuloval 
horizontální spolupráci s ostatními projekty uvnitř programu, stejně jako mezi programy navzájem, a tak aby bylo 
dosaženo maximálního synergického efektu. 

1.3.1. Vedoucí výzkumného programu 

Vedoucí programu je jmenován Radou BIOCEV (délka funkčního období je minimálně 5 let, pokud Rada 
BIOCEV nerozhodne ad hoc jinak, jedna osoba může být jmenována maximálně na 2 funkční období po sobě 
bezprostředně následující). V kompetenci vedoucího výzkumného programu je zejména: 

• Zodpovídá za sestavení a aktualizaci plánu činnosti jednotlivých výzkumných projektů daného 
programu 

• Průběžně dohlížet na plnění stanovených úkolů a reportovat o pokroku plnění těchto úkolů 
řediteli BIOCEV. 

• Zajišťovat horizontální soudržnost projektů v programu. 
• Vytvářet a řídit komunikační platformy pro vedoucí výzkumných laboratoří s cílem předávání 

informací a poznatků při řešení vědeckých úkolů. 
• Dohlížet na udržování soudržnosti činnosti projektů a vytvářet synergické efekty 
• Koordinovat sestavení zprávy o výsledcích činnosti projektů. 

1.3.2. Výzkumná laboratoř 

Je nejnižší organizační složkou oblasti Věda a výzkum. Výzkumná laboratoř sdružuje vědecké odborníky a 
pomocný personál realizující dílčí výzkumný projekt definovaný v dokumentaci projektu BIOCEV. 

Každý projekt má stanovený cíl, který je odvozený od vědeckého cíle projektu BIOCEV, personální strukturu, 
očekávané technologické vybavení, svou určenou kapacitu a umístění v rámci prostor BIOCEV a finanční 
rozpočet. Výzkumné projekty jsou řízeny vedoucími výzkumných laboratoří.  

Vedoucí výzkumné laboratoře je jmenován Radou BIOCEV. 

1.3.3. Vedoucí výzkumné laboratoře 

V kompetenci vedoucího výzkumné laboratoře je zejména: 

• Odpovídá za sestavení a rozvoj vědeckého týmu projektu. 
• Sestavuje plán vědeckých činností projektu. 
• Řídí činnost vědeckého týmu projektu. 
• Zpracovává průběžné zprávy o plnění plánu činností projektu dle zadání vedoucího výzkumného 

programu. 
• Organizuje, monitoruje a vyhodnocuje práci členů projektu a určuje opatření k dalšímu postupu. 
• Ve spolupráci s vedoucím servisních laboratoří připravuje plán využití infrastruktury a 

spolupracuje na řešení případných kapacitních disproporcí. 
• Odpovídá za monitoring grantových možností a přípravu grantových žádostí. 

1.4. Technologický transfer 

Technologický transfer zajišťuje pro-aktivní vyhledávání výsledků výzkumných programů BIOCEV s 
komerčním potenciálem, zajištění ochrany takto vzniklého duševního vlastnictví (IPR) a marketing technologií 
prostřednictvím vyjednávání a provádění dohod s komerčními společnostmi. Je řízen vedoucím technologického 
transferu, který odpovídá řediteli BIOCEV. 
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Technologický transfer také zajišťuje fungování tzv. Demand Monitory Observatory (DMO, jejímž úkolem je 
sledovat, vyhodnocovat a kvantifikovat množství možných uživatelů a potenciálních výstupů výzkumu jako jsou 
např. licence, patenty, smlouvy o spolupráci atd. 

Hlavní funkce Technologického transferu jsou: 
• Zpracování vnitřních předpisů pro transfer technologií 
• Zajištění fungování Demand Monitory Observatory (DMO) 
• Poskytování poradenství v oblasti technologického transferu a ochrany duševního vlastnictví 

vědeckým pracovníkům 
• Vyhodnocování aplikačního potenciálu výsledků vědeckých projektů BIOCEV 
• Ochrana duševních práv 
• Budování povědomí o duševním vlastnictví v rámci BIOCEV 
• Komercializace práv (technologický transfer) 
• Marketing duševních práv na vědeckém trhu 

1.5. Provoz 

Zástupce ředitele pro ekonomiku a organizaci 
Je to podpůrný výkonný orgán zodpovědný za ekonomický a organizační provoz jednotky BIOCEV a 

odpovědný přímo řediteli BIOCEV. Zástupce ředitele: 
• řídí ekonomický provoz centra BIOCEV a zároveň mu odpovídají vedoucí Servisních laboratoří a 

Technologického transferu, 
• může být ředitelem BIOCEV pověřen jakýmkoliv úkolem spadajícím do oblasti Servisních 

laboratoří, Ekonomiky a organizace a Technologického transferu. 
 

Tato oblast je rozdělena do dvou útvarů: 
I. Servisní laboratoře zajišťují provoz vybudované technologické infrastruktury (tzv. core facilities) a 
zajišťují podporu této infrastruktury vědeckým týmům a dalším klientům na principu „open access“ 
infrastruktury. V jejich čele stojí vedoucí servisních laboratoří, který odpovídá zástupci řediteli pro 
ekonomiku a provoz. 
 
II. Ekonomika a organizace zajišťuje následující funkce: podporu vzdělávání, marketing a PR vědecké 
činnosti; ekonomické, personální a administrativní činnosti projektu; a správu areálu Vestec. Útvar je 
veden přímo zástupcem ředitele pro ekonomiku a provoz. 

Oba útvary (tj. servisní laboratoře a ekonomika a organizace) zajišťují společné funkce centra excelence 
(zejména transfer technologií, podporu vzdělávání) a koordinační, provozní, technologickou, organizační 
a administrativní podporu vědecké části projektu BIOCEV. 

1.6. Servisní laboratoře 

Útvar je složen z pěti jednotek (core facilities), ty se dále dělí celkem na 23 modulů. Tyto moduly představují 
samostatné funkční celky, které mohou poskytovat služby samostatně. Na úrovni modulů je možné sledovat 
nákladové (full-cost) ceny. Servisní laboratoře budou nabízet své služby jak interním, tak externím (v režimu 
Open Access) zákazníkům. 

Útvar odpovídá za provozuschopnost a připravenost technologií servisních laboratoří podle potřeb a 
požadavků vědeckých projektů. Řídí využívání kapacit při dosahování optimální výše provozních nákladů. 
Navrhuje strategii technologického rozvoje. Jeho hlavní funkce jsou (viz Partnerská smlouva, Příloha č. 5 – 
Řízení projektu): 

• Návrh strategie rozvoje technologických zařízení 
• Monitorování a vyhodnocování kapacitního využívání servisních laboratoří a zařízení 
• Spolupráce při vyhledání potenciálních uživatelů při nedostatečném kapacitním využití 
• Koordinace využití zařízení interními i externími uživateli (řízení kapacit v čase) 
• Příprava k provozu na základě pokynů vědeckých pracovníků 
• Zajištění oprav a údržby (vlastními i externími silami). 
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1.7. Ekonomika a organizace 

Útvar Ekonomika a organizace je útvarem zabezpečujícím ekonomické, personální, administrativní činnosti 
projektu jak ve vztahu k partnerům, tak ve vztahu k operačnímu programu a jeho Řídícímu orgánu. 

Útvar je řízen zástupcem ředitele pro ekonomiku a provoz a má tři organizační části – Ekonomiku a 
personalistiku, Marketing a PR a Správu areálu.  

Hlavní funkce ekonomické části jsou: 

• Příprava finančních plánů projektu a ročních rozpočtů 
• Hlášení směrem k ŘO OP VaVpI 
• Příprava podkladů pro zúčtování příspěvků partnerů (zúčtovací clearing) 
• Zpracování kalkulací 
• Zpracování primárních účetních podkladů 
• Spolupráce s finančním oddělením ÚMG 
• Monitorování a vyhodnocování finančních operací BIOCEV 
• Monitorování grantových zdrojů a podpora při přípravě grantů pro projekt BIOCEV 
• Operativní řízení finančních operací. 

Hlavní funkce personální části jsou: 

• Primární evidence personálních podkladů útvaru BIOCEV 
• Podpora vedoucím při personálním plánování 
• Podpora partnerů při organizaci konkurzů na místa vědeckých pracovníků pro projekt BIOCEV 
• Podpora vedoucím při hodnocení výkonu personálních pozic 
• Podpora studentů PhD a magisterských programů ve spolupráci se studijními odděleními fakult 

partnera 
• Zajištění odborného rozvoje zaměstnanců projektu BIOCEV (školení, průběžné doplňování, 

prohlubování). 

Hlavní funkce Marketing a PR jsou: 

• Vytvoření značky BIOCEV 
• Komunikování značky (resp. obsahu značky) odborné i laické veřejnosti vhodnými 

komunikačními kanály 
• Příprava mediálních prezentací vědy a výzkumu v BIOCEV 
• Organizování akcí od specializovaných (s vědeckým zaměřením) po akce pro širokou laickou 

veřejnost na domácím i mezinárodním poli 
• Měření účinnosti komunikačního působení. 

Hlavní funkce Správy areálu BIOCEV ve Vestci: 

• Správa majetku a zajištění optimálního provozu, oprav a údržby 
• Správa IT centra 
• Ostraha areálu, objektů a movitých věcí 
• Provozní údržba a opravy, a to vlastními pracovníky nebo dodavatelsky 
• Odpadové hospodářství a s tím spojené správní, evidenční a bezpečnostní činnosti 
• Energetické služby energocentra areálu 
• Stravovací služby svépomocí nebo dodavatelsky 
• Recepční služby. 

Vybrané aktivity útvaru lze zajistit prostřednictvím externích dodavatelů. Analýzu zajistí v rámci přípravy 
zkušebního provozu ředitel BIOCEV a návrh předloží Radě BIOCEV k projednání. 

 
 
 
 

 



V Praze dne .. 1~: .. ~: .... 2012 

Ustav molekularni genetiky AV CR, v. v. i. 

Univerzita Karlova v Praze 

Biotechnologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Fyziologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Mikrobiologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Ustav experimentalni mediciny AV CR, v. v. i. 

Ustav makromoleku\arni chemie AV CR, v. v. i. 
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Příloha č.6: Monitorovací indikátory (příloha zohledňuje stav projektu, který odpovídá stavu k datu vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0109/02/01, tj. k 31.1. 2012) 
 

 závazný kumulativní 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
počet úspěšných Ph.D. absolventů [počet] 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 
ÚMG  1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 
UK 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7 7,6 8,2 8,9 9,5 10,1 
BTÚ 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 6,3 6,8 7,4 7,9 8,4 
FGÚ 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 
MBÚ 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 2,4 2,6 2,8 3,1 3,3 
ÚEM 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 
ÚMCH 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 2,9 3,1 3,4 3,6 3,8 

           závazný  kumulativní 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
objem smluvního výzkumu [tis. Kč] 21 121 0 0 7 465 13 656 20 853 29 256 39 262 50 474 65 247 
ÚMG (+40% hodnoty za CF) 9 067 0 0 3 205 5 863 8 952 12 560 16 855 21 669 28 011 
UK 2 917 0 0 1 031 1 886 2 880 4 041 5 423 6 971 9 011 
BTÚ 4 830 0 0 1 707 3 123 4 768 6 690 8 978 11 542 14 920 
FGÚ 587 0 0 207 379 579 813 1 091 1 402 1 813 
MBÚ 1 403 0 0 496 907 1 385 1 944 2 608 3 353 4 334 
ÚEM 826 0 0 292 534 815 1 143 1 535 1 973 2 550 
ÚMCH 1 491 0 0 527 964 1 472 2 066 2 772 3 564 4 607 
 

           závazný hodnota 2015 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
nová pracovní místa, zaměstnanci VaV celkem 
[počet] 

 
314,20 

 
19,70 

 
25,00 

 
179,90 

 
314,20 

 
375,50 

 
405,50 

 
431,40 

 
452,20 

 
452,20 

ÚMG (VaV + CF + administrativa) 104,20 18,60 23,95 74,15 104,20 123,0 126,2 129,1 132,39 132,39 
UK 93,31 0,50 0,50 48,38 93,31 110,3 121,3 131,6 135,83 135,83 
BTÚ 58,55 0,40 0,35 27,86 58,55 72,8 80,5 86,6 95,31 95,31 
FGÚ 16,27 0,00 0,00 7,64 16,27 18,5 20,3 22,0 22,20 22,20 
MBÚ 20,62 0,00 0,00 11,84 20,62 26,1 29,1 31,0 33,09 33,09 
ÚEM 9,30 0,00 0,00 4,51 9,30 11,7 13,3 14,1 15,14 15,14 
ÚMCH 11,95 0,20 0,20 5,47 11,95 14,3 16,4 17,1 18,24 18,24 
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 závazný hodnota 2015 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
nová pracovní místa, výzkumníci celkem [počet] 206,0 0 0,0 100,9 206,0 243,7 264,9 287,2 307,5 307,5 
ÚMG 26,7 0,0 0,0 13,3 26,7 32,3 35,5 38,7 41,1 41,1 
UK 78,3 0,0 0,0 40,8 78,3 92,1 99,8 107,6 112,6 112,6 
BTÚ 50,2 0,0 0,0 23,0 50,2 58,1 64,2 69,3 78,0 78,0 
FGÚ 14,2 0,0 0,0 6,6 14,2 16,6 17,8 19,0 19,5 19,5 
MBÚ 17,9 0,0 0,0 9,1 17,9 21,1 23,8 26,0 27,6 27,6 
ÚEM 8,3 0,0 0,0 3,7 8,3 10,4 11,3 11,9 12,9 12,9 
ÚMCH 10,4 0,0 0,0 4,3 10,4 13,2 14,1 14,6 15,7 15,7 

           
            závazný hodnota 2015 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
nová pracovní místa, výzkumníci do 35 let celkem 
[počet] 76,0 0,0 0,0 39,0 76,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 
ÚMG 9,8 0,0 0,0 5,6 9,8 12,1 12,2 12,3 12,2 12,2 
UK 28,9 0,0 0,0 17,0 28,9 34,4 34,3 34,1 33,3 33,3 
BTÚ 18,5 0,0 0,0 10,4 18,5 21,7 22,1 21,9 23,1 23,1 
FGÚ 5,2 0,0 0,0 3,0 5,2 6,2 6,1 6,0 5,8 5,8 
MBÚ 6,6 0,0 0,0 3,3 6,6 7,9 8,2 8,2 8,2 8,2 
ÚEM 3,0 0,0 0,0 1,6 3,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 
ÚMCH 3,8 0,0 0,0 1,8 3,8 4,9 4,8 4,6 4,7 4,7 

           
            závazný kumulativní 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
objem prostředků na VaV ze zahraničních zdrojů 
[tis. Kč] 22 949 

 
0 

 
0 

 
7 429 

 
15 520 27 329 43 427 52 350 59 091 64 016 

ÚMG 3 647 0 0 1 180 2 466 4 343 6 901 8 319 9 390 10 172 
UK 9 764 0 0 3 161 6 603 11 628 18 477 22 274 25 142 27 237 
BTÚ 4 004 0 0 1 296 2 708 4 768 7 576 9 133 10 309 11 168 
FGÚ 1 753 0 0 567 1 186 2 088 3 317 3 999 4 514 4 890 
MBÚ 1 348 0 0 436 912 1 606 2 552 3 076 3 472 3 761 
ÚEM 1 099 0 0 356 743 1 309 2 080 2 508 2 830 3 066 
ÚMCH 1 334 0 0 432 902 1 588 2 524 3 042 3 434 3 720 
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 závazný hodnota 2015 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
počet výzkumníků využívajících infrastrukturu 
[počet] 360 0 0 225 360 450 450 450 450 450 
ÚMG 47 0 0 32 47 60 60 61 60 60 
UK 137 0 0 98 137 170 169 169 165 165 
BTÚ 88 0 0 60 88 107 109 109 114 114 
FGÚ 25 0 0 17 25 31 30 30 29 29 
MBÚ 31 0 0 19 31 39 40 41 40 40 
ÚEM 14 0 0 9 14 19 19 19 19 19 
ÚMCH 18 0 0 10 18 24 24 23 23 23 
  

    závazný hodnota 2015 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
studenti (Mgr., Ph.D.) využívající infrastrukturu 
[počet] 200 0 0 125 200 250 250 250 250 250 
ÚMG 21 0 0 16 21 27 27 27 26 26 
UK 100 0 0 63 100 125 125 125 125 125 
BTÚ 39 0 0 30 39 48 49 48 50 50 
FGÚ 11 0 0 8 11 14 13 13 13 13 
MBÚ 14 0 0 9 14 17 18 18 18 18 
ÚEM 6 0 0 4 6 9 9 8 8 8 
ÚMCH 8 0 0 5 8 11 11 10 10 10 
           

  závazný hodnota 2015 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
podíl kapacit infrastruktury využívaných jinými 
subjekty [%] 20% 0 0% 10% 20% 30% 30% 30% 30% 30% 
ÚMG 12% 0% 0% 6% 12% 18% 18% 18% 18% 18% 
UK 8% 0% 0% 4% 8% 12% 12% 12% 12% 12% 
BTÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FGÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MBÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ÚEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ÚMCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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závazný kumulativní 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
vybudované kapacity [m2] 25 483       25 483 - - - - - 
ÚMG 25 483 0 0 0 25 483 0 0 0 0 0 
UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BTÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FGÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MBÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ÚEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ÚMCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            závazný kumulativní 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
odborné publikace (dle metodiky RVV) [počet] 175 0 0 0 175 121 142 165 190 220 
ÚMG 19 0 0 0 19 13 15 18 20 23 
UK 62 0 0 0 62 43 50 58 67 78 
BTÚ 46 0 0 0 46 32 38 44 50 58 
FGÚ 11 0 0 0 11 8 9 10 12 14 
MBÚ 14 0 0 0 14 10 11 13 15 18 
ÚEM 9 0 0 0 9 6 7 9 10 11 
ÚMCH 14 0 0 0 14 10 11 13 15 17 
           

  závazný kumulativní 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Výsledky výzkumu chráněné na základě 
zvláštního právního předpisu (dle metodiky RVV) 0,00 0 0 0 0 1 2 1 4 3 
Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky 
RVV) 1,00 0 0 0 1 2 2 2 3 3 
Počet projektů spolupráce aplikační sféry s 
centry excelence 9,00 

 
0 

 
0 

 
2 

 
7 10 12 14 16 18 

  
ostatní  závazný kumulativní 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Patenty (mezinár., triadické (EU, US, Japonsko)) 0,00 0 0 0 0 0 1 0 2 0 
Patent národní (udělený) [počet] 0,00 0 0 0 0 1 1 1 2 3 
Prototyp, metodika, užitný a průmyslový 
vzor,….(S) 1,00 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 2 2 2 3 3 
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 ostatní závazný kumulativní 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Příjmy z národních grantů / úč. podpory (tis. Kč) 58 774 0 0 17 386 41 388 72 877 109 710 123 736 147 728 147 728 
ÚMG 9 339 0 0 2 763 6 577 11 580 17 433 19 662 23 474 23 474 
UK 25 007 0 0 7 397 17 610 31 007 46 679 52 647 62 855 62 855 
BTÚ 10 254 0 0 3 033 7 221 12 714 19 140 21 587 25 773 25 773 
FGÚ 4 490 0 0 1 328 3 162 5 567 8 380 9 452 11 285 11 285 
MBÚ 3 453 0 0 1 022 2 432 4 282 6 446 7 270 8 680 8 680 
ÚEM 2 815 0 0 833 1 982 3 491 5 255 5 927 7 076 7 076 
ÚMCH 3 416 0 0 1 010 2 405 4 235 6 376 7 191 8 585 8 585 

   
 ostatní závazný kumulativní 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

článek v impaktovaném časopise (Jimp) [počet] 145 0 0 0 145 98 117 138 160 190 
ÚMG 15 0 0 0 15 10 12 15 17 20 
UK 51 0 0 0 51 35 41 49 57 67 
BTÚ 38 0 0 0 38 26 31 36 42 50 
FGÚ 9 0 0 0 9 6 7 9 10 12 
MBÚ 12 0 0 0 12 8 9 11 13 15 
ÚEM 8 0 0 0 8 5 6 7 8 10 
ÚMCH 12 0 0 0 12 8 9 11 13 15 

    
 ostatní závazný kumulativní 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Publikace (ostatní) 30 0 0 0 30 23 25 27 30 30 
ÚMG 3 0 0 0 3 2 3 3 3 3 
UK 11 0 0 0 11 8 9 10 11 11 
BTÚ 8 0 0 0 8 6 7 7 8 8 
FGÚ 2 0 0 0 2 1 2 2 2 2 
MBÚ 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 
ÚEM 2 0 0 0 2 1 1 1 2 2 
ÚMCH 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

         



v Praze dne ... . 1.1: ... ~.: ..... 2012 

Ustav molekularni genetiky AV CR, v. ". i. 

Univerzita Karlova v Praze 

Biotechnologic\<Y ustav AV CR, v. v. i. 

Fyz.iologicky ustav AV CR, v · v · i. 
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Mikrobiologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Ostav experimentalni mediciny AV CR, v. v. i. 

Ustav makromolekutarni chemie AV CR, v. v. i. 
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Příloha č. 7 

Čestné prohlášení 
 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČ 68378050, jednající prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., 
ředitelem, 
(dále jen „příjemce podpory“ nebo „ žadatel“) 
na straně jedné, 
 
a 
 
Univerzita Karlova v Praze,  
se sídlem: Ovocný trh 5, Praha 1, PSČ 116 36, IČ 00216208, jednající prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc., 
rektorem, 
(dále jen „partner č. 1“) 
 
a 
 
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČ 86652036, jednající doc. RNDr. Janou Pěknicovou, CSc., 
ředitelkou 
(dále jen „partner č. 2“) 
 
a 
 
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČ 67985823, jednající RNDr. Lucií Kubínovou, CSc., ředitelkou, 
(dále jen „partner č. 3“) 
 
a 
 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČ 61388971, jednající RNDr. Martinem Bilejem, DrSc., ředitelem, 
(dále jen „partner č. 4“) 
 
a 
 
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČ  68378041, jednající prof. MUDr. Evou Sykovou, DrSc., ředitelkou, 
(dále jen „partner č. 5“) 
 
a 
 
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Heyrovského nám. 1888/2, Praha 6, PSČ 162 06, IČ 61389013, jednající RNDr. Františkem Rypáčkem, 
CSc., ředitelem, 
(dále jen „partner č. 6“) 
 
 
 
 



vyse speciftkovani partnefl C. 1 - i;. 6 a p1ijemce podpory timto i;estnii prohlaSuji, Ze jsou si vi\domi skuteCnosti, ie 
die ustanoveni § 2 pism. e) zakona i;. 320/2001 Sb., o finanCni kontrole ve ve1ejn0 sprave, v p\atnem zn6nl, jsou 
osobami povinnYmi spolupUsobit pli vykonu finanCni kontroly, a zavazuji se timto spo\upUsobit pfi finanCni kontrole ve 
smyslu ust. Cl. 17 PartnerskO smlouvy ze dne .J1, .\l : .. 2012, jejiZ souCilsti je to to i;estne proh\ilSenl jako pfiloha C. 7 

V Praze dne . .11: .. ~: ... 2012 

Ostav molekularni genetiky AV CR, v. v. i. 

Univerzita Karlova v Praze 

Biotechnologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Fyziologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Mikrobiologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Ostav experimentalni mediciny AV CR, v. v. i. 

Ostav makromolekularni chemie AV CR, v. v. i. 61 
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Příloha č. 8 Role příjemce podpory  a partnerů č. 1 - č. 6 
 
1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

 
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) je příjemcem podpory  projektu BIOCEV. ÚMG se zabývá 

vědeckým výzkumem molekulární podstaty funkčních projevů buněk a organizmů, jejichž poruchy mohou vést 
k závažným onemocněním. Mnozí pracovnící ústavu přednášejí na vysokých školách, školí studenty a mladé vědecké 
pracovníky, spolupracují s biotechnologickými firmami a popularizují výsledky vědecké práce. V ústavu působí řada 
světově uznávaných odborníků, kteří dosahují významných ocenění a publikačních výsledků. 

 
Úlohou ÚMG, jako příjemce podpory  je zejména organizační, personální a administrativní zabezpečení projektu. 

Příjemce podpory  je odpovědný za zajištění komunikace s řídícím orgánem OP VaVpI. Pro potřeby projektu ÚMG 
zřídil interní organizační složku (útvar BIOCEV). 

 
Ve vědecké části projektu se ÚMG podílí na realizaci výzkumných projektů zejména v rámci programů Funkční 

genomika a Buněčná biologie a virologie. 
 
Zástupci ÚMG ve výzkumném týmu:  

 

 
 

 

 
ÚMG se podílí definovanou částí na plnění monitorovacích indikátorů projektu (detailní přehled viz příloha č. 6 

partnerské smlouvy). 
 
Podíl příjemce podpory  na čerpání start-up grantů je detailně uveden v příloze č. 2 partnerské smlouvy. 

 
2. Univerzita Karlova v Praze (partner č. 1) 

 
Univerzita Karlova v Praze (UK) do projektu BIOCEV vstupuje prostřednictvím svých dvou fakult, a to 

Přírodovědecké fakulty a 1. lékařské fakulty. 
Hlavní činností Přírodovědecké i 1. lékařské fakulty je výchova magisterských a doktorských studentů. Jako 

nedílnou součást výše uvedené činnosti Přírodovědecká fakulta i 1. lékařská fakulta provádějí kvalitní základní 
výzkum v prioritních oblastech jako jsou biomedicína, molekulární biologie, technologie nových materiálů, chemie a  
další. Tento výzkum také vytváří příležitosti pro vývoj aplikací, ať již v oblasti molekulární medicíny, cílených léčiv či 
analýzy látek. 

 
Univerzita Karlova je jediným z partnerů, který vedle příjemce podpory  nabývá majetkový podíl na vybudované 

infrastruktuře. 
 
Univerzita Karlova je garantem vzdělávacích aktivit BIOCEV. Prostřednictvím Přírodovědecké a 1. lékařské 

fakulty se UK podílí na realizaci výzkumných projektů zejména v rámci programů Buněčná biologie a virologie a Vývoj 
léčebných a diagnostických postupů. Dále potom mají tyto dvě fakulty svůj podíl na realizaci programu Funkční 
genomika a Biomateriály a tkáňové inženýrství. 

 
Zástupci UK ve výzkumném týmu:   
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UK se podílí definovanou částí na plnění monitorovacích indikátorů projektu (detailní přehled viz příloha č. 6 

partnerské smlouvy). 
 
Podíl UK na čerpání start-up grantů je detailně uveden v příloze č. 2 partnerské smlouvy. 

 
3. Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. (partner č. 2) 

 
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. (BTÚ) byl Akademií věd ČR zřízen ke dni 1. ledna 2008 a hlavním smyslem 

zřízení nové veřejné výzkumné instituce byla snaha podpořit rozvoj špičkového základního a orientovaného výzkumu 
v oblastech s vysokou pravděpodobností praktického využití výsledků výzkumu a vývoje např. v diagnostických a 
terapeutických aplikacích v humánní medicíně. 

 
Biotechnologický ústav se podílí na realizaci výzkumných projektů v rámci programů Strukturní biologie a 

proteinové inženýrství a Vývoj léčebných a diagnostických postupů. 
 
Zástupci BTÚ ve výzkumnémm týmu:  

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
BTÚ se podílí definovanou částí na plnění monitorovacích indikátorů projektu (detailní přehled viz příloha č. 6 

partnerské smlouvy) 
 
Podíl BTÚ na čerpání start-up grantů je detailně uveden v příloze č. 2 partnerské smlouvy. 

 
 

4. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. (partner č. 3) 
 
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. (FGÚ) se zabývá vědeckým výzkumem fyziologických a patofyziologických 

procesů u živočichů a člověka, zejména v oblastech neurofyziologie, kardiovaskulární fyziologie a v oblasti studia 
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molekulárních a buněčných mechanismů fyziologických funkcí, s cílem prohlubovat teoretické základy humánní 
medicíny. 

 
FGÚ se podílí na realizaci výzkumných projektů v rámci programů Funkční genomika, Buněčná biologie a 

virologie a Biomateriály a tkáňové inženýrství. 
 
Zástupci FGÚ ve výzkumném týmu:  

 
 

 
 
FGÚ se podílí definovanou částí na plnění monitorovacích indikátorů projektu (detailní přehled viz příloha č. 6 

partnerské smlouvy) 
 
Podíl FGÚ na čerpání start-up grantů je detailně uveden v příloze č. 2 partnerské smlouvy. 

  
5. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (partner č. 4) 

 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (MBÚ) je jednou z hlavních vědeckých institucí v České republice, která se 

komplexně zabývá základním výzkumem v oboru mikrobiologie. Předmětem hlavní činnosti MBÚ je vědecký výzkum v 
oblastech mikrobiologie, molekulární biologie, imunologie, biochemie, biotechnologií, a v příbuzných vědních 
disciplínách. 

 
MBÚ se podílí na realizaci výzkumných projektů v rámci programů Buněčná biologie a virologie, Strukturní 

biologie a proteinové inženýrství a Biomateriály a tkáňové inženýrství. 
 
Zástupci MBÚ ve výzkumném týmu:  

 
 

 
MBÚ se podílí definovanou částí na plnění monitorovacích indikátorů projektu (detailní přehled viz příloha č. 6 

partnerské smlouvy) 
 
Podíl MBÚ na čerpání start-up grantů je detailně uveden v příloze č. 2 partnerské smlouvy. 

 
6. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (partner č. 5) 

 
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (ÚEM) se zabývá vybranými problémy biomedicíny se zaměřením 

na aplikaci v klinické medicíně, a sice v oblasti neurovědního výzkumu, v oblasti buněčné biologie, v oblasti výzkumu 
genotoxických a embryotoxických účinků xenobiotik a v oblasti farmakologie. 

 
ÚEM se podílí na realizaci výzkumných projektů v rámci programů Funkční genomika a Biomateriály a tkáňové 

inženýrství. 
 
Zástupci ÚEM ve výzkumném týmu:  

 
 

 
ÚEM se podílí definovanou částí na plnění monitorovacích indikátorů projektu (detailní přehled viz příloha č. 6 

partnerské smlouvy) 
 



-
Pod ii UEM na cerpani start-up grantu je detailne uveden v priloze c. 2 partnerske smlouvy. 

7. Ostav makromolekularni chemie AV CR, v. v. i. (partner c. 6) 

Ustav makromolekularni chemie AV CR, v. v. i. (UMCH) se venuje zakladnimu a cilenemu vyzkumu v 
makromolekularni chemii, fyzikalni chemii a fyzice makromolekularnich systemu a polymernich materialu, a to ve 
trech hlavnich oblastech, (a) priprava a studium vlastnosti bio-makromolekularnich systemu, (b) studium dynamiky a 
samoorganizace molekularnich a nadmolekularnich systemu v polymerech a (c) pfiprava, charakterizace a aplikace 
novych polymernich systemu s rizenou strukturou a vlastnostmi. 

UMCH se podili na realizaci vyzkumnych projektU v ramci programu Biomaterialy a tkanove inzenyrstvi. 

Zastupci UMCH ve vyzkumnem tymu: 

UMCH se podili definovanou casti na plneni monitorovacich indikatoru projektu (detailni pfehled viz pfiloha c. 6 
partnerske smlouvy) 

Pod ii UMCH na cerpani start-up grantu je detailne uveden v priloze c. 2 partnerske smlouvy. 

V Praze dne ..11:.~ .. · .... .. 2012 

Ustav molekularni genetiky AV CR, v. v. i. 

Univerzita Karlova v Praze 

Biotechnologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Fyziologicky ustav AV CR, v. v. i. 
RNDr. Lucie Kubinova, CSc. 

65 /74 



Mikrobiologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Ustav experimentalni mediciny AV CR, v. v. i. 

Ustav makromolekularni chemie AV CR, v. v. i. 
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Příloha č. 9 
Čestné prohlášení 

 
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČ 68378050, jednající prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., 
ředitelem, 
(dále jen „příjemce podpory“ nebo „ žadatel“ ) 
na straně jedné, 
 
a 
 
Univerzita Karlova v Praze,  
se sídlem: Ovocný trh 5, Praha 1, PSČ 116 36, IČ 00216208, jednající prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc., 
rektorem, 
(dále jen „partner č. 1“) 
 
a 
 
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČ 86652036, jednající doc. RNDr. Janou Pěknicovou, CSc., 
ředitelkou, 
(dále jen „partner č. 2“) 
 
a 
 
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČ 67985823, jednající RNDr. Lucií Kubínovou, CSc., ředitelkou, 
(dále jen „partner č. 3“) 
 
a 
 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČ 61388971, jednající RNDr. Martinem Bilejem, DrSc., ředitelem, 
(dále jen „partner č. 4“) 
 
a 
 
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, IČ 68378041, jednající prof. MUDr. Evou Sykovou, DrSc., ředitelkou, 
(dále jen „partner č. 5“) 
 
a 
 
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Heyrovského nám. 1888/2, Praha 6, PSČ 162 06, IČ 61389013, jednající RNDr. Františkem Rypáčkem, 
CSc., ředitelem, 

(dále jen „partner č. 6“) 
 
Výše specifikovaní partneři č. 1 – č. 6 a příjemce podpory tímto čestně prohlašují, že dodrží podmínky udržitelnosti 
projektu BIOCEV definované v Partnerské smlouvě ze dne ………(dále jen „Partnerská smlouva“), jejíž součástí je 
toto čestné prohlášení, a dále definované v Příručce pro žadatele Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
2007-2013 vydané Řídícím orgánem – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve znění platném a 
účinném ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení (dále jen „Příručka“), tj. že: 
  



- vynalozi veskere usili k zajisteni udrZitelnosti projektu BIOCEV, spocivajici zejmena ve spolecnem zakazu 
jakehokoliv jednani smefujiciho k vyrazne zmene ci omezeni projektu BIOCEV nebo uplnemu zastaveni cinnosti 
vztahujicich se k projektu BIOCEV, pficemz za vyraznou zmenu se povazuje i snifovani poctu zamestnancu -
pracovniku projektu BIOCEV, jakoz i snizeni projektovY'ch indikatoru, 

- vynalozi veskere usili smerujici k zajisteni realizace projektu BIOCEV a jeho dalsi cinnosti v nezmenenem rozsahu 
po dobu 5-ti let ode dne ukonceni projektu BIOCEV, 

- dodrzi podminky udrzitelnosti projektu BIOCEV die ust. 2.9. Pfirucky, a specifikovane v ust. cl. 6 a ust. cl. 18 
Partnerske smlouvy, 

- dodrzi sve povinnosti ty-kajici se placeni pravidelnych pfispevku smluvnich stran, dodatecnych pfispevku smluvnich 
stran a pfevadeni financnich prostfedku souvisejicich s projektem BIOCEV, ziskanych z konkretniho vedeckeho dila 
die ust. cl. 1 O Partnerske smlouvy, 

- v ramci projektu BIOCEV budou provadet vyuku, vzdelavani, vyzkum a vyvoj, a rovnez pfevadet vysledky vyzkumu 
a vyvoje ziskane z projektu BIOCEV do praxe. Popis techto cinnosti je obsafon v Projektove zadosti. 

Pfijemce podpory a partner c. 1 dale cestne prohlasuji, fo do 5-ti let ode dne ukonceni projektu BIOCEV nepfevedou 
jakoukoliv cast ziskaneho id. podiloveho spoluvlastnictvi k infrastruktufe na tfeti subjekt. Pfijemce podpory a partner 
c. 1 se dale zavazuji, ze nepronajmou a nijak nezatizi do 5-ti let ode dne ukonceni projektu BIOCEV jakoukoliv cast 
infrastruktury ve prospech tfetiho subjektu. 

Toto cestne prohlaseni je pfilohou c. 9 k Partnerske smlouve. 

V Praze dne ... .... . :H: ... ~ . : .. . 2012 

Ustav molekularni genetiky AV CR, v. v. i. 

Univerzita Karlova v Praze 

Biotechnologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Fyziologicky ustav AV CR, V. v. i. 
RND . . . . .. 



Mikrobiologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Ostav experimentalni mediciny AV CR, v. v. i. 

Ostav makromolekularni chemie AV CR, v. v. i. 
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Priloha c. 10 lndikativni podil prijemce podpory a partneru na provoznich vydajich BIOCEV v letech 
2014 - 2016 (pfiloha zohlednuje stav projektu, ktery odpovida stavu k datu vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace t 
0109/02/01 , tj. k 31 .1. 2012) 

2014 2015 2016 

Pi'fjemce podpory se podflf na projektu BIOCEV vvdaji 18,87% 18,48% 18,44% 

Partner c.1 se podflf na projektu BIOCEV vydaii 34,83% 34,28% 33,86% 

Partner c.2.se podflf na projektu BIOCEV vydaji 21 ,82% 22,93% 23,36% 

Partner c.3 se podflf na projektu BIOCEV vydaji 8,21% 8,24% 7,91% 

Partner c.4 se podflf na projektu BIOCEV vvdaii 8,69% 7,77% 7,92% 

Partner c.5 se podflf na projektu BIOCEV vydaji 4,67% 4,71% 4,78% 

Partner c.6 se podilf na projektu BIOCEV vydaji 2,91% 3,59% 3,73% 

Smluvni strany v projektu BIOCEV prohlasuji, ze v pfipade, :Ze se nedohodnou jinak, budou platit vyse uvedene pod ily 
partneru na celkovych provoznich vydajich. 

V Praze dne .. ..... . :11.~ .. ¥:.~ . 2012 

Ustav molekularni genetiky AV CR, v. v. i. 

Univerzita Karlova v Praze 

Biotechnologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Fyziologicky ustav AV CR, v. v. i. 
RNDr. Lucie Kubinova, CSc. 
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Mikrobiologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Ostav experimentalni mediciny AV CR, v. v. i. 

Ostav makromolekularni chemie AV CR, v. v. i. 
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Příloha č. 11  Výpočet podílů příjemce podpory a partnera č.1 na financování nezpůsobilých výdajů stavby BIOCEV  (příloha zohledňuje 
stav projektu, který odpovídá stavu k datu vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0109/02/01, tj. k 31.1. 2012) 
 
 
 
            Pozn. všechny uvedené částky jsou včetně DPH 

  

podíl 
příjemce 
podpory 

podíl 
partnera č.1 

výše dotace 
(indikativní) 

předpokládaná 
cena dle údajů 

projektanta 
(indikativní) 

nezpůsobilé 
výdaje 

(indikativní) 

podíl příjemce 
podpory na 

nezpůsobilých 
výdajích 

(indikativní) 

podíl partnera 
č.1 na 

nezpůsobilých 
výdajích 

(indikativní) 
m2 

ploch 
SO 001 44,56% 55,44% 679 821 895 839 007 402 159 185 507 70 929 087 88 256 420 20 825 

SO 002 100,00% 0,00% 262 453 689 400 833 299 138 379 610 138 379 610 0 7 627 

SO 005 70,00% 30,00% 0 242 861 446 242 861 446 170 003 012 72 858 434  1 651 

Exteriéry 60,00% 40,00% 0 171 824 972 171 824 972 103 094 983 68 729 989   

CELKEM     942 275 584 1 654 527 119 712 251 535 482 406 692 229 844 843 30 103 
Indikativní podíl na 
nezpůsobilých výdajích 
v % (průměrné 
procento) 

           
67,73% 

 
32,27% 

 

 
Komentář:  
 
Ve sloupcích podíl příjemce podpory a podíl partnera č.1 jsou uvedeny dle čl. 8 Partnerské smlouvy dohodnuté spoluvlastnické podíly těchto smluvních stran na 
jednotlivých stavebních objektech Stavby  BIOCEV, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V těchto podílech se dané smluvní strany budou podílet na úhradě 
nezpůsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s výstavbou jednotlivých stavebních objektů Stavby  BIOCEV, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
 
Výše dotace na stavební objekty SO 001 a SO 002 je stanovena dle níže uvedených algoritmů: 
 
0,4456 * D1 + D2 = 0,6 * (D1 + D2) 
0,5544 * D1 = 0,4 * (D1 + D2) 
 
kde D1 = dotace na stavební objekt SO 001 a D2 = dotace na stavební objekt SO 002.  
 
V případě, že dojde ke změně celkové výše dotace na stavební objekty SO 001 a SO 002 (D1 + D2), budou vždy přepočteny dotace D1 a D2 tak, aby 
odpovídaly výše uvedeným algoritmům. 
 



v Praze dne .... ..1.1: .... ::t. ... 2012 

Ostav molekularnl genetiky AV CR, v. v. i. P~~f .··RN Dr. Vaclav Horejsi, CSc. 

Univerzita Karlova v Praze 

Biotechnologicky ustav AV CR, v. v. i. 

Fyziologicky ustav AV CR, v. v. I. 

Mikrobiologicl<Y ustav AV CR, v. v. l. 
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Ustav experimentalnf mediciny AV CR, v. v. i. 

Ustav makromolekularni chemie AV CR, v. v. i. 
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AKADEMIE VED GESKE REPUBLIKY 

Prof. Ing. Jiri DRAHOS, DrSc., dr. h. c. 
predseda 

Vazeny pan 
prof. RNDr. Vaclav Horejsi, DrSc. 
reditel 
Ustav molekularnf genetiky AV CR, v. v. i. 
Praha 

Vazeny pane rediteli , 

V Praze dne 11. cervna 2012 
C.j. : KAV-156/15-SCAR/2012 

rozhodnutim Evropske komise ze dne 31. rijna 2011 byl schvalen velky projekt 
Biotechnologicke a biomedicinske centrum Akademie ved a Univerzity Karlovy ve 
Vestci (Biocev) , kte!"Y je soucastf OP VaVpl pro strukturalni pomoc z Evropskeho 
fondu pro regionalni rozvoj v ramci cile Konvergence v regionech CR. 

Akademicka rada AV CR se shodla na podpore tohoto projektu a predpoklada, 
ze vsichni zucastneni partneri prispeji k vybudovani atraktivniho vyzkumneho centra . 

Akademie ved CR garantuje, ze poskytne Ustavu molekularni genetiky AV 
CR, v. v. i., financni prostredky, ktere by mel uhradit v souvislosti s realizaci projektu 
BIOCEV jako nezpusobile vydaje projektu, tak jak je uvedeno v aktualizovane verzi 
partnerske smlouvy. 

S pozdravem 
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