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SMLOUVA o DÍLO č.

í.

Smluvní strany

1. Objednatel : Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města

IČO : 00267449

DIČ: C200267449

bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 327521/0100

tel. : 569 497 111

e-mail: posta@muhb.cz dále jen Objednatel

2. Zhotovitel : PROJEKT efekt s.r.o.

130 00 Praha 3, Kubellkova 1224/42

statutární zástupce : Michal Topolovský, jednatel
IČO : 27517721

DIČ : 0227517721

tel. : 569431005

e-mail: efekt.projekt@seznam.cz dále jen zhotovitel

Il.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace na akci MŠ Konečná, Havlíčkův

Brod za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a zákona č.

134/2016 Sb. předpisy souvisejícími (zejména vyhláškami č. 499/2006 Sb., 146/2008 Sb.,
169/2016 Sb.) ve stupni:
- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se

zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4. Součástí díla je rovněž:

- projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a správci sítí a zajištění vydání jejich
stanovisek, rozhodnutí apod.

Ill.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :

- lng. Josef Beneš tel.: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
2. Za zhotovitele z

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :

- Michal Topolovský XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

lV.

Vymezení lhůt

Zhotovitel se zavazuje k plnění následujících lhůt:

1. Zahájení prací
dnem podpisu smlouvy o dílo
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Stanovení odhadu nákladů na základě rozpracované projektové dokumentace a zkušeností -

15.září 2018

Termín předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení - říjen 2018

Termín předání vyjádření dotčených orgánů a správců sítí - prosinec 2018

Počátek běhu záruční lhůty - následující den po písemném předání a převzetí příslušného stupně

projektové dokumentace

V.

Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. Il této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové

nabídky zhotovitele v souladu s s 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výší:

Cena bez DPH 395 000,- Kč

DPH 21 % 82 950,- Kč

Cena VČ. DPH 477 950,- Kč

Cena se múže změnit při změně rozsahu prací oproti článku ||. této smlouvy o práce požadované

objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny,

doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.

V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných prací bude postupováno v souladu se zákonem

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnicí města Havlíčkův Brod. Na takovou

změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

Dodatečné práce budou oceněny na základě dohody smluvních stran.

Cena díl již zahrnuje i náklady zhotovitele na dopravu do místa plnění, a to i v případě autorského

dozora.

.

VI.

Uhrada ceny

Objednatel neposkytuje zálohy.
Po protokolárním převzetí příslušeného stupně projektové dokumentace bez vad a nedodělků

vystaví zhotovitel fakturu, jejíž přílohou bude zápis o předání a převzetí příslušeného stupně

projektové dokumentace.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném

znění

Za úplné a dokončené dílo se považuje dílo, na které je vydáno územní rozhodnutí, stavební

povolení (dle stupně pro které je zpracováno). Pokud stavební úřad požaduje ve správním řízení

doplnění projektové dokumentace, je projektant povinen je neprodleně na základě výzvy

objednatele doplnit - nejpozději ve lhůtě, kterou stanovil stavební úřad ve správním řízení.

Vtomto případě může být uplatněno zádržné ve výši 10% ceny díla příslušného stupně

projektové dokumentace a to doby jejího doplnění.

V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má Objednatel

právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. Vtakovém případě se hledí na fakturu jako

na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.

Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že

faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
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VII.

Provádění díla

Součástí dodávky díla je i účast na výrobních výborech organizovaných objednatelem, pokud se

nedohodnou strany na jiném způsobu jejich organizace. Tyto se budou konat vmístě sídla
objednatele, popř. dle aktuální potřeby na místě budoucí stavby. Součásti díla je předpokládaný
počet 10-ti výrobních výborů při zpracování všech stupňů projektových dokumentací.

Zápisy zvýrobních výborů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají závaznou platnost pro
zpracování a dokončení díla.

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že
bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené
normy.

Veškeré činnosti při realizaci zakázky je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají
odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání
objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.

Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná
pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat město Havlíčkův
Brod písemně, a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen
kdykoliv. a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje
kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této
smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto
jinak.

V průběhu realizace zakázky je možné provádět konzultace mezi objednatelem a zhotovitelem
prostřednictvím elektronické pošty. V tomto případě bude korespondence probíhat mezi osobami
pověřenými k provedení díla dle článku |i| této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
Přílohy budou mít formát .pdf, WORD či EXCEL, pokud se strany nedohodnou jinak.

Soupis praci dodávek a služeb svýkazem výměr bude zpracován vsouladu svyhláškou
č.230/2006 Sb., v cenové soustavě URS.

Předmětem díla není projednání projektové dokumentace s majiteli pozemků dotčených stavbou,
které zajistí objednatel.

VIII.

Výkon autorského dozoru

Předmětem díla je dále výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Součástí výkonu
autorského dozoru je účast na kontrolních dnech nejméně 1× za 14 dnů během realizace stavby,
účast na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných stavebním úřadem, účast na předání a

převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení a účast na jednání o vydání
kolaudačního souhlasu. Na kontrolních dnech bude zhotovitel informovat objednatele o postupu
prací. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím
pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry.

V rámci výkonu autorského dozoru projektant jako zhotovitel zabezpečuje zejména tyto činnosti:

poskytování vysvětlení potřebných k vypracované DPS a požadované výrobní nebo dílenské
dokumentaci

posuzování návrhů účastníků výstavby na změny a odchylky projektové dokumentace z pohledu
dodržení technicke-ekonomických parametrů stavby, lhůt a postupu výstavby včetně poskytování
vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a

projektovou dokumentací stavby,

příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace,
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na základě požadavků objednatele i dodavatele dopracovat detaily konstrukcl neobsažených v

projektové dokumentaci,

spolupráce s koordinátorem BOZP a s odpovědným geodetem projektanta,

účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na

jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

lX.

Přejímání díla

Dílo bude přejímáno po částech, a to zvlášť příslušeného stupně projektové dokumentace.

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené části díla,

tj. příslušného stupně projektové dokumentace. Přejímací řízení se uskuteční v místě sídla

objednatele, přičemž předání není považováno za jednání výrobního výboru dle článku VII, bod 2

smlouvy o dílo. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3

pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.

Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem.

Součástí předání budou zápisy z výrobních výborů a veškerá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí

dotčených orgánů, správců sítí apod.a korespondence, kterou s nimi vedl zhotovitel

Dokončené dílo, respekt. jeho příslušný stupeň bude objednateli předán ve čtyřech paré v tištěné

formě a v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to

na vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) bez vad a nedodělků.

Vlastnické právo přechází na objednatele dnem protokolárnlho převzetí příslušeného stupně

projektové dokumentace.

X.

Záruční doba

Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců

Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti podle této smlouvy a

v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění dila vztahují.

Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak

se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje ñnanční náhradu.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.

Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

O předání a převzetí opravené reklamované vady stran seplší zápis.

Neodstraní-Ii zhotovitel reklamované vady včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění

na náklady zhotovitele třetí osobou.

XI.

Sankce

Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:

a ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve

výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
b ) Za každý započatý den s prodlením vtermínech či lhůtách dle čl. lV této smlouvy zaplatí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výší 3000,- Kč.

c ) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den

prodlení.
d ) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši

500,- Kč za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.
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Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta)
straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.

Strany se dohodly, že smluvnl pokutu je objednatel oprávněn započltat proti pohledávce
zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury)
s vyčíslením smluvní pokuty.

V případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi

výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace

mají za následek zvýšení nákladů stavby o více než 5 % a tato vada bude zjištěna až po zahájení
zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby, je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2,5 % z navýšených nákladů stavby a zhotovitel je povinen tuto smluvní

pokutu zaplatit. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během

přípravy projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu
realizace stavby.

Xll.

Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak
zákon. Provedl-li zhotovitel dílo z části, může Objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně
dosud neprovedené části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o

úpadku zhotovitele.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je
zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se

zahájením prací o více jak 0 jeden týden.
V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného

důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu vdůsledku neplnění
smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání
nároku na dohodnuté sankce.

Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet
dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

Xlll.

Ostatní ujednání

Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle zpříčin na straně objednatele zaplatí
Objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou

platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných
zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.

v

Dle § 2e) zákona c. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této

smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu
a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i Objednatel 2

vyhotovení.

Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné
právní nástupce.

Smlouva o dílo byla schválena 29. března 2016 usnesením rady města 257/16. Uzavření smlouvy
schválila rada města dne 13. srpna 2018 usnesením č. 639/18..

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je

5
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oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b)

Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu

zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech

stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího

kontrolního úřadu, příslušného orgánu ñnanční správy a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Za objednatele Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne Ů L7 ŽK? 73 V praze dne QĎ /OOZO//ď

starosta města Havlíčkův Brod
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