
Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

I. SMLUVNÍ STRANY 

  

I.1. Objednatel: Statutární mČsto Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

                         Zastoupený:  PaedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem - primátorem města 

                         IČO: 002 86 010 

           DIČ: CZ 00286010 

                         Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava 

                

                          

I. 2. Zhotovitel:  PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ, spol. s r.o., Kosmákova 10, 586 01 Jihlava 

         Zastoupený: Jiřím Dobrovolným, jednatelem 

    Zápis v obchodním rejstříku KS Brno 

                         Oddíl C, vložka 15 131 

  IČO:  60706031 

                         DIČ:  CZ60706031 

                         Bankovní spojení: KB Jihlava 

                  

 

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:    Pavel Sahula         
                             za zhotovitele: Jiří Dobrovolný 

                                    

                                                  II. PěEDMċT DÍLA 
 II.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních 

hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci: 
 

„Oprava sociálního zařízení v budově MP Jihlava -

 Křižíkova 10, Jihlava“ 

 

II.2.  Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány: 
a) Projektovou dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou společností FORTIS spol. 

s r.o., Husova 46, 586 01 Jihlava, IČO: 181 98 414. 

 b) Podmínkami výzvy ze dne 15. 10. 2018 

 c) Nabídkou zhotovitele ze dne 26. 10. 2018 

       d) Touto smlouvou o dílo.  

       f) Právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele,  
           platnými v době provádění díla. 
       e) Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy. 
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         g) Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předložit harmonogram    
            prací včetně zapracování kontrolních dnů. 
II.3.  Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 

výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 
předmětu díla (např. vytýčení stáv. sítí a zabezpečení jejich ochrany před narušením, 
zajištění skládky vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na 
skládku s předložením „Základního popisu odpadu“ dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky apod.). Poplatky související 
s realizací díla hradí zhotovitel. 
 

II.4. Stavba bude realizována za provozu objektu. Veškeré stavební a montážní práce budou 
předem konzultovány se zástupcem objednatele (technický dozor investora, technik 
odboru kanceláře tajemníka). Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby 
při realizaci díla nedošlo k poškození stávajících budov a jejich vybavení. V průběhu 
realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor 
znečistěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů. 

II.5.  Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce 
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem 
odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve po jejich 
odsouhlasení formou písemného dodatku může zhotovitel tyto změny provést a má 
právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného 
souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Cena za rozšíření 
předmětu díla se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně provedených prací 
odsouhlasených objednatelem.  Případné rozšíření předmětu díla nebude mít vliv na 
termín dokončení díla podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepřesáhne sjednanou 
cenu díla o více než 10%, což posoudí technický dozor objednatele (dále jen „TD“). 

II.6.  Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za 
něj cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy. 

II.7.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost ve sjednané 
době. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro 
zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily 
provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Na případné vady 
projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele neprodleně po 
jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, přičemž odpovídá v plném rozsahu rovněž 
za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku 
opomenutí zhotovitele objednateli vznikne.  

II.8. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají 
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady, 
které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.  

 

III. TERMÍN PLNċNÍ  
III.1.  Práce budou zahájeny: nejpozději do 7 dní po předání staveniště  
III.2.  Předmět díla bude dokončen: max. do 10. 12. 2018.  
          

III.3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (čl. II.2 a násl. této smlouvy) vyžádaná 
objednatelem nebo vynucená skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu 
provádění prací na díle a zhotovitelem nezaviněná, nebo přerušením prací na díle na 
základě požadavku objednatele, bude důvodem pro přiměřené prodloužení termínu 
k dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci díla. Toto musí být řešeno písemným 
dodatkem ke smlouvě o dílo. 
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III.4. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před 
dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném 
termínu. 

III.5. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III. 2. 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny 
díla za každý započatý týden prodlení. 

III.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude 
zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla, má objednatel kromě 
práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo 
dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci 
dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně 
zabudovaného materiálu. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny 
objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.  

III.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně min. tři dny před započetím prací 
tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v zadávací 
dokumentaci a v podmínkách výzvy. 

III.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu a 
pořádek po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro zařízení staveniště a realizaci díla 
si zajistí zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká 
poplatků za skládku, záborů veřejného prostranství, případně dalších služeb 
souvisejících s realizací předmětu díla. Zhotovitel ručí za škody způsobené na 
staveništi do doby předání a převzetí díla - tj. do vyklizení staveniště. 

III.9. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 
staveništi předepsaná platnými předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

III.10. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších zákonů jsou stanoveny 
základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze 
nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel při 
předání zhotoveného díla předloží doklady prokazující způsob naložení se stavebním 
odpadem na dané zakázce. 

III.11.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v 
prostoru staveniště a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky 
ochrany životního prostředí. 

III.12.Zhotovitel odstraní neprodleně škody způsobené jeho činností a veškerá znečištění a 
poškození komunikací  a  chodníků, ke kterým došlo provozem zhotovitele. 

III.13. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím 
díla. V případě nesplnění tohoto termínu není objednatel povinen dílo převzít. 

 

IV. CENA ZA DÍLO 

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto 
smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou 
případů stanovených v  této smlouvě. Je  vyjádřena oceněním technických jednotek 
jednotkovými cenami ( v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha ) a jsou v ní 
zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení 
ceny (rozpočet)  předloží zhotovitel spolu s nabídkou.  

 

 

 

   Cena díla celkem bez DPH : 439 240,73 Kč 
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+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku 
povinnosti přiznat daň. 
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu 
„Oprava sociálního zařízení v budově MP Jihlava - Křižíkova 10, Jihlava“ se dle § 5 
odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu 
povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 

Cenová nabídka je zpracována na rozsah předané zadávací dokumentace (soupisu 
prací a výkazu výměr), podmínek výzvy a návrhu smlouvy o dílo. 
 

IV.2. Případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v 
zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových 
cen jako rozpočet pro předmět díla předložený v nabídce. Položky neobsažené 
v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha 
platných v době uzavření smlouvy ponížených o 5%. 

IV.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny 
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a 
budou odečteny z ceny dodávky.  

IV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní 
(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční 
náklady (t. j. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady 
spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše 
těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná. 

 

V. FINANCOVÁNÍ 
V.1.  Provedené práce budou hrazeny na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po 

předání a převzetí díla objednatelem. Výše faktury bude odpovídat skutečně 
provedeným pracím odsouhlasených technickým dozorem objednatele v protokolu 
dílčího plnění a přiloženého soupisu provedených prací.  

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 
Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

V.3.  Faktura bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel může fakturu 
vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli.  

V.4. Veškeré provedení rozšíření předmětu díla případně neprovedené práce budou při 
fakturaci podloženy položkovým soupisem prací, který bude odsouhlasen TD 
objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl.  IV.2. a IV.3. této smlouvy. Cena za 
rozšíření bude uplatněna na základě písemného dodatku ke smlouvě, vyúčtování 
proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčíslení 
a vyúčtování neprovedených prací oproti zadávací dokumentaci. 

V.5.  Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě převzetí díla s vadami a 
nedodělky. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne dnem 
odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději do patnácti 
dnů po sepsání zápisu o jejich odstranění.    

V.6.  Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla a 
v ní bude vyrovnána případná poskytnutá záloha. 
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V.7.  Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. 

V.8.  Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky 
za každý den prodlení. 

V.9.  V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě 
objednatelem vystavené faktury). 

V.10.Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností 
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel 
má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a 
přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven dodatkem ke smlouvě. 
Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po 
kterou trvalo zastavení prací. 

 

 

VI. PěEDÁNÍ A PěEVZETÍ PěEDMċTU DÍLA 

VI.1.  Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným 
§ 2604 a násl. a § 2628 občanského zákoníku a touto smlouvou.  

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem  objednatele k převzetí  
kompletně dokončeného předmětu  díla. 

   b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v 
souladu s touto smlouvou. 

c) Převzetí předmětu smlouvy bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným 
§ 2604 a násl. a § 2628 občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, 
zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy, prohlášení o shodě 
podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění 
pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní 
předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. 
Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu 
předmětu díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek proti projektu 
stavby odsouhlaseném v rámci stav. řízení. Případné nepředání této dokumentace 
a dokladů bude považováno za vadu díla. 

         d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět 
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání 
předmětu díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně 
dohodnutém.  

         e) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o 
předání a převzetí díla, v němž budou určeny lhůty k  odstranění vad a nedodělků. 
Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody k 
předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.   

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a 
převzetí díla, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení do doby jejich odstranění.  

VI.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizení a uvolnění staveniště. 
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VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájení a realizaci 
díla. 

VII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkon technického dozoru (dále jen 
TD) objednatele bude provádět technický dozor investora,  který je oprávněn : 

  - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, zadávací 
dokumentací, příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy 

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky  
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 

není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné 
vážné škody 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních 
a termínech k odstranění  zjištěných vad a nedodělků 

- TD objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele, 
kde je zpracováván a realizován předmět díla 

- nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k 
pozastavení stavby do doby sjednání nápravy, pozastavení stavby musí být provedeno 
písemně zápisem do stavebního deníku, v případě opakovaného nerespektování je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad.  Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a 
včasné plnění smlouvy. 

VII.4. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. 
         b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 

tří pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého 
termínu. 

         c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis jmenovaní pracovníci   
 TD a projektant.  

         d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit   
nejpozději do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze 
strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín,  bude zhotovitel 
informovat TD objednatele ihned po učiněném zápisu. 

VII.5. Zhotovitel nese do předání a převzetí předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost 
za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených do 
objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. 

VII.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

VII.7.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u 
svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání předložit 
objednateli.  

VII.8.   Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana  nezávisle na tom, zda   
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně.  
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VII.9.  Záruky: Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je  provedený podle  podmínek 
smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými  
právními  předpisy a normami. 

            a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 mČsíců. 
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.  

            b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční  
            c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, 

který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do deseti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady 
odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se 
dohodne písemnou formou. Současně zhotovitel musí odstranit případnou škodu, 
která touto závadou vznikne. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo 
nesplní dohodnutý termín, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- 
Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín 
odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na 
případnou náhradu škody. 

            d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady nejpozději do jednoho měsíce od doručení 
reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad nebo 
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho 
neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel 
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce 
provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnů od doručení 
faktury. 

            e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem 
uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. 

             f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná 
nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na 
požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu 
převzata, přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou k odstranění 
vady. 

            g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u 
zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k 
výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby. 

            h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 
2630 občanského zákoníku. 

VII.10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na pozemek, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků. 

VII.11. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od 
zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního 
deníku. 

VII.12. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku, s tím, že se 
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

VII.13. Pro vady díla platí ustanovení § 2615 a násl. a § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud v této smlouvě není stanoveno jinak. 

VII.14. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel: 
            a) za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, neprovádí práce v odpovídající 

kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 ti dnů po písemném 
upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku. 
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            b) nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že nedodrží 
termín dokončení a předání předmětu díla 

           c) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno  
               rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
            d) v případě zastavení prací ze strany objednatele za podmínek stanovených  
               v čl. VII.2. této smlouvy. 

   Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  

   V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů  
 vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému  
 objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování 
 zhotovení díla.  
 V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli   
 veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti  
 vznikly  

 

VIII. ZÁVċREČNÉ USTANOVENÍ 
 

VIII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou  formou - dodatkem, který 
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při 
podpisu smlouvy. 

VIII.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní 
vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, 
se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

VIII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a 
jeden pro zhotovitele. 

 
VIII.4. Tato smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků, a to včetně veškerých 
osobních údajů ve smlouvě obsažených. Uveřejnění této smlouvy v souladu se 
zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava. 

VIII.5. Platnost této smlouvy nabývá dnem její akceptace poslední smluvní stranou. Účinnosti 
tato smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se 
zákonem o registru smluv. 

 

V pĜípadČ nejasných údajů v nabídce účastníka, jsou rozhodující doplnČné údaje 
v tomto Návrhu smlouvy o dílo. 
Účastník se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutČžními 
podmínkami. PĜed podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo 
technické nejasnosti a s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací souhlasí a 
respektuje je. 

Dále je účastník seznámen s podmínkami staveništČ a se všemi okolnostmi, které 
mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a pĜedložená nabídka 
tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost účastníka není důvodem 
k pozdČjší zmČnČ ceny díla a termínů jeho provedení. 
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V Jihlavě dne:       V Jihlavě dne: 

            

               Za objednatele            Za zhotovitele 

       PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek                              Jiří Dobrovolný    

                    primátor                jednatel 


