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Smlouva o dílo
                                               
č. zhotovitele …………………….			       č. objednatele SML2018-018-INV372

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen smlouva).
 
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní účet	: 	: KB Přerov č. ú. 2307831/0100	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Statutární zástupce	: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava, na základě 			   zmocnění
IČ			: 46342796
DIČ			: CZ46342796
Bankovní účet		: ČSOB, a.s., č.ú.: 8010-503087443/0300
Telefon		: 585 100 333
Fax			: 585 100 330
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce č. 695	
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.
         
                                   
II. Základní ustanovení

2.1. Výchozími podklady pro uzavření této smlouvy o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce, jsou:
· stavební povolení vydané Magistrátem města Přerova, odborem stavebního úřadu a životního prostředí dne 6.11.2017 
· projektová dokumentace „Přerov, rekonstrukce kanalizačního sběrače NA“, ve stupni dokumentace pro vydání společného územního a stavební povolení, zpracovaná firmou AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, pod zak. č. 3A14243.51.A01  (dále jen projektová dokumentace)
· nabídka zhotovitele


2.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede stavební práce v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli zhotoví a odevzdá stavební dílo specifikované v čl. III. této smlouvy. 
2.3. Objednatel se zavazuje, že převezme kompletně dokončené a funkční dílo, které je předmětem této smlouvy, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli spolupůsobení za podmínek této smlouvy.
2.4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění provede řádně a včas bez vad a nedodělků.
2.5. Splnění zakázky:
Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu této smlouvy, vyklizení staveniště, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektové dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření vč. geometrických plánů pro zřízení služebnosti inženýrské sítě, podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

 III. Předmět smlouvy a místo plnění

3.1. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stokové sítě ve městě Přerově, a to rekonstrukce kanalizačního sběrače NA a vedlejší stoky NH. 
Součástí zakázky je i přepojení všech kanalizačních přípojek a přípojek od kanalizačních vpustí.
3.2. Technický popis:
Je uveden v projektové dokumentaci
3.3. Postup prací
Zhotovitel se zavazuje dodržet dále uvedené časové návaznosti průběhu realizace stavby na  podmínky dotčených orgánů státní správy oblasti ochrany životního prostředí:
a) Stavební práce na uložení potrubí přes koryto vodního toku Strhanec a na opevnění koryta Strhance zárubními stěnami podle projektové dokumentace zahájí v týdnu od 2. září do 8. září 2019 a ukončí nejpozději do 30. listopadu téhož roku. Při tom zohlední čas potřebný pro manipulaci ke snížení hladiny v korytě Strhance a pro obnovení plného průtoku. Ukončením prací ve Strhanci se rozumí jejich kompletní provedení dle projektové dokumentace při dodržení tvaru a rozměrů koryta a projektované nivelety.
b) Omezení dopravy vyvolané stavbou v ulici Za Mlýnem (od začátku trasy až po křižovatku s ulicemi Osmek a Kopaniny)  potřebné pro provedení stavebních je přípustné nejdříve od 3. června 2019. Stavební práce bude při tom organizovat tak, aby úseky dokončené do konce listopadu 2019 byly zhotoveny kompletně, včetně definitivních povrchových úprav.
Zhotovitel se dále zavazuje:
· organizovat stavební práce postupně s minimálními nároky na rozsah staveniště a rozestavěnost. 
· zabezpečit výkopy zábradlím nebo oplocením, v nedostatečně osvětlených místech řádným a funkčním nočním osvětlením a dopravním značením odsouhlaseným dopravním inspektorátem Policie ČR 
· při zemních pracích zajistit neprodlený odvoz vykopané a zejména přebytečné zeminy mimo staveniště, v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr
· při práci v korytě toku Strhanec důsledně respektovat všechny podmínky pro práci  dané stavebním povolením a příslušnými stanovisky.
· dbát pokynů pracovníků objednatele při koordinaci prací s provozem vodárenského a kanalizačního zařízení a bezodkladně vyhovět oprávněným požadavkům zástupců města a připomínkám vlastníků a uživatelů nemovitostí.
· zamezit prašnosti na pracovišti, zajistit úklid komunikací a v přiměřeném rozsahu také umožnit příjezd, přístup a parkování vlastníkům a uživatelům nemovitostí
· umožnit příjezdy a zásahy záchranných složek a policie a odvoz komunálních odpadů 
· podzemní armatury a zemní soupravy osazovat svisle a do potřebné výšky tak, aby bylo možné řádně osadit poklopy a zjistit jejich řádné a spolehlivé ovládání a funkci
· všechny poklopy osadit do úrovně nivelety vozovky s tolerancí max. +/- 5 mm a v zeleném pásu tak, aby nečinily překážky v sečení a údržbě pozemků. 
· povrchové úpravy provést nejméně v kvalitě stávajících povrchů, materiál předem odsouhlasit s pracovníkem objednatele. Okraje asfaltových povrchů narušených výkopem před opravou zařezat nebo zafrézovat vhodným způsobem, např. rovnoběžně s osou potrubí, s osou komunikace, s linií obrubníků apod.
· zajistit zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí a kanalizačních šachet a vytvořit všechny podmínky pro jejich řádné provedení, vše v rozsahu dle této smlouvy a podle platných technických předpisů za účasti pracovníků objednatele
· zajistit kamerovou zkoušku kanalizačního potrubí obsahující videoprohlídku panoramatickou kamerou se záznamem s rychlým přehráváním a kontrolu ovality s porovnáním s předpisy výrobce trub
· zajistit nejméně čtyři zkoušky zhutnění zásypu nad potrubím v úrovni silniční pláně umístěné dle pokynu objednatele se zjištěním parametrů dle pokynů správce komunikace  
· prokázat předepsanou tloušťku povrchových vrstev obnovené komunikace alespoň čtyřmi odvrty umístěným i dle pokynů objednatele   
· zajistit v dostatečném předstihu kácení stromů a keřů v rozsahu potřebném pro provedení pokládky kanalizace
3.4. Zhotovitel je oprávněn po projednání s objednatelem otevřít více pracovišť. Při tom umožnit přístup a příjezd k nemovitostem a dopravu v potřebném rozsahu a vycházet vstříc obyvatelům a ostatním poskytovatelům služeb. 
3.5. Rozsah plnění:
Rozsah stavebních prací a s tím spojených dodávek a služeb je patrný z projektové dokumentace a z výkazu výměr, který je jeho součástí. Mimo to jsou v podmínkách plnění všechny náležitosti potřebné pro provedení stavby bez vad a nedodělků a pro její řádné uvedení do provozu. 

Dále je předmětem této smlouvy: 
· zpracování realizační dokumentace v rozsahu potřebném pro bezchybné, kompletní a bezpečné provedení díla, 
· objednání a zajištění vytýčení inženýrských sítí jejich správci, dodržování podmínek od jednotlivých správců sítí a komunikací uvedených v zadávací dokumentaci i její dokladové části případně aktualizace těchto vyjádření, skončila-li jejich platnost
· stavebně technický průzkum objektů a povrchů, které mohou být dotčeny prováděním stavby a pasportizace objektů
· zajištění archeologického dohledu a základního archeologického průzkumu
· projednání a dodržení všech podmínek pro práci v korytě toku Strhanec
· zápisy o předání a převzetí dotčených nadzemních i podzemních sítí a komunikací jejich vlastníkům či správcům 
· geodetické zaměření polohy kanalizačního potrubí (směrové i výškové), geodetické zaměření všech obnažených inženýrských sítí ostatních správců
· výsledkem zaměření bude zjednodušená situace v souřadnicích, přehled souřadnic lomových bodů a vytyčovacích prvků, odbočení a výškové kóty vrchu dna potrubí. Součástí zaměření je dále zákres trasy nového potrubí do mapy evidence nemovitostí včetně objektů, ve třech vyhotoveních
· geometrické plány pro zřízení služebnosti inženýrské sítě – v 7 vyhotoveních 
· kompletní projektová dokumentace skutečného provedení stavby – (přehledná situace, podrobné situace, podélné profily, kladečská schemata, příčné řezy, výkresy objektů, dokumentace důlního díla a další přílohy, v elektronické podobě a v tištěné verzi ve 3 vyhotoveních
· zajištění povolení přechodného dopravního značení, popř. uzavírek komunikací včetně dopravního značení. Toto značení osazuje a udržuje zhotovitel na své náklady a nebezpečí.
· zajištění vydání „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ vč. úhrady správního poplatku
· úhrada poplatku za pronájem ploch pro potřeby provádění stavby a souvisejících činností 
· uložení odpadů - odpady vzniklé v průběhu výstavby budou uloženy na příslušnou skládku
· převzetí pozemků od vlastníků, popř. uživatelů, uvedení pozemků do původního stavu v souladu s podmínkami vlastníků a uživatelů a předání zpět vlastníkům a uživatelům
· provedení zkoušek zhutnění, kontrolních odvrtů asfaltových vrstev, tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti potrubí, kamerová prohlídka s videozáznamem, kontrola ovality, 
· vedení stavebního deníku
· prohlášení o shodě použitých materiálů 
· koordinační činnost s objednatelem, součinnost v oblasti BOZP
· zajištění provozu vodárenského a kanalizačního zařízení a dodávky vody všem odběratelům a odvádění odpadních a srážkových vod od odběratelů po dobu stavby, včetně přečerpávání odpadních vod po dobu stavby
· sběr demontovaných poklopů a kovových částí a jejich předání objednateli
· vypracování evidenčních karet kanalizačních přípojek dle vzoru a pokynu objednatele, s uvedením skladby odbočení, profilu a materiálu potrubí a souřadnic umístění odbočení a uzávěru 
· změna provozního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Přerova se zapracováním dokončené stavby a popisu funkce a údržby podle platné technické normy
· změna kanalizačního řádu města Přerova se zapracováním dokončené stavy
· kácení stromů a keřů potřebných pro provedení díla

3.6. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele. Budou respektovány požadavky dotčených orgánů, rozhodnutí orgánů státní správy, majitelů a uživatelů pozemků, správců podzemních vedení, archeologického dohledu, biologického dohledu, správců komunikací, atd. 
3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit nového poddodavatele či změnu poddodavatelů, které uvedl zhotovitel v sezamu poddodavatelů ve své nabídce.
3.8. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s projektovou dokumentací a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy (dílo) odborně provést ve stanoveném termínu, rozsahu, kvalitě a ceně. 
3.9. Zhotovitel použije materiály uvedené v projektové dokumentaci popř. obdobné v minimálně stejné kvalitě, vyrobené v zemích EU a v nabídce předložené v zadávacím řízení na zhotovitele stavby a odsouhlasené objednatelem.
3.10. Kvalitativní podmínky:
Tyto podmínky jsou dány požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Součástí kvality díla je dodržení základních principů environmentu, jež jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

IV. Lhůta a místo plnění

4.1. Zhotovitel do třiceti dnů od uzavření smlouvy, nejpozději však před zahájením prací, předloží objednateli ke schválení harmonogram prací zpracovaný v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podepsání smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště. Rozsah staveniště je patrný ze zadávací dokumentace.
4.2. 	Termín zahájení stavby:  		                        	18.3.2019 
Termín ukončení a předání stavby:		                        30.9.2020
             Zahájení stavby v korytě Strhance   (závazný milník č. 1)           23.9.2019
             Ukončení stavby v korytě Strhance  (závazný milník č. 2)          11.11.2019
             Doba prací v korytě Strhance ve dnech                                            50 dnů
4.3. Termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem.
4.4. Místo plnění zakázky: ČR, Olomoucký kraj, k. ú. Přerov
Stavební práce budou realizovány na veřejně přístupných pozemcích.


V. Cena za dílo

5.1. Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši: 27 911 996,99 Kč bez DPH,  (slovy : dvacetsedmmiliónůdevětsetjedenácttisícdevětsetdevadesátšest korun českých a devadesátdevět haléřů)

5.2. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).   	
Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené touto smlouvou, projektovou dokumentací a zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v položkovém rozpočtu (oceněném soupisu prací s výkazem výměr z nabídky zhotovitele), který je přílohou č. 2 této smlouvy.
5.3. Součástí ceny za dílo je dále:
· správní poplatek a pronájem za zvláštní užívání komunikace a provádění prací na ní 
· poplatek za vodu spotřebovanou při realizaci díla (zkouška těsnosti, čištění potrubí, .…)
· zkoušky zhutnění 
· dopravní značení
· vytýčení inženýrských sítí vč. jejich případné aktualizace
· označení stavby
· kamerový monitoring s videozáznamem a ověřením ovality
· a další činnosti zhotovitele nezbytné pro řádné provedení díla ( viz. čl. III této smlouvy.)

VI. Platební podmínky a fakturace

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy
6.2. Provedené stavební práce budou objednateli fakturovány měsíčně. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. Faktury budou vystaveny na základě výkazu skutečně provedených prací podloženého výkazem výměr členěným podle položkového rozpočtu a odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. 
6.3. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 
6.4. Z každé faktury bude provedena pozastávka ve výši 10% z ceny díla, která bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla, odstranění vad a nedodělků v ujednaném termínu dle této smlouvy a předání jistoty za jakost provedeného díla dle článku 11. 7. smlouvy. 
6.5. Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací přiloženém k faktuře.

VII. Předání a převzetí dokumentace  

7.1. Dílo bude realizováno podle předané projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace. 
7.2. Objednatel si vyhrazuje právo přikázat změny a doplnění projektové dokumentace, případně další pokyny. Současně se zavazuje uhradit případné oprávněné zvýšení nákladů plynoucích z požadovaných změn. Změny a doplnění budou předem  odsouhlaseny objednatelem, projektantem, případně orgánem schvalujícím stavbu. Oceněny budou na základě výkazu výměr navrhovaných změn či víceprací  dle cen z nabídkového rozpočtu. U položek, které se v nabídkovém rozpočtu nevyskytnou, použije objednatel položky podobné a nejsou-li tyto v rozpočtu, pak ceník v aktuální cenové úrovni RTS a.s, Brno snížený o 10 %. 
7.3. V případě, že změny přikázané objednatelem budou znamenat nerealizaci dílčích částí předmětu díla, podepíší Smluvní strany dodatek ke Smlouvě, v němž bude definován rozsah změn a jejich cena, vypočtená na základě stejných jednotkových cen jako pro výpočet smluvní ceny za provedení díla dle čl. V. této Smlouvy.


VIII. Kvalita prací, stavební deník  

8.1. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a způsobem vyplývajícím z projektové dokumentace a z této smlouvy.
8.2. Všechny stavební a montážní práce budou realizovány v souladu s platnými legislativními a technickými předpisy a normami platnými v době realizace díla, vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou práce a požární ochranou a ochranou životního prostředí. 
8.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a denní záznamy o výměře záboru veřejného prostranství. Objednatel průběžně sleduje, kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
8.4. Zhotovitel je povinen zajistit za účasti pracovníků objednatele zkoušky stanovené v projektové dokumentaci a platnými normami. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků. 
8.5 Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se objednatel (TDO) bez omluvy ve sjednaný čas ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, má se za to, že s provedením těchto prací bez kontroly souhlasí (z kontroly se vylučují státní svátky, soboty, neděle).       
8.6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (TDO) bez zbytečného odkladu napravit.
8.7. Zhotovitel je povinen v rámci stavby zajistit také vytyčení hranic sousedních pozemků tak, aby stavba a všechny její části byly umístěny na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci.


IX. Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady

9.1. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:
1) Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky, které přijal v „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a to jak na staveništi, tak i na zařízení staveniště a na skládkách materiálu. Závazek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
3) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.
4) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.
5) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení stavenišť a pracovišť prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.
6) O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele 
7) V případě, že některou část díla bude zajišťovat subdodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých subdodavatelů. 
8) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí a průběžně zajišťovat sjízdnost a bezpečnou schůdnost stavbou dotčených komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 
9) Smluvní strany se dohodly, že nedodržení „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a nezabezpečení pořádku na staveništi je závažným porušením smlouvy o dílo.
9.2 Zhotovitel přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeném díle (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. v platném znění.


 X. Pojištění
10.1. Profesní pojištění odpovědnosti. Zhotovitel prohlašuje, že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a to včetně finančních škod a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídají minimálně hodnotě Ceny za dílo uvedené v čl. 5.1. smlouvy, vztahující se na předmětnou zakázku. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování Díla a záručních dob podle této Smlouvy.
10.2. Stavebně-montážní pojištění. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit a udržovat stavebně-montážní pojištění díla proti ztrátám, poškozením a proti všem možným rizikům, a to od okamžiku převzetí staveniště, až do předání a převzetí díla (EAR/CAR pojištění). Dílo musí být pojištěno minimálně v částce Ceny za dílo uvedené v čl. 5. 1. smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že Objednatel bude v EAR/CAR pojištění uveden jako připojištěná osoba a že právo regresu proti Objednateli ze strany příslušné pojišťovny bude vyloučeno. Pokud Zhotovitel tento doklad ve stanovené lhůtě nepředloží, je Objednatel oprávněn si uvedené pojištění sjednat sám na náklady Zhotovitele.


XI. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy, bankovní záruky

11.1. Osoba pověřená objednatelem (technický dozor investora nebo jen TDO) je oprávněna vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu, zejména sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit, např. zápisem do stavebního deníku, a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
11.2. TDO je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
11.3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad. 
11.4. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací. 
11.5. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.
11.6. Objednatel požaduje poskytnutí jistoty za řádné provedení díla ve výši 5% ze sjednané ceny díla ve formě bankovní záruky dle ust. § 2029 a násl. občanského zákoníku. Bankovní záruka bude nevypověditelná. Tuto bankovní záruku předloží zhotovitel a to nejpozději do 15 dnů po podpisu smlouvy. Záruční listina musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí Objednatele zaplacením požadované částky, na první požádání Objednatele a bez námitek. V případě společné nabídky bude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé, pak Zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, přiloží čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka připadne Objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. Bankovní záruka bude platná do doby provedení díla stanovené ve Smlouvě o dílo. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění díla delší, bude Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako bankovní záruku původní. Tuto novou bankovní záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo převzato. Bankovní záruka bude uvolněna v souladu se Smlouvou o dílo.
11.7. Objednatel dále požaduje poskytnutí jistoty za řádné splnění povinností Zhotovitele z titulu jím poskytnuté záruky za jakost ve výši 5% ze sjednané ceny díla, a to ve formě bankovní záruky dle ust. § 2029 a násl. občanského zákoníku. Bankovní záruku předloží zhotovitel nejpozději 30 dnů před předáním díla. Předložení záruky je jednou z podmínek pro převzetí díla objednatelem. Bankovní záruka bude zajišťovat splnění všech povinností Zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti za vady během celé záruční doby, a to povinností stanovených zákonem i povinností smluvních. Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny veškeré nároky Objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou bankovní záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků Objednatele z titulu poskytnuté bankovní záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak Zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka připadne Objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí Objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky Objednatelem. Bankovní záruka bude platná po celou záruční dobu stanovenou ve Smlouvě o dílo.
11.8. Nepředloží-li Zhotovitel bankovní záruku za podmínek uvedených v čl. 11.6 Smlouvy, bude to Objednatelem považováno za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupit od Smlouvy.


XII. Ověření kvality prací, zkoušky, proplachy desinfekce 

12.1. Zkouška těsnosti potrubí, tlakové zkoušky.
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí a šachet a tlakové zkoušky vodovodu a plynovodu, včetně provizorního potrubí budou provedeny dle norem platných v době podpisu smlouvy, a to ve všech podrobnostech a náležitostech. Podmínky zkoušek a návrh jejich průběhu a parametrů (zkušebních přetlaků a poklesů) projedná zhotovitel s objednatelem před zahájením zkoušky. Rovněž desinfekce, vyčištění a proplach provizorního i trvalého potrubí bude proveden podle platných ČSN v době uzavření smlouvy. Pro proplach a desinfekci přeložky vodovodu nesmí být proplachované potrubí propojeno s vodovodem pro veřejnou potřebu.
12.2. Zkoušky zhutnění
V návaznosti na požadavky správců komunikací a s ohledem na trvanlivost prací a povrchových úprav ověří zhotovitel hutnění zásypů a podkladních vrstev pod komunikacemi zkouškami zhutnění. Pro stavbu je předepsáno celkem 4 hutnící zkoušky na významných úsecích stavby na úrovni pláně.
Zkoušky zhutnění budou provedeny statickou zatěžovací zkouškou a jsou vyhovující, pokud naměřené hodnoty modulu přetvárnosti přesáhnou limity stanovené správcem komunikace:
· na úrovni pláně 45 MPa (dle požadavků správců komunikací)
· před pokládkou živičných vrstev 120 MPa  (dle požadavků správců komunikací)
Správce komunikace je oprávněn stanovit odlišné parametry zkoušek.
12.3. Kontrola pokládky asfaltových vrstev  
Zhotovitel je povinen prokázat správnou tloušťku a skladbu asfaltových vrstev. Ta se ověří čtyřmi odvrty na dokončené úpravě komunikací v místech stanovených objednatelem. 


XIII. Přerušení prací, zastavení prací na díle

13.1. Zhotovitel je povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle, jestliže objednatel požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací. Objednatel tak musí učinit písemně např. zápisem do stavebního deníku.
13.2. Přerušením provádění díla přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných více nákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle.
13.3. Objednatel je oprávněn zastavit dílo v případě, že přistoupí k odstoupení od smlouvy. V takovém případě rozpracované části díla převezme a uhradí zhotoviteli všechny práce dokončené v souladu se smlouvou, včetně zabudovaného materiálu, u něhož není pochybnosti o řádné kvalitě. Nedokončené práce objednatel uhradí v míře odpovídající jejich využitelnosti pro řádné dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy.  Objednatel rozpracovanou část díla převezme v přejímacím řízení, přičemž podmínkou je vypořádání závazků zhotovitele vůči třetím osobám.     


 XIV. Předání a převzetí díla

14.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem (“Zápisem o odevzdání a převzetí”). Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.
Práce v korytě Strhance v rozsahu podle projektové dokumentace a zahrnující zárubní zdi, úpravu dna do projektované a geodeticky zaměřené nivelety a vyčištění koryta  v místě prací předá objednateli a správci toku neprodleně po jejich dokončení. Způsob předání bude dohodnut s objednatelem. Termín předání je závazným milníkem dle bodu 4.2. Při předání této části díla předá objednateli geodetické zaměření profilu Strance a nového dna, kterým prokáže přesné dodržení projektu
14.2. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky vyzvat objednatele nejméně 15 pracovních dní předem k předání a převzetí díla nebo jeho části.
14.3. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho kompletní dokončení bez zjevných vad a nedodělků a úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných touto smlouvou. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předávací dokumentace.
14.4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky nebo dílo s neúplnou dokumentací. Dokončené části díla, které bude nutné uvést do provozu před odevzdáním celého díla, převezme objednatel po dohodě se zhotovitelem. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dílo jako celek.
14.5. Zásady přejímacího řízení:
Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli:
· zápisy o odevzdání a převzetí stavby, geodetická dokumentace podle skutečného provedení ve 3 vyhotoveních vč. 2 CD  
· geometrické plány pro zřízení služebnosti inž. sítě v 7 vyhotoveních
· zpráva o provedení archeologického dohledu stavby a základního archeologického průzkumu
· stavební deník (originál + kopie)
· protokoly o zkouškách těsnosti potrubí
· prohlášení o shodě použitých materiálů
· protokoly o zkoušce zhutnění dle ČSN 72 1005
· protokol o kontrole asfaltových vrstev
· stanovisko dotčených stran o vypořádání náhrad a škod a o uvedení pozemků či zařízení do původního stavu (převzetí komunikací a veřejných ploch), protokoly o předání pozemků majitelům a uživatelům
· potvrzení správců nebo majitelů podzemních vedení o jejich zpětném převzetí 
· doklady o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu výstavby 
· karty přípojek
· kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě (katastrální mapa, přehledná situace, kladečské plány, podélné profily, příčné řezy, výkresy objektů a další přílohy dle realizační PD)
· přílohy změny provozního a kanalizačního řádu (textová a výkresová část)


XV. Zařízení staveniště

15.1.  Zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, uložení přebytečného materiálu, ochranu, energie si zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady.
15.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a zařízení stavby nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od podpisu zápisu o předání a převzetí stavby.

             
XVI. Vlastnická práva  a nositelství nebezpečí vzniku škody

16.1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
16.2. Objednatel nabývá vlastnictví k předmětu smlouvy podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.
16.3. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů k přerušení plnění ze strany zhotovitele na dobu delší než 30 kalendářních dnů a nedojde-li k písemné dohodě mezi smluvními stranami o obnovení a dokončení prací, stává se objednatel bezvýhradným vlastníkem části díla uhrazené na základě vystavených faktur v rozsahu fakturovaných prací, činností a dodávek. Objednatel se stává rovněž vlastníkem neuhrazených a vybudovaných částí díla, projeví-li o ně zájem, je však povinen je uhradit podle podmínek sjednaných v této smlouvě.
16.4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku objednatele či na majetku třetích osob a to z důvodu porušení smlouvy, nedodržení realizační dokumentace stavby, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů a norem, je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.  


XVII. Záruka za jakost, odpovědnost  za vady

17.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou případně vlastnosti pro daný druh díla obvyklé. Odpovídá za to, že všechny práce, technologické postupy a použité materiály budou odpovídat ujednáním této smlouvy.     
17.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla tyto záruky:

na stavební práce		60 měsíců
na povrchy komunikací	60 měsíců

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“.
Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod, způsobených porušením smlouvy o dílo či zjevně nesprávným postupem zhotovitele. 
17.3. Každá vada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 
17.4. Sjednaná záruční doba dle této smlouvy se vztahuje i na opravy vady díla provedené v záruční době. Začíná běžet dnem odstranění vady díla. 
17.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 
17.6. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.
17.7. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo okolnostmi “vyšší mocí” (např. živelnou pohromou, povodní, vlivem extrémně nepříznivých klimatických podmínek aj.)
17.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Pak ale objednatel musí uplatnit svůj požadavek písemně.
17.9. Oprávněná reklamace:
Zhotovitel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zahájit práce na odstranění oprávněně reklamované vady do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o havárii, která má za následek omezení funkčnosti díla nebo v případě, že je ohrožen veřejný zájem, je povinností zhotovitele zahájit práce na odstranění vady neprodleně tedy do 6-ti hodin po jejím telefonickém oznámení. Objednatel pak dodatečně oznámí reklamaci písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo v případě havárie je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel. Zhotovitel hradí také náklady na rozebrání povrchů a konstrukcí nad vodovodními přípojkami a armaturami provedenými třetí osobou, z důvodů odstranění jim způsobené záruční vady. Uhradí rovněž jejich obnovení do náležitého stavu dle požadavků vlastníka. 





XVIII.   Smluvní pokuty, úrok z prodlení

18.1. Při nedodržení lhůt ujednaných v této smlouvě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu:
· při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy sjednaného v čl. 4.2 smlouvy (po předání kompletního díla) 0,15 % z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení;
· při nedodržení termínu vyklizení staveniště sjednaného v článku 15. 2. Smlouvy 30 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
· Při nedodržení závazného milníku stavby 0,15% z ujednané ceny díla za každý den prodlení a celou výši sankce uplatněné z důvodu nedodržení termínu stanoveného správními orgány vůči objednateli
18.2. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu a i každý započatý den prodlení.
18.3. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době, která má charakter havárie uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstraňování vady.
18.4 Za nedodržení termínu předložení bankovní záruky dle čl. 11. 6. a/či 11. 7. této Smlouvy smluvní pokutu ve výši částky odpovídající nepředložené bankovní záruce. Bude-li bankovní záruka předložena v dodatečně poskytnuté lhůtě, může Objednatel od výzvy k úhradě smluvní pokuty ustoupit.
18.5. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
18.6. Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí a ujednání této smlouvy v čl. IX. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každý případ porušení.
18.7. Právo Objednatele na náhradu škody v plné výši není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
18.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči Zhotoviteli vyplývající z nároku Objednatele na uhrazení smluvních pokut či náhrad škod proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajícím z nároku Zhotovitele na zaplacení Ceny za dílo. 
18.9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakoukoli pohledávku za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu ani jakoukoli pohledávku nebo její část vůči Objednateli jednostranně započítat ani uplatnit jakékoli zadržovací právo k jakékoli části díla dle této Smlouvy.
18.10. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení oprávněné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.


 XIX. Ostatní ujednání

19.1. Kontrolní dny
V dohodnutých termínech budou organizovány kontrolní (technické dny) na stavbě k řešení aktuálních technických problémů. Kontrolní dny svolává objednatel.
19.2. Nevhodnost převzatých věcí a pokynů objednatele
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo na nevhodnost jeho pokynů. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit Občanským zákoníkem v platném znění.
19.3. Odchylky od norem
Případnou odchylku od technických norem a předpisů je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Odchylku je při tom povinen písemně zdůvodnit a prokázat dodržení provozních zásad, bezpečnostních technických a všech ostatních předpisů a pravidel. V případě dohody bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a podepsána zástupci obou smluvních stran a doložena v dokumentaci skutečného provedení.
XX. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy

20.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně odsouhlasenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu či doplnění smlouvy nepovažují. 
20.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna strana, u níž nastaly, bez zbytečného odkladu je  oznámit druhé straně a vyvolat  jednání oprávněných zástupců k dohodnutí dalšího postupu.
20.3. Odstoupení od smlouvy:
Odstoupení stran od smlouvy o dílo a důsledky odstoupení se řídí Občanským zákoníkem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v díle nebo v případě podstatného porušení smlouvy.
Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:
· nedodržení sjednaného termínu či lhůty realizace dle harmonogramu prací o více jak jeden měsíc;
· přerušení prací zhotovitele delší než 1 měsíc;
· nepořádek na staveništi či obtěžování obyvatel nepořádkem nebo nevhodným prováděním stavebních prací, vedoucí k soustavným a oprávněným stížnostem;
· nedostatečné zajištění bezpečnosti při stavbě;
· nevhodné nakládání s potrubním a ostatním materiálem, vedoucím ke ztrátě jeho kvality
· ohrožení či zhoršení kvality vody v navazující vodárenské síti objednatele či vody dodávané do odběrných míst, závady v odvádění odpadních či srážkových vod zapříčiněné stavbou a související činností zhotovitele;
· za porušení smlouvy podstatným způsobem se rovněž rozumí použití nevhodných materiálů a porušení pracovních a technologických postupů, které může vést ke snížení kvality díla, či porušení postupu a harmonogramu prací, sjednaného v této smlouvě a předloženého v nabídce zhotovitele;
· nepředložení jistoty za řádné provedení díla ve výši 5% ze sjednané ceny díla ve formě bankovní záruky dle ust. § 2029 a násl. občanského zákoníku dle čl. 11. 6. Smlouvy.

 XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních předpisů platných v době realizace díla. 
21.2. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku.
21.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
21.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
21.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Přílohy:
Příloha č. 1 Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí.
Příloha č. 2 Položkový rozpočet, oceněný soupis prací a dodávek z nabídky uchazeče. Tuto přílohu, s ohledem na skutečnosti v ní uvedené, považují smluvní strany za obchodní tajemství a je tedy neveřejnou.
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Za zhotovitele:    							    Za objednatele:










………………….……………                                                     ………………………….
Ing. Jaromír Pelinka, MBA					         MUDr. Michal Chromec
ředitel Divize M – Morava					         předseda představenstva




