
Číslo smlouvy příkazce: SO00497 
Číslo smlouvy příkazník: 

 

   

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi smluvními stranami: 
 

 
Příkazník:   Uschemer s.r.o. 

Se sídlem:   Wolkerova 3058/36, 787 01 Šumperk 
IČ:    277 68 180 

DIČ:   CZ27768180 

Zastoupený:  Ing. Romanem Unzeitigem 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 51305, vložka C 

Telefon:  xxx 
E-mail:    xxx 

Bankovní spojení:  xxx 

Číslo účtu:   xxx 
 

a 
 

Příkazce:   Město Zábřeh 
Se sídlem:  Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 

Zastoupené: RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 

IČ: 003 03 640 
DIČ:    CZ00303640 

Telefon:  xxx 
Fax:   xxx 

E-mail:   xxx 

Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu:   xxx 

 
 

I. Předmět smlouvy 

 
1. Příkazce je objednatelem stavby s názvem Cyklostezka Zábřeh – Leština, část Zábřeh (dále 

jen „předmětná stavba“ nebo „dílo“) v souladu se stavebním povolením a technickými 
podmínkami stavby, které jsou stanoveny v projektových dokumentacích s názvem „Cyklostezka 

Zábřeh – Leština, část Zábřeh“, projektová dokumentace pro provádění stavby z února 2016 
zpracovaná společností Dopravní projektování, spol. s r.o., středisko Olomouc, Křižkovského 5, 

772 00 Olomouc, IČ: 253 61 520, „Doplnění cyklostezky Zábřeh – Leština, část Zábřeh“, 

projektová dokumentace pro provádění stavby z května 2018 zpracovaná Ing. Zdeňkem 
Vitáskem, PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST, U tenisu 2625/1, 787 01 Šumperk, 

IČ: 039 38 760 a „Cyklostezka Zábřeh – Leština, část Zábřeh – rozšíření rozvodů VO“, projektová 
dokumentace pro územní souhlas a provedení stavby z října 2016 zpracovaná Ing. Tomášem 

Nedomou, Projektování elektrických zařízení, Rovensko 217, 789 01 Zábřeh, IČ: 651 29 172. 

 
2. Realizace předmětné stavby se předpokládá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo 

se zhotovitelem stavby, který vzejde ze zadávacího řízení. 
 

3. Příkazník se touto smlouvou zavazuje, že pro příkazce na jeho účet za odměnu zajistí inženýrsko-
investorskou činnost spojenou se zastupováním příkazce v souvislosti s předmětnou stavbou 

v rozsahu stanoveném v této příkazní smlouvě (dále jen „inženýrsko-investorská činnost“). 

Součástí inženýrsko-investorské činnosti je stavební dozor. Příkazce se za provedení činnosti 
podle této smlouvy zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu. 

  
4. Předmětná stavba je spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury a Olomouckým 

krajem. 

 
 



 
2 

  

II. Personální zabezpečení inženýrsko-investorské činnosti 

 
1. Příkazník bude vykonávat inženýrsko-investorskou činnost výhradně osobně 

nebo prostřednictvím svých zaměstnanců: 
 

Osoba pro stavební dozor: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx 
Autorizovaný inženýr/technik v oboru dopravní stavby číslo: xxx 

 

 
III. Termín plnění 

 
1. Příkazník se zavazuje zajišťovat inženýrsko-investorskou činnost na předmětné stavbě od předání 

staveniště příkazcem až do doby kolaudace předmětné stavby. 

 
2. Doba realizace stavby je stanovena do 150 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 

Zadavatel předpokládá realizaci stavby zhotovitelem v době od konce listopadu 2018 
do 15.12.2018 a dále od 16.03.2019. V období od 15.12.2018 do 15.03.2019 může zhotovitel 

stavby provádět stavební práce pouze za předpokladu vhodných klimatických podmínek 
a na základě písemného souhlasu objednatele. 

 

3. Do předání stavby zhotovitelem příkazci bude příkazník vykonávat stavební dozor po dobu 
výstavby v rozsahu podle pokynů příkazce, minimálně však třikrát týdně. 

 
4. Ostatní inženýrsko-investorskou činnost bude příkazník vykonávat v době určené příkazcem. 

 

 
IV. Práva a povinnosti příkazníka  

 
1. Příkazník bude v průběhu své činnosti zejména sledovat, zda zhotovitel provádí veškeré práce 

v souladu s projektovou dokumentací stavby, smluvními podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby, potvrzeným denním harmonogramem prací, obecně závaznými právními předpisy, 

technickými normami, v souladu s pravomocnými rozhodnutími příslušných správních orgánů 

a jejich případnými změnami. 
 

2. Příkazník bude mít právo přístupu na staveniště, na pracoviště zhotovitele a do jeho dílen a skladů, 
popř. jiných prostor, v nichž probíhá činnost, která bezprostředně souvisí se zhotovováním 

předmětné stavby, a bude mít oprávnění vyžádat si od zhotovitele k nahlédnutí výrobní výkresy 

nebo jakékoli jiné podklady včetně výsledků zkoušek kvality. 
 

3. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací na zhotovování předmětné stavby bude příkazník 
upozorňovat zápisem do stavebního deníku a bude oprávněn žádat od zhotovitele odstranění vad 

a stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. 

 
4. Příkazník není oprávněn povolit provádění prací nad rámec projektové a realizační 

dokumentace, které nebyly odsouhlaseny příkazcem.  
 

5. Příkazník bude dále vykonávat zejména tyto úkony:  
 

a) bude sledovat postup při provádění a zhotovování díla,  

b) bude sledovat postup při provádění a zhotovování stavebních prací podle časového 

harmonogramu, 

c) bude prověřovat a přebírat provedené práce a potvrzovat jejich soupis jako podklad 

pro fakturaci; bude podepisovat zjišťovací protokol, 

d) bude přebírat provedené práce, které mají být zakryty nebo které budou při přejímacím 

řízení nepřístupné. O kontrole těchto prací bude oprávněn provést zápis ve stavebním 

deníku, 
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e) bude kontrolovat cenovou správnost a úplnost daňových dokladů předkládaných pro účely 

úhrady ceny za dílo. Tuto kontrolu bude provádět v souladu se schváleným rozpočtem 

předmětné stavby (tj. rozpočtem dle cenové nabídky zhotovitele a příslušných smluv 

o dílo) a skutečného stavu zjištěného při realizaci stavby, 

f) v rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude zastupovat příkazce vůči 

zhotoviteli a jeho případným poddodavatelům, 

g) projednávat a navrhovat změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby 

předem písemně schválené příkazcem. Za tyto změny budou považovány i případné 

vícepráce či méněpráce,  

h) bude se účastnit odevzdání staveniště, příp. pozemků určených projektovou dokumentací 

předmětné stavby pro účely zařízení staveniště zhotovitele a zajistí vyhotovení protokolu 

o předání staveniště, 

i) bude po zhotoviteli požadovat a přejímat od něj všechny stanovené doklady prokazující, 

že práce byly provedeny v souladu s podklady závaznými pro realizaci díla a umožňujícími 

tak zahájit jeho užívání za splnění podmínek upravených smlouvou o dílo a obecně 

závaznými právními předpisy, 

j) bude kontrolovat, zda zhotovitel vykonává všechny předepsané zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, bude se těchto zkoušek účastnit, bude kontrolovat jejich výsledky 

a bude po zhotoviteli požadovat, aby předkládal příslušné doklady prokazující úspěšné 

provedení zkoušek, 

k) bude kontrolovat, zda zhotovitel včas a řádně koordinuje práce svých poddodavatelů a zda 

poddodavatelé využívají k provádění prací osoby v souladu se zhotovitelem dodanými 

seznamy, 

l) bude kontrolovat zápisy ve stavebním deníku, 

m) na základě výzvy zhotovitele nebo příkazce se v případě mimořádných událostí dostaví 

na staveniště bez zbytečného odkladu, 

n) bude se účastnit zahájení zkušebního provozu a kolaudačních řízení; v součinnosti 

se zhotovitelem zajistí kompletaci dokladů potřebných k vydání kolaudačních souhlasů,  

o) bude se účastnit předání díla,  

p) bude kontrolovat, zda zhotovitel ve stanovené lhůtě odstranil vady díla zjištěné 

při přejímacím řízení, 

q) bude kontrolovat splnění podmínek smlouvy o dílo týkající se povinností zhotovitele vyklidit 

staveniště, 

r) během provádění díla bude spolupracovat s pověřeným zaměstnancem příkazce 

při provádění opatření za účelem odvrácení nebo zmírnění škody při ohrožování stavby 

živelními událostmi a jinými událostmi majícími původ ve vyšší moci, 

s) bude spolupracovat s příkazcem v souvislosti s odstraňováním vad předmětné stavby, 

které se projeví v záruční době,  

t) provede kontrolu a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

6. Příkazník je oprávněn zastavit nebo přerušit práce na díle v případě, že se zhotovitel dopustí 
hrubého porušení technologie nebo postupu provádění prací nebo nastane jiná skutečnost, s níž 

smlouva o dílo takový následek spojuje. Tato skutečnost bude bez zbytečného odkladu oznámena 

pověřenému zaměstnanci příkazce a bude o ní proveden zápis ve stavebním deníku. 
 

7. Příkazník bude svolávat a účastnit se pravidelných kontrolních dnů, na které bude zvát vedle 
zástupců zhotovitele i pověřené zaměstnance příkazce, projektanta a v případě potřeby i zástupce 

příslušných správních úřadů nebo jiných oprávněných osob. Příkazník je povinen o průběhu 

a závěrech kontrolních dnů pořizovat záznam, a to bez zbytečného odkladu po takovém kontrolním 
dni. Kontrolní dny se budou konat dle aktuální potřeby, minimálně však 1x týdně. 
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8. Příkazník je povinen seznámit se s projektovou dokumentací stavby a jejími případnými změnami, 

se stavebním povolením, s obsahem vydaných správních rozhodnutí, se smlouvou o dílo 
na realizaci stavby a jejími případnými dodatky, s rozpočtem stavby a dalšími podklady nezbytnými 

pro provedení díla.  
 

9. Příkazník je povinen vykonávat svoji činnost v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími 

předpisy, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami.  

 
10. Při obstarávání předmětu této smlouvy je příkazník povinen postupovat s odbornou péčí a podle 

pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen uplatňovat náměty směřující 
k hospodárnějšímu provádění stavby. Příkazník je povinen oznamovat příkazci všechny okolnosti, 

které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. 

 
11. Příkazník bude spolupracovat s projektantem provádějícím autorský dozor při zajišťování souladu 

realizace stavby s projektovou dokumentací. Příkazník bude dále spolupracovat s projektantem 
a zhotovitelem při odstraňování případných vad projektové dokumentace. 

 
12. Příkazník bude spolupracovat s geodetem předmětné stavby. 

 

 
V. Práva a povinnosti příkazce a jím určených zaměstnanců 

 
1. Příkazce pověřuje své zaměstnance Ing. arch. Václava Doležala a Ing. Renatu Pavlů, jakožto osoby 

oprávněné jednat s příkazníkem. 

 
2. Příkazce je povinen spolupracovat s příkazníkem, poskytovat mu nezbytnou součinnost. Příkazce 

se zavazuje zajistit projednání navrhovaných změn a případně i jejich schválení v orgánech města. 
 

3. Příkazce se zavazuje před zahájením předmětné stavby předat příkazníkovi vždy v jednom 
vyhotovení: 

- kompletní projektovou dokumentaci, 

- kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem včetně rozpočtu v elektronické podobě, 

- kopii stavebního povolení 

a všechny další podklady potřebné pro realizaci stavby a pro výkon předmětu plnění dle této 
smlouvy. 

 

4. Zaměstnanci příkazce či jiné příkazcem pověřené osoby jsou zejména oprávněni: 

a) předkládat příkazníkovi připomínky ke kvalitě provádění prací, 

b) na základě výzvy příkazníka být přítomni při ověřování provedených prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,  

c) účastnit se dohledu nad odstraňováním zjištěných vad, 

d) podílet se na zajištění další činnosti nezbytné pro řádné provedení díla,  

e) účastnit se předání díla nebo jeho částí a vyjadřovat se k odstranění vad, 

f) upozornit zápisem ve stavebním deníku, že zhotovitel předmětné stavby neprovádí dílo v souladu 
s projektovou dokumentací či jejími změnami, stavebním povolením a jeho změnami, příslušnými 

normami, obecně závaznými předpisy nebo jinými podklady, které jsou pro provádění díla závazné; 
příkazník je povinen ve spolupráci se zaměstnanci příkazce na základě takového upozornění zajistit 

u zhotovitele nápravu. 

 
5. V případě, že se zaměstnanci příkazce ze závažných důvodů nebudou moci zúčastnit jednání, 

zkoušek nebo jiných kontrol činnosti zhotovitele, u kterých je účast zaměstnanců příkazce nezbytná 
a na které byli řádně a včas pozváni, je příkazce povinen zajistit účast jiných svých zaměstnanců. 
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VI. Odměna za výkon inženýrsko-investorské činnosti na díle 

 
1. Výkon inženýrsko-investorské činnosti dle této smlouvy je úplatný. 

 
2. Zálohy se neposkytují. 

 

3. Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi za výkon inženýrsko-investorské činnosti v průběhu 
provádění díla odměnu ve výši 142.000,00 Kč (slovy: Stočtyřicetdvatisíc korun českých). 

 
K odměně bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňových dokladů. 

 

4. V případě inženýrsko-investorské činnosti po dobu záruční doby zhotovitele na díle (např. řešení 
reklamací), v případě prodloužení termínu realizace díla nebo dodatečných prací nad rámec 

inženýrsko–investorské činnosti na díle činí odměna příkazníka 500,00 Kč bez DPH za hodinu 
odborné práce a 350,00 Kč bez DPH za hodinu administrativní a přípravné práce. K odměně 

bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňových dokladů.  
 

5. Odměna podle předchozích odstavců zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené s plněním 

této smlouvy. 
 

6. Nárok na zaplacení odměny dle čl. VI odst. 3 této smlouvy vzniká příkazníkovi následovně:  
a) dnem protokolárního předání dokončené stavby zhotovitelem příkazci ve výši 80 % 

odměny, 

 
b) po odstranění veškerých vad a nedodělků díla určených v předávacích protokolech 

a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu ke stavbě může být příkazníkem vystavena 
faktura na částku ve výši 20 % odměny. 

 
7. Odměnu dle článku VI odst. 6 písm. a) lze příkazníkovi vyplatit postupně, poměrnými dílčími 

platbami. 

 
8. Nárok na zaplacení odměny dle článku VI odst. 4 této smlouvy vzniká schválením provedených 

činností příkazcem.   
 

9. Odměna příkazníkovi náleží pouze v případě řádného splnění všech povinností podle této 

smlouvy. Neplní-li příkazník povinnosti řádně a příkazce z tohoto důvodu uplatní vůči 
příkazníkovi nárok na smluvní pokutu, mohou se vzájemné pohledávky započíst. Zanikne-li 

příkaz před splněním příslušné etapy, vzniká příkazníkovi za příslušnou etapu pouze nárok 
na úhradu nutných nákladů, které mu s plněním příkazu v této etapě vznikly a které je povinen 

příkazci prokázat. 

 
10. Odměnu nebo její část se příkazce zavazuje příkazníkovi hradit na základě daňových dokladů, 

které příkazník vystaví a doručí příkazci za předpokladu splnění dále uvedených podmínek: 
 

a) Každý daňový doklad musí obsahovat údaje, které jsou pro tento druh dokladu vyžadovány 
obecně závaznými právními předpisy, a musí být příkazci doručen na adresu uvedenou v záhlaví 

této smlouvy, 

 
b) příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi částku, která odpovídá bodu 3, 4, 5 a 6 tohoto článku 

smlouvy a na kterou byl vystaven daňový doklad, do 15 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu, a to bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v záhlaví této 

smlouvy, 

 
c) v případě prodlení se zaplacením odměny nebo její části se příkazce zavazuje uhradit 

příkazníkovi úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
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d) povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

 
 

VII. Sankce 
 

1. V případě porušení smlouvy příkazníkem má příkazce vůči příkazníkovi nárok na smluvní pokutu. 
Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy 

a v následující výši: 

a) Nebude-li příkazník plnit povinnosti podle článku IV. této smlouvy řádně, pak je příkazce 
oprávněn vůči příkazníkovi uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč (slovy: 

Jedentisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení smlouvy, a to i opakovaně. 
 

b) Nesplní-li příkazník zaviněně předmět této smlouvy vůbec, je příkazce oprávněn uplatnit 

smluvní pokutu ve výši 20 % odměny za výkon inženýrsko-investorské činnosti na díle 
bez DPH. 

 
2. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje příkazníka závazku splnit povinnosti dané mu touto 

smlouvou. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku příkazce na náhradu škody ve výši tuto 
smluvní pokutu převyšující. 

 

3. Příkazník zaplatí smluvní pokutu na účet příkazce, vedený u xxx, na číslo účtu xxx, VS IČ 
příkazníka, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty 

příkazcem. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu započíst oproti nároku na úhradu odměny dle 
čl. VI smlouvy. 

 

 
VIII. Doložka o mlčenlivosti 

 
1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech skutečnostech, 

které se o sobě navzájem dověděly v souvislosti s touto smlouvou, neboť se má za to, že 
se jedná o informace důvěrné, tvořící součást obchodního tajemství smluvních stran. Za důvěrné 

informace se nepovažují takové informace, které již byly prokazatelně v minulosti zveřejněny. 

V pochybnostech o charakteru informace se má vždy za to, že se jedná o důvěrnou informaci, 
která podléhá povinnosti mlčenlivosti. 

 
 

IX. Ostatní ujednání 

 
1. Předmětná stavba, v souvislosti s níž je inženýrsko-investorská činnost prováděna, je 

ve vlastnictví příkazce. 
 

2. Příkazník nemá pravomoc přímého rozhodování o předmětné stavbě a prováděných pracích 

ve vztahu ke zhotoviteli stavby nebo jeho poddodavatelům, s výjimkou oprávnění vyplývajících 
z této smlouvy. Příkazník není jakkoliv oprávněn měnit smlouvu o dílo uzavřenou mezi příkazcem 

a zhotovitelem. Za změnu smlouvy se považuje též změna rozsahu nebo kvality díla. 
 

3. Příkazník vykonávající inženýrsko-investorskou činnost je v rozsahu oprávnění vyplývajících 
z této smlouvy oprávněn zastupovat příkazce v jednáních se zhotovitelem stavby a jeho 

poddodavateli. Příkazník není oprávněn právně jednat za příkazce především v souvislosti 

se změnou smlouvy o dílo případně schvalováním dodatečných prací. Bude-li při zařizování 
předmětu plnění dle této smlouvy potřeba učinit právní jednání jménem příkazce, je příkazce 

povinen vystavit včas příkazníkovi písemně potřebnou plnou moc. 
 

4. Vady díla, které vzniknou v průběhu záruční doby, nebo v průběhu doby zákonné odpovědnosti 

zhotovitele za vady, bude u zhotovitele uplatňovat příkazce. Příkazník je povinen mu k tomu 
poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. 
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5. Bez zbytečného odkladu po zařízení předmětu plnění je příkazník povinen předat příkazci věci, 

které za něho při vyřizování záležitostí převzal od zhotovitele stavby. 
 

6. Příkazník odpovídá příkazci za škodu, která příkazci vznikne porušením povinností příkazníka 
podle právních předpisů, technických norem, této smlouvy a profesních předpisů. 

 
7. Smluvní strany se dohodly, že příkazník nezahájí a neuskuteční plnění předmětu této příkazní 

smlouvy v případě, že nedojde k uzavření smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby. 

Příkazce se zavazuje informovat příkazníka o uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu. 
 

 
X. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. 

 
2. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva bude příkazcem uveřejněna v registru smluv zřízeném 

Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Příkazník ani příkazce nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní 

strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající. 
 

4. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě 

písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou 
součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu. 

 
5. Před podpisem této smlouvy příkazník doloží příkazci, že má řádně uzavřenou smlouvu 

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, přičemž příkazník je povinen mít toto pojištění 

uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti příkazní smlouvy. 

 
6. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této 

smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem 
smlouvy platnost. 

 

7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 
neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která 

zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo 
neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému 

účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky. 
 

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 89. schůzi dne 16.10.2018 pod 
číslem usnesení 18/089/971/04/02. 

 
9. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž 

jeden (1) obdrží příkazce a jeden (1) obdrží příkazník.  
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10. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné 

a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv 
v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které 

s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují 
podpisy smluvních stran. 

 
 

V Šumperku 25.10.2018    V Zábřehu 30.10.2018 

 
 

Příkazník:      Příkazce: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ing. Roman Unzeitig    RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpočtová skladba: 
ORJ ORG Od, § Pol 

1199 6073 2219 6121 
 

 
Za správnost: Ing. arch. Václav Doležal 


