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S M L O U V A  O  D Í L O  

 

Číslo objednatele:  SML/0270/2018/MH 

Číslo dodavatele:  7453/2018/8067 

na zhotovení díla: 

 

Rekonstrukce dešťové kanalizace u budovy sokolovny Unčovice 

 

 

Smluvní strany: 

město Litovel 

se sídlem:  nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, 

IČ:  00299138 

DIČ:  CZ00299138 

Zastoupené:  Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou – ve věcech smluvních 

  

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100 

Tel. spojení:  585 153 135   

e-mail:  sekretariat@mestolitovel.cz   

dále jen: „Objednatel“, 

 

LB 2000, s.r.o.  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14167  

se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc   

IČ: 64618081 

DIČ:  CZ 64618081 

Zastoupené:  Ing. Tomáš Svetko, jednatel 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., č.ú. 944562/0800 

Tel. / fax spojení: 585416575 

e-mail:  lb2000@lb2000.cz 

dále jen: „Dodavatel“  

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo: 

  

mailto:sekretariat@mestolitovel.cz
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Na základě této smlouvy se Dodavatel zavazuje provést pro Objednatele dílo 

specifikované v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu. 

1.2 Objednatel se zavazuje od Dodavatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Dodavateli 

cenu za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena díla“ této smlouvy dle platebních 

podmínek sjednaných v článku „VI. Platební podmínky“ této smlouvy. 

1.3 Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem 

provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

provádění díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné 

provádění díla nezbytné. Dodavatel potvrzuje, že prověřil projektovou dokumentaci, ostatní 

podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, 

a že je shledal vhodnými. 

                                            

II. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Předmětem díla je kompletní zhotovení díla „Rekonstrukce dešťové kanalizace u 

budovy sokolovny Unčovice“. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace pro 

provedení stavby, kterou zpracoval Ing. Petr Zavadil, ČKAIT: 1201381, Projekce Zavadil 

s.r.o., Moravská 359/13, 779 00 Olomouc-Holice, IČ: 285 86 727.  

2.2. Projektová dokumentace obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské 

standardy stavby, podrobný soupis prací a výkaz výměr, kterou předá Objednatel Dodavateli 

nejpozději k datu předání staveniště ve 2 vyhotoveních v papírové formě 

2.3. Dílo bude zhotoveno plně v souladu s touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací, 

výkazem výměr a nabídkou Dodavatele. 

2.4. Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost Dodavatele zajistit plnění podmínek, které 

vyplývají z projektové dokumentace a související dokladové části: 

 

Další povinnosti související s realizací stavby: 

o Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a dle obecně 

závazných předpisů a metodik. 

o Dodavatel zajistí řádný výkon odpovědného geodeta na stavbě a zpracování veškerých 

geodetických podkladů nutných pro provádění stavby. 

o Dodavatel před zahájením stavebních prací zajistí v prostoru staveniště na své náklady 

vytýčení inženýrských sítí jednotlivými správci a jejich pokyny bude respektovat při 

provádění stavby. 

o Dodavatel si zajistí, po dohodě s Objednatelem místo pro zařízení staveniště, 

parkování mechanizace, místa pro deponie materiálů. 

o Dodavatel si na své náklady zajistí připojovací místa energií, včetně úhrady za jejich 

spotřebu. 

o Dodavatel na své náklady zajistí DIO (dopravně inženýrská opatření) včetně 

dopravního značení, které bude po celou dobu stavby udržovat v řádném technickém 

stavu. 

o Dodavatel umístí po dobu výstavby na staveništi informativní tabuli o stavbě a po 

dokončení stavby informační tabuli odstraní. 
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o Nebude-li možné z důvodů probíhající stavby provádět svoz komunálního odpadu ze 

stávajících míst, je dodavatel povinen přepravovat ve dnech svozu nádoby na 

komunální odpad na náhradní místa schválená provozovatelem svozu a vrátit je zpět 

na původní místa. 

o Dodavatel bude provádět sondy, kontroly měření, kontrolní a průkazné zkoušky 

osvědčující řádné provedení stavby v souladu s platnými normami a oborovými TKP. 

o Dodavatel bude průběžně aktualizovat harmonogram prací, který předložil v rámci své 

nabídky a bude respektovat termíny požadované Objednatelem. 

o Dodavatel bude vést záznamy ve stavebním deníku o prováděných prací 

poddodavatelů. Dodavatel po skončení prací odevzdá objednateli originál stavebního 

deníku 

o Dodavatel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a 

veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům. 

 

o Dodavatel na své náklady zajistí uvedení všech povrchů pozemků a staveb dotčených 

stavbou do původního stavu. 

 

o Součástí předán stavby je dodání certifikátů od všech použitých materiálů. 

 

o Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostním opatřením na ochranu lidí a 

majetku v místech dotčených stavbou. 

 

o Dodavatel zajistí řádnou likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a 

jiného odpadního materiálu dle projektové dokumentace, včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanovením zákona o odpadech.  K fakturaci doloží, jak 

s odpadem naložil a doloží vážní lístky ze skládky. 

 

o Dodavatel zajistí provedení únosnosti zemní pláně v rozsahu dle pokynů a za účasti 

technického dozoru stavby, včetně vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku 

takového měření. 

 

o Dodavatel udělá max. opatření pro ochranu zemní pláně, aby tato nebyla dlouho 

odkryta a nedošlo k jejímu podmáčení deštěm. 

 

o Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání Objednateli ve 3 

vyhotoveních v listinné a digitální podobě na datovém nosiči. 

 

o Dodavatel je povinen na žádost Objednatele účastnit se kolaudační prohlídky. 

2.5. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací 

dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným dodavatelem a dalšími součástmi 

nabídky dodavatele (včetně povinností dodavatele – viz čl. II. a dalšími součástmi nabídky 

dodavatele.  

2.6. Dodavatel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými 

specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU a ROZPOČTU, podle 

POVOLENÍ a v souladu s právními předpisy a technickými normami, případně v kvalitě 

obvyklé. V případě, že mezi PROJEKTEM a ROZPOČTEM vznikne rozdíl, je pro stanovení 

rozsahu díla rozhodující ROZPOČET. 

2.7. Dodavatel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za 

podmínek dohodnutých touto smlouvou. 
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2.8. Dílo zhotovené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní 

technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací a závaznými předpisy. 

 

III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM a MÍSTO PLNĚNÍ 

 

3.1. Dodavatel provede dílo v následujících termínech: 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  11. 05. 2019  

Termín ukončení stavby:    30. 06. 2019 (nejpozději) 

 

Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem smlouvy a dále protokolárním předáním 

staveniště Dodavateli a ukončeno bude v souladu s čl. VIII. této Smlouvy. 

Jestliže dodavatel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, 

zavazuje se objednatel toto dílo převzít i zaplatit v dřívějším nabídnutém termínu. 

  Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, 

kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele 

je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si 

Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

 

3.2. Místem plnění je: Litovel-místní část Unčovice 

   

 

IV. CENA DÍLA 

4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou 

smluvních stran ve výši:  

Cena díla bez DPH:      412.020,59 Kč   

VON bez DPH:         39.900,00 Kč 

Celková nabídková cena bez DPH:    451.920,59 Kč  

DPH (21 %) k celkové nabídkové ceně:                94.903,32 Kč          

Celková cena s DPH 21 %: 546.823,91 Kč   

  

4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány 

ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této 

smlouvy. 

     4.3. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr. 

4.4. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo 

nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo 

neúplného ocenění výkazu výměr. 

4.5. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena se sjednává jako cena konečná a 

nepřekročitelná s výjimkou uvedenou v odstavci 4. 6. tohoto článku, platná po celou dobu 

provádění díla až po jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady dodavatele na 

realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla 

a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Dodavatele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení 



Rekonstrukce dešťové kanalizace u budovy sokolovny Unčovice  Stránka 5 
 

ucházel o tuto zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle výkazu výměr zpracovaného 

projektantem jako součást projektu a zadávací dokumentace. Dodavatel potvrzuje, že cena 

díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, 

zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně 

inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení 

staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného a likvidace odpadů, poplatků 

za skládky, nákladů na dopravní omezení a povolení veřejného užívání komunikací a ostatních 

ploch, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, nákladů na zhotovení, výrobu, 

obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, provádění předepsaných zkoušek, 

zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na 

účast Dodavatele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných 

kolaudačních závad způsobených Dodavatelem, nákladů na komplexní záruční servis a 

jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být měněna pouze v případech uvedených 

v čl. 5. 1. této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění stavby dojde ke změnám 

sazeb DPH, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany 

pro konkrétní případ písemně jinak. 

4.7. Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou 

součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, a to v cenách a 

rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu. Při oceňování případných Objednatelem 

požadovaných víceprací, budou ceny (pokud nejsou uvedeny v položkách z výběrového řízení) 

víceprací tvořeny položkově a v souladu s aktuálními ceníky cenové soustavy ÚRS - 20 %. 

 

V.  ZMĚNY DÍLA 
 

5.1. Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla 

s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím 

způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za 

dodržení některé z těchto podmínek: 

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méně práce); 

- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

- pokud změna bude povahy nepředvídatelných prací při realizaci díla 

- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací 

 

5.2. Žádné změny díla podle odstavce 5. 1. nebudou zahájeny ani prováděny bez předchozího 

písemného pokynu zástupce Objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo 

termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-

li tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna 

formou technických listů změn („dále jen změnových listů“). 
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel nebude Dodavateli poskytovat zálohy. 

6.2. Platba za provedení díla bude realizována měsíční fakturací na základě odsouhlasení 

provedených prací. Konečná faktura bude uhrazena po konečném předání a odstranění 

nedodělků a vad stavby. 

6.3. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího faktického doručení Objednateli. 

Faktura bude předložena Objednateli vždy ve 3 vyhotoveních (včetně oboustranně 

odsouhlaseného soupisu provedených prací), každé s platností originálu.  

6.4. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací a dodávek, je Dodavatel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u 

kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad dodavatele obsahovat i ty 

práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu 

část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového 

dokladu nemůže Dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého 

dluhu Objednatele. 

6.5. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad: 

−  obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, 

−  obsahuje chybné cenové údaje. 

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho 

splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U 

opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti. 

6.6. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných 

termínech poukáže platby na účet Dodavatele. V případě prodlení s úhradou je Dodavatel do 

doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu 

smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je 

Objednatel povinen zaplatit Dodavateli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti 

vznikly. 

 

VII. KONTROLNÍ DNY A STAVEBNÍ DENÍK 

 

7.1. Dodavatel je povinen zúčastňovat se v termínech, které budou dohodnuty při předání 

staveniště, kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti Objednatele a jim 

přizvaných dalších osob. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 

harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. 

 

7.2. Kontrolní den povede Objednatel, který bude z jednání pořizovat zápis 

 

7.3. Kontrolními dny nejsou dotčeny průběžné kontroly provádění díla, Objednatelem a 

osobou pověřenou dohledem, jak je dodržována BOZP (pokud bude ustanoven) a dalších 

oprávněných osob na staveništi (autorský dozor, projektant), kteří mohou provádět záznamy 

do stavebního deníku. 

 

7.4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 

smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

 

7.5. Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a 

uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných 

materiálů, vzorků atd. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-li strana, která 

je v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která 
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ji druhá strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu, pokud se druhá 

strana nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce. 

 

 

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, NÁVODY NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

 

8.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 

dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti Objednatele, Dodavatele, 

budoucího uživatele (provozovatele), a jím přizvaných dalších osob. 

8.2. Dodavatel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí 

díla. Dodavatel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je 

připraveno k převzetí. Dodavatel a Objednatel dohodnou harmonogram přejímky.  

8.3. Dodavatel je povinen u přejímacího řízení (bude pořízen zápis o předání a převzetí díla 

předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady: 

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platným   

  zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;                                                   

- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

- doklady o individuálním vyzkoušení; 

- doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, KVZ, jakož  

       i atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše, jak vyplývá z této smlouvy, projektu, 

příslušných právních předpisů či norem;  

- návody na provoz, servis a údržbu díla a dokumentaci údržby; 

- zápisy o zaškolení pracovníků uživatele pro jednotlivá technická zařízení 

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 

        zajištění řádného užívání díla; 

     Kompletní návody na provoz a údržbu díla, kde budou popsány jednotlivé součástí díla 

(stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní 

úkony, které musí uživatel a provozovatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět, 

aby platila záruka za dílo poskytovaná Dodavatelem podle této smlouvy. 

 

        

IX. VYŠŠÍ MOC 

9.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění 

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 

okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných 

a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na 

plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, 

embarga či vládní zásahy. 

 

 

9.2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních 

dnů od výskytu vyšší moci. 

 

9.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 9.1. prodlužuje se doba plnění o dobu, po 

kterou 

budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této  

smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak. 
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X. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1. Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2 – 6 zákona č.309/2006 Sb. při  

realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky: 

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- bezpečnostní značky, značení a signály 

- bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou 

stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách. 

 

10.2. Dodavatel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních 

předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných 

zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních 

zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Dodavatel je zejména povinen zajistit: 

- aby všichni pracovníci Dodavatele a všech poddodavatelů nosili na stavbě pracovní 

pomůcky; 

- aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 

- aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, osvětlení,  

opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, nebo pádu do 

hloubky,  

uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb, 

- poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP (bude-li ustanoven) k provedení 

ustanovení §16 zákona č. 309/2006 Sb. 

 

 

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

11.1. Dodavatel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 60 měsíců. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

XII. SANKCE 

 

12.1. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce 

12.1.1. Pokud dodavatel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele na 

nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména dodržování zákonů 

č.309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č.591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 

Sb.) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý písemně 

(postačí e-mail) oznámený případ. 

 

12.1.2. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla Dodavateli doručena výzva 

k jejímu zaplacení ze strany Objednatele, a to na účet Objednatele uvedený v písemné 

výzvě. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou 

Dodavatele na zaplacení ceny za dílo (konečná faktura). 

 

12.1.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která 

mu vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Dodavatele, na níž se sankce vztahuje. 
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12.2.  Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 

12.2.1. Pokud bude dodavatel v prodlení proti smluveným termínům uvedených v čl. III, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou 

Dodavatele na zaplacení ceny za dílo. 

 

12.3. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 

díla 

12.3.1. Pokud Dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí  

díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý 

nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

 

12.4. Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad 

12.4.1. Pokud Dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u nichž je 

v prodlení, a za každý den prodlení. 

 

12.4.2. Pokud Dodavatel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném termínu, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč havarijní vadu, u níž je v prodlení, a 

za každý den prodlení. 

 

12.5. Smluvní pokuta za prodlení Objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve 

sjednané lhůtě splatnosti ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 

 

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1. Dodavatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy 

určuje zejména tyto osoby: 

 

Ing. Tomáš Svetko, jednatel, tel.: 585 416 575 

 

13.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy 

určuje zejména tyto osoby:  

 

Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI, tel. 602 786 079 

Petr Navrátil, referent odboru MHaSI, tel. 721 528 693 

Objednatel prohlašuje, že tato osoba je zmocněna: 

a) předat Dodavateli data nezbytná k provedení díla, 

b) odsouhlasit případné změny prací navržené Dodavatelem, které nevyžadují finanční 

plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, 

c) odsouhlasit Dodavateli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování 

provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu), 

d) převzít od dodavatele předmět díla. 

 

    13.3. Dodavatel i Objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit pověřené osoby pro 

zabezpečení povinností vyplývající ze znění smlouvy 

13.4. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich 

provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě 

o dílo.  
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13.5. Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je dodavatel 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce. 

13.6. K plnění povinností uvedených v bodě II. 2.3 této smlouvy je dodavatel povinen 

smluvně zavázat i všechny své případné partnery a poddodavatele. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, 

budou řešeny nejprve smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno 

k soudnímu jednání. 

14.2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel. 

14.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

14.4. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový 

vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu novým Občanským zákoníkem České 

republiky ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky. 

14.5. Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují 

se za odsouhlasené a závazné pro obě strany: 

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet a projektová dokumentace 

- Příloha č.3 – Harmonogram výstavby vyhotovený Dodavatelem a odsouhlasený 

Objednatelem  

- Zadávací dokumentace 

- Nabídka Dodavatele 

 

14.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi 

přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito 

vázáni. 

14.7. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Litovle na schůzi č. ….  dne 13. 09. 

2018.   

14.8. V případě nezařazení akce do rozpočtu města Litovel na rok 2019 pozbývá 

smlouva platnosti. 

 

 

 

 

Za objednatele:      Za dodavatele:  

 

V Litovli dne: ……………………………………  V Olomouci dne: ................... 

 

 

 

    …………………………………………………………   …………………………………………………… 

 město Litovel LB 2000, s.r.o.  

 Ing. Zdeněk Potužák Ing. Tomáš Svetko 

 starosta města jednatel 
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PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO SML/0270/2018/MH 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž Objednatel trvá, 

 a jež tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, kterou doplňují a upřesňují. 

  

1. Povinnosti Dodavatele 

1.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

 

2. Povinnosti Objednatele 

2.1. Povinnost zaplatit 

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu 

 

3. Termíny plnění 

3.1. Termín zahájení 

Předpokládaný termín zahájení je uveden ve smlouvě o dílo. Pokud Dodavatel práce na díle 

nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy bylo předáno staveniště, je Objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit.   

3.2. Termín dokončení, předání a převzetí díla 

Termín dokončení díla je uveden ve smlouvě o dílo. Dodavatel je oprávněn dokončit práce na 

předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončené 

dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném 

splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě.  

 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Obsah ceny 

4.1.1. Cena díla je uvedena ve smlouvě o dílo. 

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena 

nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem 

smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH. 

4.1.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem 

dodavateli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný výkaz výměr včetně vedlejších 

nákladů, za práce, jež jsou uvedeny ve smlouvě. 

4.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému 

a včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 

cen v národním hospodářství, a to až do sjednaného termínu dokončení díla. 
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4.1.4. Veškerá manipulace s materiálem, popř. s vybouranými hmotami, nebo vytěženou 

zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně nestanoví, kam mají být 

vybourané hmoty, nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností Dodavatele zajistit 

místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na 

Dodavatelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost 

vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Dodavatele. 

4.1.5. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně 

nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních 

prací. 

4.1.6. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 

bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.1.7. Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 

neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 

odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 

nezakládá právo Dodavatele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné za 

podmínek daných těmito obchodními podmínkami. 

4.1.8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke 

smlouvě. 

4.2. Platnost ceny 

Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu 

zpracovávání díla. 

4.3. Navýšení ceny díla 

4.3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-

li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na základě 

výslovného předchozího požadavku objednatele (dále v textu pouze jako „požadované 

vícepráce“). Pokud dojde k této změně, pak tato změna musí být řešena písemným, 

číslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě, který bude 

obsahovat zejména podrobný rozsah víceprací, včetně odůvodnění, požadovaných 

objednatelem a jejich konečnou cenu.  

4.3.2. Dodavatel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny 

projektovou dokumentaci díla i další skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla 

(vzniku vícenákladů dodavatele) oproti rozsahu, na který byla dodavatelem navržena cena, a 

to v důsledku jakéhokoli důvodu, krom toho, jež je uveden v předchozím odstavci, tj. zejména 

pochybením při stanovení rozsahu nebo kvality díla nebo nedostatečným posouzením 

podkladů, nemají tyto vícenáklady vliv na výši ceny díla. Dodavatel, měl veškeré své 

pochybnosti o úplnosti rozsahu prací řešit podáním žádosti na dodavatele v rámci vznesení 

tzv. dodatečných informací před podáním nabídky.  
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4.4. Doklady určující cenu 

4.4.1. Dodavatel ručí za to, že položkové rozpočty (oceněný výkaz výměr) jsou v úplném 

souladu s výkazem výměr, předloženým Objednatelem. 

4.4.2. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 

nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 

neúplného ocenění výkazu výměr. 

4.4.3. Povinností Dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu. 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

Objednatel neposkytne dodavateli zálohu. 

5.2. Postup plateb 

Je uveden ve smlouvě o dílo. 

5.3 Lhůty splatnosti 

Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne jejich faktického doručení do 

sídla objednatele. 

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 

přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 3 

vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených 

prací (položková skladba dle rozpočtu) potvrzený statutárními zástupci smluvních stran.  

 

6. Pojištění dodavatele díla 

6.1. Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objednateli 

nebo jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele. Výše 

pojistné částky za škodu způsobenou třetím osobám musí být minimálně ve výši 

nabídkové ceny uchazeče bez DPH.    

6.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Dodavatel řádně a včas 

uhradil pojistné. Doklady o pojištění je Dodavatel povinen předložit Objednateli nejpozději 

v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění opravňuje Objednatele 

k odstoupení od podpisu smlouvy. 

6.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Dodavatel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavateli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
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7. Provádění díla  

7.1. Pokyny Objednatele 

7.1.1. Objednatel má právo změnit rozsah předmětu díla o další nezbytné požadavky, na 

které musí dodavatel přistoupit. Podmínky této změny budou stanoveny dohodou obou 

smluvních stran a uvedeny v dodatku ke smlouvě o dílo.  

7.1.2. Při provádění díla postupuje Dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace předmětného díla a upozornění 

na možné porušování smluvních povinností Dodavatele. 

7.1.3. Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Dodavatel 

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.2. Odpovědnost Dodavatele za škodu a povinnost nahradit škodu 

7.2.1. Pokud činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, nebo bude Objednatel 

z důvodů ležících na straně Dodavatele povinen vrátit poskytnutou dotaci nebo mu bude 

schválená dotace zkrácena, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu veškeré škody, 

sankce, platby, náhrady, apod., odstranit anebo finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese Dodavatel. 

7.2.2. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

7.2.3. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a 

nejasnosti v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele 

nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Dodavatel mohl tyto chyby, 

nejasnosti a nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.2.4. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí 

7.2.5. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 

za ně záruku v plném rozsahu této smlouvy. Dodavatel je povinen předložit objednateli 

k odsouhlasení písemný seznam všech svých poddodavatelů. Dodavatel není oprávněn 

pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v tomto seznamu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

7.2.6. Dodavatel odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Dodavatel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
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8. Staveniště a stavební deník 

8.1. Objednatel je povinen předat Dodavateli staveniště prosté práv třetí osoby, nejpozději do 

10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak. Dodavatel 

je povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění termínu předání staveniště je 

podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. 

8.2. Dodavatel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. 

8.3. Dodavatel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 

zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

8.4. Dodavatel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí 

stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele. 

8.5. V průběhu výstavby náleží Objednateli první kopie každého dopsaného listu stavebního 

deníku. Po ukončení stavby bude Objednateli předán originál stavebního deníku. 

 

9.  Předání a převzetí díla 

9.1. Dílo bude dodavatelem dokončeno a předáno objednateli v termínu stanoveném ve 

smlouvě o dílo. 

9.2. Zápis o předání a převzetí díla 

I. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady a nebo nedodělky, musí 

zápis obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 

II. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 

i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 

10. Záruka za jakost díla 

10.1. Odpovědnost za vady díla 

Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční lhůtě.  

10.2. Záruční lhůta 

Záruční lhůta je stanovena ve smlouvě o dílo. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou 

objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Dodavatel odpovídá. 

10.3. Způsob uplatnění reklamace 

I. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Dodavatele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Reklamaci může Objednatel odeslat Dodavateli e-mailem, poštou či 

faxem. 

II. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

Objednatel uvede, v jakém termínu a jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

III. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění 



Rekonstrukce dešťové kanalizace u budovy sokolovny Unčovice  Stránka 16 
 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

IV. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace 

písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně musí 

písemně sdělit, v jakém termínu vadu (y) odstraní. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci Objednatele uznává, a že vadu (y) odstraní v termínu stanoveném 

Objednatelem.  

V. Náklady na odstranění reklamované vady nese Dodavatel i ve sporných případech, a to 

až do případného rozhodnutí soudu. 

VI. Neodstraní-li Dodavatel vadu ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí Objednateli Dodavatel. 

VII. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

jím reklamovaná vada nevznikla vinou Dodavatele, a že se na ni nevztahuje záruční 

lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 

povinen uhradit Dodavateli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 

náklady.  

 

10.4. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 

reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode 

dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

 

11. Změna smlouvy 

11.1. Forma změny smlouvy 

I. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Dodavatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 

zmocněnými. 

II. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 

pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

11.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 

I. Dodavatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

II. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Dodavatele. 
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12. Zvláštní ujednání 

12.1. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Dodavateli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze jejich 

subdodávky. 

12.2. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 

řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a 

předpisy souvisejícími. 

12.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude rozhodnut věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně 

příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla 

Objednatele. 

12.4. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 

smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 

nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 

 

 

V Litovli dne: …………………………………  V Olomouci dne: ................... 

 

 

 

 

 

    …………………………………………………………   …………………………………………………… 

 město Litovel LB 2000, s.r.o.  

 Ing. Zdeněk Potužák Ing. Tomáš Svetko 

 starosta města jednatel 

 


