
$MLQIJVA Q DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. z. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I
SMLUVNÍ STRANY

Speciální základní Škola a střední škola Svitavy
Sídlo: Milady Horákové 488/44, 568 02 Svitavy
IČ: 708 382 83
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: PhOr. Igor Kloss, ředitel Školy
odpovědný zástupce ve věcech technických: PhDr. Igor Kloss, ředitel Školy
Bankovní spojení:

dáie jen ,,Objednatel" na straně jedné

a

Ondřej Nosek
Sídlo: Riegrova 382, 508 01 Hořice
IČ: 648 15 714

odpovědný zástupce ve věcech technických: Pan ondřej Nosek

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé

dále společně jako ,,Smluvní strany"

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

II
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je provedeni stavebních a montážních prací
v rámci akce ,,Oprava schodiště v budově Speciální základní Školy a
střední Školy Svitavy".

Předmět díla je podrobně specifikován co do rozsahu a standardu
provedeni oceněným výkazem výměr, který je závazný a tvoří součást této
smlouvy.

Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vŮle
změněn. Změna předmětu smlouvy je možná pouze ze strany objednatele.
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Zhotovitel se dále zavazuje akceptovat jakékoliv úpravy v předmětu plněni
učiněné po oboustranném projednání především s ohledem na finanční možnosti
objednatele, které budou provedeny formou písemného dodatku k této smiouvě.

Objednatel je vlastníkem stavby a všech výrobkŮ a materiáiů do ni
zabudovaných od okamžiku, kdy k zabudováni dojde.

III
REALUACERÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební práce budou provedeny
v souladu s platnými normami ČR a pokyny vydávanými jednotlivými výrobci
stavebních materiáiů, provedeni prací a použité materiály budou doloženy
revizními zprávami, atesty výrobkŮ apod.

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník, do kterého se zapisuji
vŠechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy o dílo, a to až do doby
odstraněni případných vad a nedodělkŮ uvedených v zápise o předání a převzetí
předmětu díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení prací svým
technickým dozorem. Při předáni staveniště bude dohodnut zpŮsob zpřístupněnÍ
deníku objednateli.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody zpŮsobené na
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla
objednatelem, stejně tak za škody zpŮsobené svou stavební a jinou činností třetí
osobě.

Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných
částí díla nejpozději 1 den předem zápisem ve stavebním deníku.

Zhotovitel dodá veškerý stavební materiál v i. jakostní třídě.

Objednatel je povinen se výjadřovat k zápisŮm ve stavebním deníku do 3
pracovních dnŮ. Nevyjádří-li se v tomto termínu, znamená to, že s provedeným
zápisem souhlasí.

Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou ii řádně plněny
zhotovitelem jeho smluvní povinnosti - tzn. odejmutí zakázky bez uhrazení
vynaložených nákladŮ spojených s odstoupením od této smlouvy zhotoviteli.
V případě odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli
nárok vůČi zhotoviteli na náhradu vÍcenák|adů vynaložených objednatelem na
dokončeni díla ve sjednaném rozsahu a termínu.
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IV
IERMÍNJ2LNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v terminu :

předpokládaný termín zahájeni výstavby:
kompletní dokončeni díla :

do 10 dnů od pospisu smlouvy
31.12.2018

Zhotovitel si vyhrazuje právo na posunuti termínu dokončení o nezbýtně
nutnou dobu v dŮsledku nevhodných klimatických podmínek, za kterých by se
provádě|y práce v rozporu s technologickým postupem pro daný druh práce.

Dodrženi terminu plněni zhotovitelem je závislé na řádné a včasné
součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu neposkytnutí
součinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v prŮběhu realizace díla došlo
k prodlenI s plněním z dŮvodŮ vyšší moci (definované v ČI. XII této smlouvy)
nebo jiných neočekávaných okolností (nezaviněné havárie, archeologický
prŮzkum, Či jiné nepříznivé vlivy, které negativně ovlivňuji plynulost výstavby),
které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou tyto
prodlouženI doby plnění úměrné trvání oko|ností bránIcIch dodržení pŮvodního
termínu.

Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností
stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s p|něnjm svých
povinnosti, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž
plněním je druhá strana v prodlení.

Smluvní nejvýše přípustná cena za sjednané stavební práce činí:

Cena stavebních prací

DPH 21 % z částky

Celková cena díla včetně DPH

23O.OOO,OO,- KČ

48.300,00,- KČ

278.300,00,- KČ

VI
EAKT!!RACEASANKCE

Cena díla bude uhrazena následujíckn zpŮsobem'

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

Provedené práce budou placeny objednatelem po ukončeni díla na základě
daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem, dle vzájemně
odsouhlaseného soupisu prací.
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Faktura bude vystavená ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat
náležitosti stanovené zákonem o DPH č, 235/2004 Sb., ve znění pozdějších změn
a doplňkŮ, a číslo úČtu, na který má tjÝt platba provedena. Splatnost faktur se
stanovuje v délce 15 kalendářních dnu od data jejich doručení objednateli.

Změna (překročení) nabídkové ceny je možné pouze v případě, že
v prŮběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb dph. V tomto
případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb dph platných
v době vzniku zdanitelného plněni.

Mnj"tkn\/é sánke"
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti terminu předání a převzetí díla

sjednaném ve smlouvě o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 2.000,- kč za každý i započatý den prodlení,

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky Či vady uvedené v zápise o předání
a převzetí díla v dohodnutém terminu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- kč za každý nedodělek Či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den
prodlení.

QĽgani7nce předánLdíla
zhotovitel předá stavbu objednateli nejpozději 31.12.2018.

Protoknl q pře(1ánÍ n nře\/7etí dík
O prŮběhu předávacího a přejň"nacího řízenI pořÍdí objednatel zápis

(protokol).
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předáni a převzetí vady nebo nedodělky,
m uší protokol obsa hovat i:

" soupis zjištěných vad a nedodělkŮ
" dohodu o zpŮsobu a terminech jejich odstranění, popřípadě o jiném

zpŮsobu narovnáni
" dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem

odstraněni vad nebo nedodělkŮ

V PříPaděj že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předáni a
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

VII
r

Zhotovitel na dílo poskytuje záruku v délce: 60 měsíců.

Ze záruky jsou vyjmuty vady, které vzniknou v průběhu záruČní lhŮty
v dŮsledku neodborných zásahŮ ze strany provozovatele.
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Záruční doba celého objektu se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání
užívánÍ díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení
vady do dne protokolárnIho převzetí opraveného předmětu smlouvy
objednatelem.

Zárukou se rozumí veškeré garance na stavební a montážní práce a
materiálý potřebné pro splnění této zakázky.

V záruční době je zhotovitel povinen bezplatně odstranit případné vady díla
v terminech dohodnutých s objednatelem, pokud k dohodě nedojde, pak
v terminu určeném objednatelem tak, aby odpovídal technologickým postupŮm.

Sänkce za neodstranění rek|amo\/aných vad
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- KČ za každou reklamovanou
vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

úřok 7 rrndk'ní a majetklj\/é s?lnkce 7& prod|eni íihrMnn
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému

terminu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5°/o z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení.

IX
ZMĚNY~ARQELŇKY

Tato smlouva o dílo může být změněna dohodou obou smluvních stran.
Změny a doplňky lze realizovat pouze písemnou formou, písemnými vzestupně
čIslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, každá
smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Käždý stejnopis má platnost originálu.

Práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze závazkŮ obsažených v této smlouvě
přecházejí na případné právni nástupce obou smluvních stran.

právnj vztahy vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy a jí výslovně neupravené, se řídí
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

X
VYŠŠÍ Moc

D("finic(" vYšŠí mňci
Za vyŠŠí moc se považuji okolnosti majÍcÍ vliv na dílo, které nejsou závislé

na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Za vyŠŠí moc se
v tomto smyslu považuje zejména:

° katastrofy,
° živelné pohromy (tj. např. povodeň, poŽár, blesk, ničivý vÍtr apod.),
" válečný stav,
" občanské nepokoje.
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E!Ľáj/ří čí rm\/jn=LRů=kj| \/\/ššĺj11qcĺ
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane

nemožným v dŮsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu,
ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se dŮvodně
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupeni nastává
v tomto případě dnem doručení oznámeni.

XI
P' ¶9

Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti a
úČinnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo
jejich zplnomocněnými zástupci Tato smlouva může být změněna pouze
písemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží
objednatel a zbývajIcI dva zhotovitel.

Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vŮli, prostou omylu, nátlaku a že
nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy
stvrzujív

XII
QSQE1Y_QERÁYNĚNÉ

K zastupováni stran ve věcech týkajlcich se realizace díla jsou oprávněny
tyto osoby:

za objednatele:

za zhotovitele:

PhDr. Igor Kloss - ředitel Školy

pan Ondřej Nosek - restaurátor

Smluvní strany se dohodly, že případné sporné Škody, rozpory ohledně
kvality a úplnosti díla budou vyčísleny nebo rozhodnuty soudním znalcem.

Smluvní strany se dohodly, že pohledávky podle této smlouvy mohou být
postoupeny třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu smluvní strany,
která je povinna pohledávku plnit.

Obě strany proh|ašujj, že za součást smlouvy se považuje příloha oceněný
výkaz výměr.
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V případě rozporu mezi textem výše uvedených součásti smlouvy a
vlastním textem smlouvy má přednost vlastní text smlouvy.

Ve Svitavách dne ,,Lq Ap 4d'
V Hořicich dne .tz:

Za objednatele : Za zhotovitele :

'7'
PhDr. Igor Kloss

Ředitel Školy

Přílohy:
oceněný výkaz výměr - příloha Č.1.

Ondřej Nosek
Restaurátor
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Rozpočet na opravu balustrády hlavního vnitřního
" schodiště Speciální základní školy a střední školy

Svitavy

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

i 1. l Odstranění nevhodné barvy z pískovcových l 85.000 kč j
:,m : prvků , l !
!2. ' Oprava pískovcových prvků, konsolidace ' 75.000 KČ !

i: kamene, obnova nevyhovujících spár a správek : '
t ,: 3. Konečná úprava balustrády, domodelování ' 70.000 KČ ;

l , chybějících pískovcových částí, lokální retuš
; " " ' CÍlkem "" " ' 230.Ô00 KČ

. .. . . . . .

Ondřej Nosek

("Ĺ
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