

Smlouva o překládce vedení veřejné komunikační sítě

I. Smluvní strany

- 1) **České Radiokomunikace a.s.**, IČO: 24738875, se sídlem Praha 6, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16505, zastoupena panem [REDACTED] provozu

(dále jen „ČRa“) jakožto vlastník vedení veřejné komunikační sítě na straně jedné

a

- 2) **Město Rýmařov**, IČ: 00296317, se sídlem Rýmařov, náměstí Míru 230/1, PSČ 795 01, zastoupená Ing. Petrem Kloudou, starostou Města

(dále jen „stavebník“) na straně druhé

(ČRa a stavebník dále společně jen "smluvní strany", a tato Smlouva o překládce vedení veřejné komunikační sítě dále jen „smlouva“)

níže uvedeného dne uzavřeli, v souladu s ust. § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „ZEK“) a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto

Smlouvu o překládce vedení veřejné komunikační sítě

II. Předmět a účel smlouvy

1. ČRa je vlastníkem vedení podzemní veřejné komunikační sítě, které je umístěno mimo jiné na následujících pozemcích: 331/1, 339/1

to vše v katastrálním území Edrovice, obec Rýmařov (dále jen „podzemní síť“)

2. Stavebník je investorem stavby pod názvem „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – EDROVICE II.A, vč přeložky podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s.“, která je součástí pozemku parc. č. 331/1, 339/1, k.ú. Edrovice a pro kterou je ke dni podpisu této smlouvy požádáno o vydání územního rozhodnutí (dále jen „stavba“). Rozhodnutí o umístění stavby je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Stavbou bude dotčena stávající podzemní síť ČRa.
4. Předmětem smlouvy je provedení překládky podzemní sítě, která byla vynucena stavbou uvedenou v bodě 2 tohoto článku (dále jen „překládka“). Překládka bude provedena za níže stanovených podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy. Překládka bude realizována na pozemcích parc.č. 331/1, 339/1. v k.ú. Edrovice zapsaných na LV 115. (dále jen „pozemky dotčené překládkou“). Vlastníkem pozemků dotčených překládkou je Město Rýmařov

5. Podzemní síť je ve výkresové dokumentaci vedena pod označením: *radiokomunikace - překládka* a tato výkresová dokumentace tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy a zákres překládky do katastrální mapy tvoří nedílnou přílohu č. 3 této smlouvy.
6. Stavebník se zavazuje vykonat veškeré činnosti, nezbytné pro realizaci překládky na vlastní odpovědnost a náklad. Bude-li to nezbytné, poskytne ČRa stavebníkovi přiměřenou součinnost. Náklady s tím spojené ponese stavebník.

III. Úhrada nákladů za překládku

1. V souladu s § 104 odst. 17 ZEK se stavebník zavazuje uhradit všechny náklady související s přípravou a realizací překládky, především s vypracováním projektové a realizační dokumentace překládky, její řádné projednání s příslušnými správními orgány, následné provedení realizace stavby (včetně materiálu, odvozu všech odpadů a začišťovacích prací), včetně nákladů na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické dokumentace, geometrického plánu, úhrady nákladů spojených se zřízením smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebností a smluv o zřízení služebností, plateb spojených se zřízením služebností ke všem pozemkům dotčeným překládkou (a případně, bude-li třeba, i ke všem pozemkům dotčeným ochranným pásmem překládky), a úhrady všech správních i jiných poplatků (včetně poplatků za podání návrhu na vklad služebností do katastru nemovitostí).
2. Stavebník je dále povinen uhradit ČRa všechny sankce, které byla ČRa povinna zaplatit svým zákazníkům v souvislosti s omezením či přerušením poskytovaných služeb prostřednictvím podzemní sítě, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.
3. Aniž tím je dotčeno výše uvedené, stavebník se zavazuje před podpisem každé smlouvy o zřízení služebností zaplatit jednorázovou úhradu za omezení vlastnického práva zřízením dané služebnosti každému vlastníku pozemků dotčených překládkou. Stavebník se zavazuje neprodleně po zaplacení jednorázové úhrady předat ČRa doklad osvědčující provedení platby.
4. Stavebník se zavazuje k okamžité náhradě všech škod, které ČRa vzniknou v souvislosti s realizací překládky, a to bez ohledu na to, zda byly způsobeny stavebníkem nebo osobami, které stavebník při realizaci překládky či s ní souvisejících činností použil. Škodu je stavebník povinen uhradit bez odkladu poté, co byla ze strany ČRa vyčíslena a u stavebníka písemně uplatněna. Strany vylučují možnost soudu snížit náhradu škody ve smyslu ustanovení § 2953 občanského zákoníku.

IV. Zpracování projektové dokumentace překládky

1. Stavebník a ČRa se dohodli, že projektová a realizační dokumentace překládky bude zpracovaná společností Vegacom a.s., IČO: 257 88 680, se sídlem Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01 (dále jen „PD“ a společnost Vegacom a.s. dále jen „Vegacom“).
2. ČRa na vyzvání poskytne společnosti Vegacom podklady nezbytné pro účely zpracování PD. Kontaktní osoba ČRa v této věci je pan [REDAKCE] České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, telefon: [REDAKCE] @radiokomunikace.cz
3. Stavebník se zavazuje, že do 30 dnů po provedení překládky zabezpečí svým nákladem vypracování geometrického plánu, kterým bude zaměřeno vedení sítě elektronických

komunikací na pozemcích dotčených překládkou, v počtu výtisků potřebných pro vyhotovení všech potřebných smluv o zřízení služebností.

4. Stavebník se zavazuje zajistit podpis smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebností (dále jen „SoSB“) se všemi vlastníky, případně spoluvlastníky, pozemků dotčených překládkou, a tyto smlouvy protokolárně předat ČRa před zahájením realizace překládky. ČRa se následně zavazuje jako budoucí oprávněný SoSB podepsat a stejně tak poskytnout stavebníkovi veškerou potřebnou součinnost pro jejich uzavření. Závazný vzor SoSB tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Stavebník je oprávněn měnit závazný vzor SoSB pouze na označených místech. Stavebník je povinen před podpisem SoSB ze strany budoucího povinného odeslat upravenou SoSB ČRa ke schválení.
5. Po realizaci překládky a vyhotovení geometrického plánu stavebník zajistí úředně ověřený podpis všech vlastníků (případně spoluvlastníků) pozemků dotčených překládkou na smlouvách o zřízení služebností (smlouvy o zřízení služebností nebo kterákoliv z nich dále jen „SoS“) za podmínek stanovených ve SoSB a tyto smlouvy podepsané ze strany povinných ze služebností pak předá ČRa k podpisu. Služebnosti dle SoS budou zřízeny ke všem pozemkům dotčeným překládkou ve prospěch ČRa na dobu neurčitou, a jejich obsahem bude právo umístit podzemní vedení veřejné komunikační sítě, včetně neomezeného práva vstupu a vjezdu na pozemky dotčené překládkou za účelem zabezpečování provozu, oprav, úprav, údržby a odstranění vedení veřejné komunikační sítě. Závazný vzor SoS tvoří přílohu č. 7 této smlouvy. Stavebník je oprávněn měnit závazný vzor SoS pouze na označených místech. Stavebník je povinen před podpisem SoS ze strany budoucího povinného odeslat upravenou SoS ČRa ke schválení.
6. ČRa na vyzvání poskytnou stavebníkovi potřebnou plnou moc pro podání návrhu na vklad služebností do katastru nemovitostí.
7. Stavebník se zavazuje doručit úplnou PD zástupci ČRa, panu [REDAKCE] na adresu uvedenou výše, nejpozději 60 dnů před započatím realizace překládky. V případě nesouhlasu ČRa s řešením překládky, případně pokud PD neodpovídá této smlouvě a/nebo příslušným právním předpisům, je ČRa oprávněna PD odmítnout a stavebník nesmí zahájit práce na překládce ani jakkoliv narušit podzemní síť do doby předložení nové, resp. upravené PD, se kterou ČRa vysloví svůj písemný souhlas.

V. Realizace překládky

1. Stavebník se zavazuje, že výlučně na vlastní náklady a riziko zajistí realizaci překládky, a to za podmínek stanovených ČRa a touto smlouvou.
2. Stavebník se zavazuje, že překládka bude provedena podle podmínek této smlouvy stanovených ve vyjádření ČRa uvedeného v příloze č. 4 této smlouvy, schválené PD a v souladu se všemi právními předpisy a příslušnými správními rozhodnutími (zejména územním a stavebním rozhodnutím).
3. Stavebník se zavazuje včas před realizací překládky zajistit na své náklady všechna příslušná správní rozhodnutí, která jsou nezbytná pro realizaci překládky, a s realizací překládky nezapočít dříve, než se tato rozhodnutí stanou pravomocnými.
4. Stavebník se zavazuje, že na vlastní náklady zajistí vytyčení překládané trasy sítě elektronických komunikací.

5. Realizaci překládky provede společnost Vegacom. Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu ČRa oprávněn realizovat překládku sám a/nebo pomocí jiného subjektu než společnosti Vegacom.
6. Stavebník se zavazuje min. 45 dnů před plánovanou realizací překládky písemně požádat ČRa na e-mailové adrese ochranasiti@radiokomunikace.cz (v kopii na e-mailové adrese: [REDACTED]@radiokomunikace.cz) o stanovení termínu přepojení sítě elektronických komunikací, včetně stanovení termínu případné výluky provozu. Výluka provozu může být realizována pouze a jen v termínu stanoveném ČRa, tj. v tzv. „servisním okně ČRa“.
7. Stavebník se zavazuje písemně oznámit minimálně 14 dní předem ČRa předpokládaný termín zahájení zemních prací překládky a umožnit ČRa kdykoliv kontrolu realizace překládky. V případě, že realizace překládky neodpovídá této smlouvě, PD, příslušným správním rozhodnutím a/nebo právním předpisům, je ČRa oprávněna kdykoliv vydat stavebníkovi písemný pokyn k zastavení prací na realizaci překládky a požadovat nápravu vzniklého stavu. V takovém případě je stavebník povinen pokynu ČRa bezodkladně vyhovět. ČRa je oprávněna vyžadovat, aby započatá překládka byla upravena tak, aby odpovídala této smlouvě, PD, příslušným správním rozhodnutím a/nebo právním předpisům, a stavebník je povinen se tímto požadavkem řídit. Bude-li to vyžadováno k odvrácení hrozící škody, je ČRa oprávněna vydat stavebníkovi a/nebo zhotoviteli překládky pokyn k zastavení prací, avšak pouze na dobu nezbytně nutnou. Každý takový pokyn ČRa včetně způsobu jeho vyřešení musí být zapsán ve stavebním deníku.

VI. Předání a převzetí překládky

1. Po dokončení překládky a s předstihem nejméně 14 dní se stavebník zavazuje písemně vyzvat ČRa k předání a převzetí překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě. O provedeném předání a převzetí bude pořízen zápis, který podepíše zástupce ČRa, zástupce Vegacomu a zástupce stavebníka.
2. K přijímacímu řízení musí stavebník předložit níže uvedené doklady:
 - a) technická zpráva o provedení překládky;
 - b) měřicí protokoly;
 - c) seznam oceněného materiálu použitého pro realizaci překládky;
 - d) vyjádření dotčených správců komunikací, chodníků, zeleně, jiných inženýrských sítí a vlastníků nebo uživatelů nemovitostí dotčených překládkou, jejich souhlasů s kvalitou předaných povrchů po ukončení stavby;
 - e) kopie stavebního deníku zhotovitele překládky.
3. ČRa je oprávněna odmítnout převzetí překládky v případě, že překládka neodpovídá této smlouvě, PD, příslušným vydaným správním rozhodnutím a/nebo právním předpisům, případně že stavebník nepředložil všechny doklady výše uvedené v článku VI. odst. 2. této smlouvy a/nebo že překládka brání z jiného důvodu řádnému užívání ze strany ČRa. V takovém případě je stavebník povinen do 30-ti dnů od odmítnutí převzetí překládky ČRa zjednat nápravu. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Do 60 dnů ode dne převzetí díla ČRa se stavebník zavazuje doručit ČRa následující dokumenty a doklady:

- a) SoS ke všem pozemkům dotčeným překládkou s razítkem příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu;
- b) potvrzení o úhradě úplaty za zřízení všech služebností dle bodu a) výše;
- c) doklady prokazující postoupení všech práv a záruk k překládce dle této smlouvy ve prospěch ČRa dle čl. VIII odst. 2 této smlouvy;
- d) geometrický plán překládky se všemi náležitostmi pro účely vkladu služebností do katastru nemovitostí;
- e) dokumentace skutečného provedení překládky dle čl. VII níže;

přičemž předložení všech výše uvedených dokumentů představuje odkládací podmínku splnění závazku stavebníka dle této smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností tedy platí, že závazek stavebníka je splněn až řádným předáním všech dokumentů a dokladů uvedených v tomto čl. VI.

VII. Dokumentace skutečného provedení překládky

1. Součástí realizace překládky je pořízení dokumentace skutečného provedení překládky, vyhotovené v návaznosti na skutečný stav provedení překládky.
2. Stavebník se zavazuje předat ČRa, ve třech vyhotoveních, geodetické zaměření překládky v rozsahu a formě dle geodetické směrnice, která tvoří nedílnou přílohu č. 5 této smlouvy.

VIII. Záruční podmínky a reklamace

1. Stavebník se zavazuje na provedenou překládku poskytnout záruční dobu v délce 72 měsíců ode dne předání a převzetí překládky.
2. Právo reklamovat vady přechází převzetím překládky ze stavebníka na ČRa. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na překládce vada, má ČRa, dle své volby, právo reklamovat vadu přímo u dodavatele stavebně-montážních prací nebo přímo u stavebníka. Reklamace vad musí být uplatněna ČRa bez zbytečného prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Písemnosti dle této smlouvy se doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, neoznámí-li písemně smluvní strana druhé smluvní straně adresu jinou.
2. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží stavebník a dvě vyhotovení obdrží ČRa.
3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se na tuto smlouvu neuplatní.
4. Práva stavebníka z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se promíchlí uplynutím 15 let ode dne, kdy stavebník mohl dané právo uplatnit poprvé.
5. Smluvní strany se dohodly, že stavebník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. ČRa je oprávněna započít si svou pohledávku na smluvní pokutu dle této smlouvy oproti jakékoliv pohledávce stavebníka dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní bez

ohledu na § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.


7. ČRa je oprávněna postoupit jakoukoliv pohledávku za stavebníkem z této smlouvy i tuto smlouvu třetí osobě. Stavebník bude při postoupení této smlouvy oprávněn odmítnout osvobození ČRa od jejích povinností, pouze pokud třetí osoba (postupník) by vůči stavebníkovi měla peněžitý dluh a zároveň by k okamžiku postoupení byla její schopnost tento dluh splnit menší než schopnost ČRa.
8. Smluvní strany se dohodly, že ČRa není odpovědná za porušení povinností z této smlouvy s výjimkou odpovědnosti za újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
9. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku stavebníka dle této smlouvy se stavebník zavazuje uhradit ČRa smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení, případně za každý, i započatý, kalendářní týden, kdy je stavebník v prodlení se splněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy. Vznikem práva na úhradu smluvní pokuty není dotčen nárok ČRa na náhradu škody vzniklé porušením téže povinnosti v plné výši.
10. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
11. Smluvní strany se dohodly, že veškerá právní jednání (včetně odstoupení, pokud bude kterákoliv smluvní strana k takovému právnímu jednání oprávněna) budou smluvní strany činit pouze písemně, a to pouze formou listiny opatřené podpisem osoby oprávněné jednat za příslušnou smluvní stranu (úředně ověřeným v případě, kdy to vyžadují právní předpisy) doručené osobně, poštou či kurýrní službou. Právní jednání dle předchozí věty nelze činit elektronickými či jinými technickými prostředky.
12. Je nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy nezákonným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na zákonnost, platnost, účinnost či vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy, pokud se důvod nezákonnosti, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti týká jen takové části právního jednání, kterou lze od ostatního obsahu oddělit a lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez této nezákonné, neplatné, neúčinné či nevymahatelné části, rozpoznala-li by smluvní strana její nezákonnost, neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost včas. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy jedné ze smluvních stran adresované druhé smluvní straně nahradit všechna tato nezákonná, neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení, ke kterým se nepřihlíží, ustanoveními zákonnými, platnými a vymahatelnými, která co možná nejvíce budou vyjadřovat původní záměr smluvních stran.
13. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy bude s konečnou platností řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.
14. Podmínky dohodnuté v této smlouvě se považují za důvěrné.
15. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
16. Poté, co si tuto smlouvu přečetli, smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy, prohlášení, záruky, práva a závazky v ní obsažené jsou projevem jejich pravé a skutečné vůle, a že tato smlouva byla uzavřena na základě vzájemné dohody, nikoli pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tuto smlouvu podepisují.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Rozhodnutí o umístění stavby – tato příloha bude doplněna do smlouvy poté, co rozhodnutí o umístění stavby nabude právní moci
- Příloha č. 2 - výkresová dokumentace vedení podzemní sítě, jež je dotčena překládkou
- Příloha č. 3 - Zákres překládky do katastrální mapy
- Příloha č. 4 - Vyjádření ČRa
- Příloha č. 5 - Geodetická směrnice
- Příloha č. 6 - Vzor Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
- Příloha č. 7 - Vzor Smlouvy o zřízení služebnosti


V Rýmařově, dne 31. 3. 2015 V Praze, dne 26. 3. 2015

Za stavebníka:



Ing. Petr Klouda,
starosta Města

Za České Radiokomunikace a.s.



České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(21)

PROJEKCE MÁŠA

591 01 Žďár nad Sázavou

Váš dopis značky / ze dne / 25.02.2014	Naše značka UPTS/OS/99691/2014	Vyřizuje / Linka [REDACTED]	Místo odeslání / dne Praha / 16.05.2014
---	-----------------------------------	--------------------------------	--

Věc: „Vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítí spoř. České Radiokomunikace, a.s.“

Účel: existence sítí, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení

Akce: „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - EDROVICE II.A, vč. přeložky podzemního telkomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s.“

Oznamujeme Vám, že při realizaci Vaší stavby **DOJDE** ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s.

S realizací stavby: "Technická infrastruktura - Edrovice II.A" souhlasíme za předpokladu, že:

1. Bude realizována, vaší stavbou vyvolaná, přeložka stávajícího podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s., mimo pozemky určené k budoucí zástavbě.

Překládku podzemního telekomunikačního vedení do Vámi navrhované trasy je možné provést za pouze za předpokladu, že budou dodrženy následující požadavky:

- nejpozději 90dnů před plánovanou realizací překládky uzavře investor stavby s Českými Radiokomunikacemi, a.s. *Smlouvu o překládce.*,
- V rámci realizace překládky budou nejprve položeny nové HDPE trubky do trasy nacházející se mimo pozemky určené k budoucí zástavbě, po položení nových HDPE trubek dojde k zafouknutí optickým kabelem a přípravě/zřízení nových optických spojek. Následně dojde, v předem dohodnutém termínu výlukového okna, k přepojení stávajících optických kabelů na nově vybudovanou trasu a vyfouknutí stávajících optických kabelů.
- Realizace překládky bude včas, tj. s min. 30-ti denním předstihem, objednána investorem stavby u servisní organizace Českých Radiokomunikací, a.s.. Investorem stavby jsou hrazeny všechny náklady spojené s realizací vynucené překládky podzemního telekomunikačního vedení.

2. Při provádění zemních nebo jiných prací v blízkosti našich podzemních telekomunikačních vedení a zařízení, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, učiníte podle § 101, odst. 2, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

- uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. nebo organizaci, která vydala vyjádření k záměru stavebníka, o zahájení prací nejméně 15 dní předem. Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s. Ing.

Michala Čepáka tel. 387001893, nebo 603855225. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.

- c) prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
- d) upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
- e) upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- f) po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
- g) nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
- h) zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- i) dohlédnete, aby organizace provádějící práce slyšela zvonění na kabelu a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Fopeku tel. 200000015, nebo 603 855 813 k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dní před požadovaným termínem.
- j) zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizací, která vydala toto vyjádření.
- k) při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na každou stranu komunikace.
- l) bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).
- m) písemně ohlásíte ukončení prací organizací, která vydala toto vyjádření.
- n) pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.

K vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich nadzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným nadzemním vedením/zařízením v naší správě.

Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je porušením právní povinnosti podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. a o změně dalších zákonů v platném znění.

Toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat České Radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení.

Případné poškození kabelu stavebníkem okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom: tel. 251 004470, fax.251 004480 s nepřetržitou službou.

Vyjádření vydává Vegacom a.s. na základě Smlouvy o dílo č. 0823/2003/ÚTS mezi společnostmi Vegacom a.s. a České Radiokomunikace, a.s. Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od dne vydání.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(54)

Příloha:

Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace, a.s.
odd. Ochrany sítí
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6 - Břevnov
Tel.: 242 411 xxx

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

RÝMAŘOV

EDROVICE

||
331/1

