Smlouva o dilo ¢. MSZSPS/1075/18

na zhotoveni projektové dokumentace stavby a projektové dokumentace
vnitfniho vybaveni stavby

»Specialni MS, ZS a prakticka $kola Pardubice — Integraéni centrum pracovni a
pohybové rehabilitace a modernizace odbornych uéeben“

Smluvni strany

1. Objednatel: Specialni matefska Skola, zakladni Skola a prakticka Skola Pardubice
sidlo: Do Nového 1131, 530 03 Pardubice
zastoupen: Mgr. Bronislavou Stursovou
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Mgr. Bronislava Stursova
Bankovni spojeni: 45

ICVJ:V601 58981
DIC: CZ60158981

a

2. Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
sidlo: Purkyfiova 71/99, 612 00 Brno — Kralovo Pole
zastoupen: Ing. Josefem Pirochtou, Ing. Petrem Prok§em
zapsan v OR: u Krajského soudu v Brné, oddil C, viozka 81417
Osoby opravnene Jednat ve vecech technickych:
SRR s
Bankovm spOJenl v

“.l
".. -u- \ '_!k'-l.-:-n\" -:':I

IC: 02463245
DIC: CZ02463245

uzaviraji tuto smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje fadné a v€as, na svij naklad a
nebezpecCi, provést pro objednatele dilo dle podminek této smlouvy a jejich pfiloh a
objednatel se zavazuje za podminek této smlouvy dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli
dohodnutou cenu za jeho provedeni.

Clanek I.
Predmeét dila

1. Zhotovitel se zavazuje za podminek této smlouvy vrozsahu projektového zaméru
pfedmétné stavby pro objednatele zpracovat

a. dokumentaci pro podani Zadosti o odstranéni stavby dle vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
ptilohy &. 8, v platném zn&ni na stavbu Specialni MS, ZS a prakticka $kola
Pardubice - Integraéni centrum pracovni a pohybové rehabilitace a
modernizace odbornych uéeben, obstarani zavaznych stanovisek, rozhodnuti,
vyjadfeni dotéenych organd, obstarani stanovisek vlastnikG vefejné dopravni a
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technické infrastruktury a jejich zapracovani do Cistopisu a sepsani ohlaSeni o
odstranéni stavby tak, aby mohl byt vydan kladny souhlas s odstranénim stavby.

. dokumentaci pro podani Zzadosti o vydani uzemniho rozhodnuti na stavbu Specialni
MS, ZS a prakticka $kola Pardubice — Integraéni centrum pracovni a pohybové
rehabilitace a modernizace odbornych uéeben v rozsahu dle zakona ¢. 183/2006
Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni (dale jen ,stavebni
zakon“) a provadécich vyhlasek, zejména vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobng;si
Upravé uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu, v platném
znéni. Soucasti dokumentace je zakresleni stavby do katastralni mapy, navrh
oddélovaciho geometrického planu véetné souhlasu stavebniho Gfadu s délenim
pozemkl, vypisy dotéenych pozemk( z katastru nemovitosti, zaborovy elaborat,
stanoveni odvodl za zabory zemeédélského a lesniho padniho fondu, obstarani
souhlasu, popf. stanovisek vlastniki pozemkO k zabordm a vécnym bfemenim,
obstarani rozhodnuti dot€enych organu podle zvlastnich pravnich predpist, obstarani
zavaznych stanovisek a obstarani stanovisek vlastnik(l vefejné dopravni a technické
infrastruktury a jejich zapracovani do Cistopisu a sepsani zadosti o vydani uzemniho
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné uzemni rozhodnuti.

Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu pfedat zhotoviteli vydané Gzemni
rozhodnuti k porovnani vécnych udaju uvedenych v zZadosti o vydani uzemniho
rozhodnuti s udaji uvedenymi ve vydaném rozhodnuti. V pfipadé zjisténi rozdilnych
udaju mezi vySe uvedenymi podklady a vydanym rozhodnutim musi zhotovitel
vterminu pfed nabytim pravni moci rozhodnuti o této skutecnosti informovat
objednatele a pfislusny stavebni ufad.

dokumentaci pro podani Zadosti o vydani stavebniho povoleni pro stavbu Specialni
MS, ZS a prakticka s$kola Pardubice — Integraéni centrum pracovni a pohybové
rehabilitace a modernizace odbornych uéeben v rozsahu dle stavebniho zakona a
jeho provadécich vyhlasek. Soucasti dokumentace je zakresleni stavby do katastralni
mapy, vypisy dotéenych pozemk( z katastru nemovitosti, zaborovy elaborat,
obstarani souhlast, popf. stanovisek vlastnikl pozemkl k zaborlm a vécnym
bfemenim, obstarani rozhodnuti dotéenych organd podle zvlastnich pravnich
predpisU, obstarani zavaznych stanovisek a obstarani stanovisek viastniki vefejné
dopravni atechnické infrastruktury a jejich zapracovani do Cdistopisu a sepsani
Zadosti o vydani stavebniho povoleni tak, aby mohlo byt vydano pravomocné
stavebni povoleni. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu pfedat zhotoviteli
vydané stavebni povoleni k porovnani vécnych udaji uvedenych v Zzadosti o vydani
stavebniho povoleni s Udaji uvedenymi ve vydaném rozhodnuti. V pfipadé zjisténi
rozdilnych udaju mezi vySe uvedenymi podklady a vydanym rozhodnutim musi
zhotovitel v terminu pfed nabytim pravni moci rozhodnuti o této skuteCnosti
informovat objednatele a pfislusny stavebni ufad. Soucasti projektové dokumentace
bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zpracovany osobou
odborné zpUlsobilou podle zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni s ohledem na
druh a velikost stavby tak, aby pIlné vyhovoval potfebam zajisténi bezpetné a zdravi
neohroZzujici prace a projekt ZOV. Soucasti projektové dokumentace je i rozpocet
stavby dle Specifickych pravidel pro zadatele a pfijemce vydanych k pfislusné vyzvé
v ramci IROP.

Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu pfedat zhotoviteli vydané stavebni
povoleni k porovnani vécnych udaji uvedenych v Zadosti o vydani stavebniho
povoleni s udaji uvedenymi ve vydaném rozhodnuti. V pfipadé zjisténi rozdilnych
Udaji mezi vySe uvedenymi podklady a vydanym rozhodnutim musi zhotovitel
v terminu pfed nabytim pravni moci rozhodnuti o této skute€nosti informovat
objednatele a pfislusny stavebni Ufad.
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d. zadavaci dokumentaci — dokumentaci pro provadéni stavby na stavbu Specialni MS,
ZS a prakticka $kola Pardubice — Integraéni centrum pracovni a pohybové
rehabilitace a modernizace odbornych uceben, ktera bude zpracovana do
podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby (tedy stuper
projektové dokumentace pro provadéni stavby vE€. soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér) dle ust. § 92 odst. 1 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek (ZZVZ) a jeho provadécich predpist, zejm. vyhl. €. 169/2016 Sb.,
platnych a ucinnych v dobé& dokoneni dokumentace. Neni-li to oddvodnéno
predmétem verejné zakazky, nesmi dokumentace zvyhodnit nebo znevyhodnit urcité
dodavatele nebo vyrobky tim, zZe technické podminky stanovi prostfednictvim
pfimého nebo nepfimého odkazu na uréité dodavatele nebo vyrobky, nebo patenty
na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni
puvodu. Projektova dokumentace bude zpracovana dle vyhl. €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znéni.

e. projektovou dokumentaci vnitiniho vybaveni stavby Specialni MS, ZS a prakticka
Skola Pardubice — Integraéni centrum pracovni a pohybové rehabilitace a
modernizace odbornych uéeben podle pozadavku objednatele v rozsahu
zakresleni vnitfniho vybaveni do pldorysu projektované stavby v Urovni dokumentace
pro stavebni povoleni v&. zpracovani specifikace a soupisu dodavek projektovaného
vybaveni pro ucely jejiho pouziti jako souc€asti zadavaci dokumentace vefejné
zakazky na pofizeni vnitfniho vybaveni tak, aby vyhovéla pozadavkim ust. § 89 a
nasl. ZZVZ. Dokumentace nesmi zvyhodnit nebo znevyhodnit urcité dodavatele nebo
vyrobky tim, Ze technické podminky stanovi prostfednictvim pfimého nebo nepfimého
odkazu na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo patenty na vynalezy, uZitné vzory,
pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, neni-li to odivodnéno
pfedmétem vefejné zakazky.

Projektova dokumentace podle bodu d) bude obsahovat u jednotlivych stavebnich
objektd relevantni kod CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré & 1 a 2 bude obsahovat
ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér dle vyhl.
€. 169/2016 Sb. ve znéni platném v dobé dokonceni dokumentace. Pouzita cenova
uroven bude v komentafi uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u vSech polozek
bude stanovena sazba DPH a uvedena cena v€etné DPH. Relevantni c&asti
ustanoveni tohoto ustanoveni se pfiméfené pouziji i pro projektovou dokumentaci
podle bodu e).

Soucasti dila je provedeni vSech potfebnych pridzkumnych praci, které jsou nezbytné
pro zpracovani projektové dokumentace a fadné provedeni projektovaného dila. Pred
zahajenim projek&nich praci svola zhotovitel vstupni jednani s objednatelem, na kterém
bude upfesnén dalsi postup a stanoveny terminy dalSich jednani.

V zaveéru praci na dokumentaci svola zhotovitel jednani, na kterém seznami objednatele
s rozpracovanou dokumentaci. Souc€asti pfedmétu pInéni této smlouvy je i zapracovani
pfipominek objednatele do dokumentace. Zhotovitel je dale povinen zajistit odborné
posouzeni VychodoCeského muzea v Pardubicich k pfedpokladanému vyskytu
archeologickych situaci a nalezd v misté stavby. Spojeni na kontaktni osobu muzea
sdéli zhotoviteli na vyZadani osoba jednajici ve vécech technickych.

Dokladova Cast dokumentace bude obsahovat zapisy ze vSech jednani uskutecnénych
mezi objednatelem a zhotovitelem v pribéhu plnéni dila. Sou¢asti dokladové ¢asti bude
i vyslovné souhlasné stanovisko objednatele jako uzivatele objekiu k projektové
dokumentaci.
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Zhotovitel zpracuje a prfeda objednateli dilo v pisemné formé v Ceském jazyce v Sesti
vyhotovenich. Dale bude dilo zaroven pfedano v digitalni formé na nosi¢i CD nebo
DVD ve formatu *.DOC nebo *.DOCX, vykresova ¢ast v AUTOCAD format *DWG a
soucasné ve formatu *.PDF, tabulky budou ve formatu *.XLS nebo *.XLSX. Ocenény a
neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v rozsahu
stanoveném provadécim pravnim pFedpisem, vyhl. €. 169/2016 Sb., bude pfedan ve
formatu *.XLS nebo *.XLSX a tisténé podobé autorizované. Dale pfeda zhotovitel
objednateli zadavaci dokumentaci — dokumentaci pro provadéni stavby v digitaini formé
v komprimovaném formatu *.ZIP, pfiemz jednotlivé soubory komprimovaného formatu
nesmi presahnout datovou velikost 45 MB. V pfipadé potfeby dalSich vicetiskli se
zhotovitel zavazuje tyto vicetisky zhotovit mimo sjednanou smluvni odménu pouze za
cenu nakladu na zhotoveni kopii za ceny obvyklé v PLG centrech véetné kompletace.
Celkova situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnani. V8echna paré budou
fadné autorizovana. Jedno paré bude obsahovat originaly dokumentu.

Clanek II.
Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo &ini
celkem:

1.784.000,- KE bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).

DPH ¢ini 374.640,- KC.

Cena vcetné DPH ¢ini 2.158.640,- K¢.

Z toho:

- cena v€etné DPH za pfedmét dila uvedeny v €l. | bod 1. pism. a) €ini 101.640,- KC.
- cena véetné DPH za pfedmét dila uvedeny v &l. | bod 1. pism. b) &ini 798.600,- K¢.
- cena v¢etné DPH za pfedmét dila uvedeny v €l. | bod 1. pism. c) ¢ini 653.400,- KC.
- cena vCetné DPH za pfedmét dila uvedeny v €l. | bod 1. pism. d) €ini 556.600,- K&.
- cena v€etné DPH za pfedmét dila uvedeny v €l. | bod 1. pism. e) €ini 48.400,- KC.

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré dodavky, sluzby,
prace a naklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim dila popsaného v této
smlouvé (mimo vyzadanych vicetiskl). Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH
se cena dila v&. DPH navysuje/sniZuje v souladu s touto zménou sazby.

2.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu dila uvedenou v bodé 1. tohoto
¢lanku na zakladé jeho faktur a na zakladé predavacich protokoll v souladu s dalSimi
podminkami uvedenymi v této smlouvé.

Pravo zhotovitele na fakturaci, v€etné fakturace DPH, vznika dnem podepsani protokolu
0 prfedani a prevzeti pfedmétu dila ob&éma smluvnimi stranami. Kopie uvedeného
protokolu bude pfilohou faktury.

Faktura bude adresovana:

Specialni matefska Skola, zakladni Skola a prakticka Skola Pardubice
Do Nového 1131

530 03 Pardubice

Faktura bude splfiovat nalezitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a
zvyklostmi (vCetné spravné uvedeného nazvu, sidla a Cisla smlouvy objednatele).
Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli bez zaplaceni fakturu, kterd nema nalezitosti
uvedené v tomto ustanoveni nebo vykazuje jiné vady. Sou€asné s vracenim faktury
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sdéli objednatel zhotoviteli davody vraceni. V zavislosti na povaze vady je zhotovitel
povinen fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfrestava
bézet plvodni Ih(ta splatnosti faktury. Nova lhata splatnosti za¢ina bézet ode dne
doruceni objednateli doplnéné, opravené nebo nové vyhotovené faktury s pfisluSnymi
nalezitostmi, splfiujici podminky této smlouvy.

Faktury jsou splatné do 30 kalendarnich dni ode dne prokazatelného doruceni faktury
objednateli.

Uhradou se rozumi odepsani fakturované &astky z uétu objednatele.

Clanek Il
Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje fadné dokon€ené dilo dle €l. I. této smlouvy pfedat objednateli
v téchto terminech:

- predmét dila uvedeny v €l. | bod 1. pism. a) nejdéle do 60 kalendafnich dnli od vstupu
smlouvy v ucinnost.

- pfedmét dila uvedeny v €l. | bod 1. pism. b) nejdéle do 120 dnu kalendainich dnu od
vstupu smlouvy v ucinnost.

- pfedmét dila uvedeny v €l. | bod 1. pism. c) nejdéle do 90 kalendarnich dnt od nabyti
pravni moci Uzemniho rozhodnuti.

- pfedmét dila uvedeny v €&l. | bod 1. pism. d) nejdéle do 60 od nabyti pravni moci
stavebniho povoleni.

- predmét dila uvedeny v €l. | bod 1. pism. e) nejdéle do 90 od nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti.

Zhotovitel bere na védomi, Zze prodleni s pfedanim pfedmétu dila podléha sankcim
sjednanym dale v této smlouvé.

Clanek IV.
Provadéni dila

Zhotovitel bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a sluzby,
které jsou pfedmétem této smlouvy, zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a
jakosti, aby vysledkem bylo kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym touto
smlouvou a ucelu pouZiti.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s dalSimi podminkami
stanovenymi touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni dila uplné
a vCasné provedeni v8ech praci nutnych pro fadné dokonceni dila bez vad a dalSi
plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a v€asné dokonceni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZzovat ve8keré predpisy, pokud se vztahuji
k provadénému dilu. Pokud poruSenim téchto predpisu zhotovitelem vznikne Skoda,
nese naklady zhotovitel.

Pfedmét dila musi vyhovovat technickym a pravnim normam a ostatnim predpisim
platnym v Ceské republice a bude obsahovat veSkeré Casti, vyzadané stavebnim
ufadem a zainteresovanymi organy.
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Zhotovitel prohlaSuje, Ze mu jsou znamy technické, kvalitativni a specifické podminky,
za nichz se ma dilo realizovat.

Zhotovitel bere na védomi, Ze na dilo se vztahuji specifické podminky vyplyvajici ze
skuteCnosti, ze projekt je urCen kuplatnéni vramci Integrovaného regionalniho
operacniho programu. Vybrané povinnosti plynouci z tohoto zafazeni a odkazy na piné
znéni podminek operacniho programu jsou uvedeny v pfiloze €. 1 smlouvy.

Konkrétni specifikace a zpusob splnéni téchto podminek v ramci zpracovani projektové
dokumentace v souladu s €l. I. smlouvy bude nedilnou soucasti projednavanych bodl na
vstupnim jednani se zhotovitelem.

Clanek V.
Priubézna kontrola

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.

Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen prubézné jej informovat o stavu
rozpracovaneho dila, pfedkladat mu dil¢i vysledky a rozpracovanou dokumentaci s nim
konzultovat.

Clanek VI.
Zaruky, odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost provedeni pfedmétu dila, provedeni praci
uvedenych v ¢l. |. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejicich platnych predpisu.
Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost za Skody zpusobené pfFipadnymi technickymi
nebo jinymi nedostatky predané dokumentace. Zhotovitel odpovida za spravnost,
uplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické vypoCty musi byt
zpracovany Vv takové formé&, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom sméru, aby bylo
mozno posoudit uvazované zatizeni konstrukci, zvolené vypoctové metody a formu
vystupl. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze FeSeni dila je navrzeno s pfihlédnutim
k objednatelem stanovenému ucelu ekonomicky pfiméfené.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze celé dilo (a kazda jeho Cast) bude prosto
jakychkoliv vad, zj. vécnych, pravnich i ostatnich ke dni pfedani dila. Dilo nebo jeho ¢ast
ma vady, jestlize zejména neodpovida vysledku uréenému ve smlouvé, ucelu jeho
vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje po uvedenou zaru¢ni dobu zaruku za bezvadnost pfedmétu dila, tj.
zaruku za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle této smlouvy, dle
jednotlivych pozadavkl a pokynl objednatele, pfipadné ostatnich povéfenych osob, dle
norem a ostatnich predpist, pokud se na provadény pfedmét dila i jeho Casti vztahuiji.
Zhotovitel prohlasuje, Ze pfedmét dila si po tuto dobu zachova vSechny takové
vlastnosti, funkénost a stanovenou ucéelovou zpulsobilost. Po dobu zaruéni doby je tedy
rozsah zaruky neomezeny, coz znamena zejména, ze predmét dila provedeny podle
této smlouvy bude prosty jakychkoliv vad.

Zhotovitel odpovida za vady dila uvedené v bodé 1., 2. a 3. tohoto ¢lanku této smilouvy,
které budou zjiStény v zarucni dobé. Zaru€ni doba ¢&ini 60 mésici ode dne podpisu
protokolu o pfedani a pfevzeti predmétu dila obéma smluvnimi stranami.

Vada na dile, ktera se vyskytne v prubéhu zaruéni doby, bude objednatelem oznamena
bez zbyte€ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu neprodlené,
nejpozdéji vS8ak odstrani zavadu ve Ihaté 10 pracovnich dnl, pokud se objednatel se
zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
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10.

11.

12.

Zhotovitel bez zbyte€ného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu &innost a
doda znovu ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni vad zjisténych objednatelem béhem
zarucéni doby.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastni naklady; to neplati, pokud zhotovitel
prokaze, ze vadu nezavinil.

Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve Ihuté podle bodu 5. tohoto ¢lanku této smlouvy nebo
oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, muze objednatel odstoupit od
smlouvy, pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni
zhotovitele vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a sice na naklady zhotovitele,
aniz by tim objednatel omezil jakakoliv sva prava dana mu touto smlouvou. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a uSly zisk, které souviseji s odstranovanim vad
zajistovanym objednatelem, a to do 30 dnl po obdrzeni pfislusného platebniho dokladu
objednatele.

V prfipadé, ze se jedna o vady, které brani uziti dila k sjednanému ucelu, mize
objednatel od smlouvy odstoupit.

V pfipadé odstranéni vadnych Casti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho €asti prodlouzi o
dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v dusledku zjisténé vady uzivano vabec
nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz8im nez dle této smlouvy.

Naroky z vadného plnéni Ize uplatnit do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i vyzva
k odstranéni vad odeslana objednatelem v posledni den zaru€ni doby se povazuje za
v€as uplatnénou.

V pfipadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim § 2615 a nasl. obanského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Clanek VILI.
ZajiSténi plnéni povinnosti

V pfipadé poruSeni povinnosti danych zhotoviteli touto smlouvou ma objednatel narok, aniz
by tim omezil sva ostatni prava vyplyvajici z této smlouvy, v€etné prava na nahradu Skody,
vuci zhotoviteli uplatnit a zhotovitel ma povinnost zaplatit smluvni pokutu. Povinnosti
podléhajici smluvni pokuté, podminky a vySe smluvni pokuty jsou, kromé ostatnich ujednani
o smluvnich pokutach vyslovné uvedenych na jinych mistech této smlouvy, nasleduijici:

1.

Dojde-li k prokazatelnému navySeni ceny dila stavby realizované na zakladé projektové
dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z duvodu jakychkoliv vad této
projektové dokumentace (napf. nesouladu mezi soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a projektovou dokumentaci), je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu

- ve vySi 10% z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé
navySeni smluvni ceny dila stavby do 5% vcetné,

- ve vySi 20% z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé
navySeni smluvni ceny dila stavby od 5% do 10% v&etné,

- ve vySi 30% z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé
navySeni smluvni ceny dila stavby vétSim nez 10%.

Ustanoveni tohoto Clanku se pouzije obdobné i pro pfipad navySeni ceny dodavek
zpusobeného vadou projektu vnitiniho vybaveni, kdy bude za zaklad kalkulace vyse
smluvni pokuty pouZita cena za zpracovani projektové dokumentace vnitfniho vybaveni.

2. V pfipadé, Ze Ufad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti pochybeni

zadavatele v zadavacim fizeni realizovaném na zakladé projektové dokumentace
vypracované na zakladé této smlouvy v dusledku chyby této projektové dokumentace
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10.

11.

1.
2.

nebo soupisu stavebnich praci v€. vykazu vymér, pfip. specifikace a soupisu dodavek,
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni fizeni vedené UOHS,
vCetné pfipadnych sankci v ném objednateli ulozenych. Dale je zhotovitel povinen
nahradit objednateli Skodu, ktera mu timto vznikla.

V pfipadé, ze objednatel pfi kontrole projektové dokumentace a ocenéného soupisu
stavebnich praci s vykazem vymérem zjisti podstatné nedostatky spocivajici zejména
v nespravném stanoveni poctu mérnych jednotek nebo jednotkovych cen, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli naklady prokazatelné vynalozené na porovnani
zhotovitelem vytvofené projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci s vykazem
vymér. Tyto naklady ma objednatel pravo odelist od &astky uvedené na faktufe
zhotovitele, je-li to mozné.

Bude-li zhotovitel v prodleni s pfedanim jakékoliv ¢asti fadné dokonceného dila dle €l.
lll. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kazdy den prodleni
smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dil¢i &asti dila, s jejimz pfedanim je v prodleni,
uvedené v ¢lanku Il. bodu 1. této smlouvy. Smiluvni strany si ujednavaji moznost
uplatnéni této smluvni pokuty zapocétem proti cené dila fakturované zhotovitelem.

Pfi odstoupeni objednatele od smlouvy pro jeji podstatné poruseni zhotovitelem podie ¢&l.
VIII. bodu 2. pism. a) — d) uplatni objednatel za toto poruseni vuci zhotoviteli téz smluvni
pokutu ve vySi 20% smluvni ceny dila.

Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve Ihuté podle ¢lanku VI. bodu 5. této smlouvy,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i
zapocCaty kalendarni den prodleni.

Smluvni strany si ujednavaji, ze smluvni pokuty uplatiuje objednatel pfednostné
zapoctem proti plnéni na cenu dila dle fakturace zhotovitele. Neni-li tento postup mozny,
zaplati zhotovitel smluvni pokutu podle této smlouvy na Ucet objednatele do 15 dnl po
obdrzeni jejiho vyuctovani.

Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem neni dotlen narok objednatele na nahradu
pfipadnych Skod vzniklych prodlenim & vadnym plnénim zhotovitele.

Pokud neni v ostatnich ustanovenich smlouvy uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele zavazku splinit povinnosti dané mu touto
smlouvou.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi ukony ze
strany objednatele.

Nevyluéuje-li to smlouva vyslovné na jiném misté, ujednavaji si smluvni strany omezeni
celkové vyse smluvnich pokut, které mohou byt zaplaceny zhotovitelem Castkou 50% ze
smluvni ceny dila. Toto omezeni se vSak nepouZije v pfipadé smluvni pokuty podle bodu
2. tohoto ¢lanku.

Clanek VIII.
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, kterym se kromé pfipadl odstoupeni objednatele vyslovné uvedenych
v ostatnich €lancich této smlouvy rozumi také situace, kdy:

a) pfes opakovana upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak znemozni
provadéni kontrol dila nebo jeho ¢asti,
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b) se zhotovitel pfes opakované upozornéni objednatelem zpozdil o vice nez 30 dnu
s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti (zejména nedodrzel termin pfedani
dokonceného dila uvedeny v ¢&lanku lll. této smlouvy) stanovenych touto smlouvou,
pokud pro danou povinnost tato smlouva vyslovné nestanovi jinak,

c) zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou,

d) zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen obstarat
potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v souladu se
smlouvou,

e) celkova vySe smluvnich pokut vyméfenych podle této smlouvy zhotoviteli, a to v€etné
téch jiz zhotovitelem zaplacenych, dosahla limitu stanoveného ¢l. VII., nebo

f) zhotovitel je v insolvenénim Fizeni a bylo rozhodnuto o jeho upadku nebo je v likvidaci.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vysSe uvedenych pfipadech je objednatel
opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho &ast dokoncit, pfipadné
opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé vSechny
naklady pfevysujici cenu dila dle této smlouvy spojené s dokon&enim nebo uvedenim dila
Ci jeho Casti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na ucet objednatele do 30 dnu po
obdrzeni platebniho dokladu objednatele. Objednatel je opravnén odeéist ze svych
finanCnich zavazk( vac&i zhotoviteli své finanéni naroky na uhradu vySe uvedenych
nakladu, které zhotoviteli Uctuje.

3. Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostfedky pro pokracovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok na
zaplaceni pomérné ¢asti ceny dila odpovidajici jeho provedenému rozsahu.

4. Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni smlouvy
objednatelem, kterym kromé pfipadd odstoupeni zhotovitele vyslovné uvedenych
v ostatnich c¢lancich této smlouvy je situace, kdy se objednatel pfes opakovana
upozornéni zpozdil o vice nez 45 dna s uhradou faktury, kterou pfijal a nevratil v souladu
s Clankem Il. a ostatnimi podminkami této smlouvy. V tomto pfipadé uhradi objednatel
zhotoviteli téZ urok z prodleni v zdkonem stanovené vysi.

5. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z diivodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni ceny podle ¢lanku Il. této smlouvy, a to
ani na jeji pomérnou cast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné
jinak. Zhotovitel je pouze opravnén Zzadat po objednateli to, o co se objednatel
zhotovovanim predmétu dila obohatil. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok
objednatele na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

6. V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z duvodu podstatného poruSeni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok na zaplaceni pomérné €asti ceny dila odpovidajici jeho
provedenému rozsahu. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok zhotovitele na
nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Clanek IX.
Prechod vlastnického prava

Vlastnické pravo k pfedmétu dila pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu
protokolu o pfedani a pfevzeti predmétu dila obéma smluvnimi stranami.

Clanek X.
Predani a prevzeti predmétu dila

1. Pfedmét dila bude pfedan objednateli v dohodnutém misté, kterym je sidlo objednatele.
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. Zhotovitel je povinen v€as objednatele vyzvat k pfevzeti pfedmétu dila. Dukazni bfemeno
prokazujici vyzvani objednatele k pfevzeti pfedmétu dila a prokazujici v€asnost takové
vyzvy nese zhotovitel.

. Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné provedeny pfedmét dila, tzn. bez vad a
nedodélkl, predany v ujednaném terminu a misté plnéni. O pfedani a pfevzeti pfedmétu
dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti pfedmétu dila, ktery podepiSi ob& smluvni
strany. Jestlize objednatel odmitl pfedmét dila pFevzit, nebot pfi prevzeti zjistil, Ze
predmét dila nebyl proveden fadné, protokol o pfedani a prevzeti dila nepodepide, ale
pouze zaznamena duvody odmitnuti pfevzeti do protokolu. Po odstranéni vad dila se
opakuje pfedavaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu.

. Dilo se povazuje za dokoncené v okamziku podpisu protokolu o pfedani a pFevzeti
predmétu dila obéma smluvnimi stranami. Pfedpokladem pro vystaveni protokolu o
predani a prevzeti pfedmétu dila je fadné spinéni dila dle ¢lanku I. této smlouvy.

Clanek XI.
Zmény, viceprace

. 'V pribéhu provadéni dila si mize objednatel pisemnym oznamenim zhotoviteli vyzadat
zmény dila nebo jeho €asti. Pokud se strany nedohodnou na jiné Ihaté, zhotovitel do 10
dnd po obdrzeni pozadavku objednatele na zménu navrhne a pfedlozi objednateli
k odsouhlaseni dokument zmény dila, ktery bude obsahovat navrhy zhotovitele na
provedeni zmén a, pokud si to zmény budou vyZadovat, tézZ navrh na Upravu celkové ceny
dila (s podrobnou specifikaci) a navrh na tUpravu terminu plnéni.

. 'V pfipadé, ze bude objednatel po uzavieni této smlouvy v disledku novych skutecnosti
pozadovat prace nad ramec predmétu pilnéni této smlouvy, bude pozadavek na
dodate¢né plnéni uplatnén pisemné a takto vyslovné oznacen. Rozsah, cena a termin
dodate¢ného pInéni bude pfed jeho realizaci dohodnut mezi stranami v pisemném
dodatku této smlouvy. Takto dojednané plnéni nad ramec predmétu dila této smiouvy,
jehoz provedeni bude mit vliv na cenu dila nebo terminy pIinéni, muze byt provedeno az
po uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé, pokud se objednatel se zhotovitelem
nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel provede zménu dila v rozsahu a za podminek
dohodnutych smluvnimi stranami.

. Zhotovitel pfipravi a bude uchovavat zaznam zachycujici povahu, naklady a stav vSech
zmeén, jak navrhovanych, tak i schvalenych.

. Normalni vyvoj realizace dila a upravy provadéné zhotovitelem, které sméfuji k dosazeni
souladu dila s podminkami této smlouvy nebo které musi byt zhotovitelem provedeny na
zakladé pozadavku sméfujicich k dosazeni uc€elu pfedmétu dila, nemohou byt chapany a
vykladany jako zmény smlouvy, nevztahuji se na né ostatni ustanoveni tohoto ¢lanku, a
nemohou tak byt divodem ani ke zvySeni ceny dila, ani ke zméné terminu pInéni.

Clanek XIl.
Ostatni ujednani

. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym osobam, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu Skodu odstranit, neni-li to mozné, pak
finanéné nahradit. Naklady s tim spojené nese zhotovitel.

. Pokud nesplnénim nékteré z povinnosti zhotovitele vzniknou objednateli naklady nebo
vuci zhotoviteli finanéni naroky, je objednatel opravnén zapocist takové naroky, tj. od
Castky fakturované zhotovitelem takové naklady, pfipadné vzniklé finan¢ni naroky, odecist
a zhotoviteli uhradit ¢astku pouze do vySe tohoto rozdilu.

. Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavienou platnou a uc€innou pojistnou smlouvu zahrnujici
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam s pojistnym plnénim ve vysSi
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nejméné 250 tis KE&. Existenci pojisténi prokaze zhotovitel objednateli nejpozdéji pred
podpisem této smlouvy pFedlozenim pojistné smlouvy objednateli ke kontrole a pfip.
pofizeni jeji kopie.

Clanek XiIIL.
Nahrada Skody

Objednatel je opravnén pozZadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli nahradu Skody, kterou zhotovitel zpUsobil objednateli poruSenim povinnosti
danych touto smlouvou nebo v souvislosti s plnénim této smlouvy, véetné pfipadl takovych
porudeni, pro ktera byla v této smlouvé ujednana smluvni pokuta.

Clanek XIV.
Licenéni ujednani

Objednatel je opravnén pouzit pfedmét dila — projektovou dokumentaci — pouze pro ucely
vyplyvajici z této smlouvy, zejména pro ucely poskytnuti této dokumentace ucastnikiim
vybérovych fizeni na zhotovitele navazujicich projektovych dokumentaci a na zhotovitele
souvisejicich staveb, pro Ucely oprav, Uprav a zmén této dokumentace a vSech stupnu
navazujicich projektovych dokumentaci, pro ucely rozvedeni dokumentace v dalSich
stupnich projektovych dokumentaci, pro ucely dalSiho rozpracovani a realizovani
dokumentace, pro ucely oprav, Uprav, rekonstrukci a zmeén souvisejicich staveb, to vie vzdy
i prostfednictvim tfetich osob. K pouZiti dila pro jiné ucely, nez jaké vyplyvaji z této smlouvy
a jsou pfikladmo uvedeny v tomto odstavci, je tfeba souhlasu zhotovitele.

Clanek XV.
Zavérecéna ustanoveni

1. Zmény této smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné Cislovanych dodatku
odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. To neplati
v pfipadé zmén udaju uvedenych v zahlavi smlouvy (napf. kontaktnich udaji smluvnich
stran nebo jednajicich osob), které Ize provést na zakladé oznameni pfislusné smluvni
strany. Toto oznameni ucini pfislusna smluvni strana pisemné do 10 dnd ode dne, kdy ke
zméné doslo.

2. Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha & 1 — Povinnosti zhotovitele projektové
dokumentace vyplyvajici z finanéni spolut€asti evropskych fondu.
3. S ohledem na pravni upravu zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znéni,
ujednavaji smluvni strany nasledujici:
a) Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a
u€innosti nejdfive uverejnénim v registru smiuv.
b) Objednatel odesle tuto smlouvu ke zvefejnéni v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra CR bezprostfedné po jejim uzavFeni.
c) Smluvni strany prohladuji, ze Zadna Cast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku.

d) Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ani devadesaty den
od jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zruSena od pocatku.

4. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi stejnopisy tfi a
zhotovitel stejnopisy dva.

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze ujednani v této smlouvé obsaZzena jsou jim jasna a
srozumitelnd, jsou jimi minéna vazné a byla uc€inéna na zakladé jejich pravé a svobodné
vule. Na dikaz tohoto tvrzeni smluvni strany pfipojuji nize své podpisy.
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V Pardubicich dne: 30.10.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:
Specialni matefska skola, Atelier 99 s.r.o.
zakladni Skola a prakticka Skola Pardubice Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Proks
Mgr. Bronislava Stursova jednatelé spole¢nosti
feditelka Skoly
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