



	Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Platné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
	předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují směrnice).		
8.1.6	<i>Případy neodůvodňující použití jednacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce.</i>  Zadavatel přidělí veřejnou zakázku v jednacím řízení po zveřejnění oznámení o zakázce, avšak tento postup není odůvodněn příslušnými ustanoveními.	Cl. 30 odst. 1 směrnice 2004/18/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.7	<i>Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES,</i>  Nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění oznámení o zakázce - Zadavatel zadává veřejnou zakázku i prostřednictvím soutěžního dialogu nebo jednacího řízení bez zveřejnění oznámení o zakázce, ovšem okolnosti použití takového řízení neodůvodňují.	Směrnice 2009/81/ES	100 % Oprava může být snížena na 25 %, 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.8	<i>Neuvedení:</i> – kritérií pro výběr v oznámení o zakázce, a/nebo – kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách  Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro výběr a/nebo pokud ani oznámení o zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují dostatečně podrobně kritéria pro zadání zakázky a jejich váhu.	Články 36, 44, 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES a její přílohy VII A (oznámení o veřejné zakázce: body 17 a 23) a VII B (oznámení o koncesi na stavební práce: bod 5). Články 42, 54 a 55 a Příloha XIII směrnice 2004/17/ES § 6, 44, 50, 78 ZZVZ a 53 směrnice 2004/18/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %, jestliže byla kritéria pro výběr nebo kritéria pro zadání zakázky uvedena v oznámení o zakázce (nebo v zadávacích podmínkách, pokud jde o kritéria pro zadání zakázky), avšak nikoli dostatečně podrobně.
8.1.9	<i>Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci</i> Případy, kdy byly hospodářské subjekty odrazeny od podání nabídky v důsledku nezákonných kritérií pro výběr a/nebo kritérií pro zadání zakázky stanovených v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Například:  – povinnost již mít provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu, – již nabyté zkušenosti uchazečů v dané zemi nebo regionu.	Články 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES Články 54 a 55 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.



	Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Platné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
8.1.10	<i>Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná</i> Pokud lze doložit, že minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	Čl. 44 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.11	<i>Diskriminační technické podmínky</i> Stanovení technických norem, které jsou příliš specifické, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	Čl. 23 odst. 2 směrnice 2004/18/ES  Čl. 34 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.12	<i>Nedostatečné vymezení předmětu zakázky</i> Popis v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách nestačí potenciálním uchazečům/zájemcům k určení předmětu zakázky.	Článek 2 směrnice 2004/18/ES  Článek 10 směrnice 2004/17/ES  Věci C-340/02 (Komise v. Francie) a C- 299/08 (Komise v. Francie)	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. V případě, že provedené práce nebyly zveřejněny, se na odpovídající částku uplatní oprava ve výši 100 %.
<b>HODNOCENÍ NABÍDEK</b>			
8.1.13	<i>Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí uchazečů.</i> Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, přijati nebyli.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES  Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.14	<i>Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému odmítnutí uchazečů.</i> Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k odmítnutí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, byli přijati.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES  Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.15	<i>Hodnocení uchazečů/zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo z zadání zakázky</i> V průběhu hodnocení uchazečů/zájemců byla kritéria pro výběr použita jako kritéria pro zadání zakázky nebo se nepostupovalo podle kritérií pro zadání zakázky (nebo příslušných dílčích kritérií nebo vah) uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách, což vedlo k použití nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky. Příklad: Dílčí kritéria použitá pro zadání	Článek 53 směrnice 2004/18/ES  Článek 55 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.



	Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Plátné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
	zakázky se nevztahují ke kritériím pro zadání zakázky uvedeným v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.		
8.1.16	<i>Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení</i> Auditní stopa týkající se zejména bodového hodnocení uděleného každé nabídce je nejasná / neodůvodněná / nedostatečně transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo hodnotící zpráva neexistuje nebo neobsahuje všechny prvky požadované příslušnými předpisy.	Články 2 a 43 směrnice 2004/18/ES  Článek 10 směrnice 2004/17/ES	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.17	<i>Změna nabídky během hodnocení</i> Zadavatel umožní účastníkovi, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	Článek 2 směrnice 2004/18/ES  Článek 10 směrnice	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.18	<i>Jednání během zadávacího řízení</i> V rámci otevřeného nebo omezeného řízení zadavatel během fáze hodnocení jedná s účastníky nabídkového řízení, což vede k významné změně původních podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	Článek 2 směrnice 2004/18/ES  Článek 10 směrnice 2004/17/ES	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.19	<i>Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek stanovených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.</i>  V souvislosti s jednacím řízením s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce byly původní podmínky zakázky podstatně změněny, a tím bylo odůvodněno zveřejnění nové nabídky.	Článek 30 směrnice 2004/18/ES	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.20	<i>Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek</i> Nabídky se zdají být mimořádně nízké v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	Článek 55 směrnice 2004/18/ES  Článek 57 směrnice 2004/17/ES	25 %
8.1.21	<i>Střet zájmů</i> Určí-li příslušný soudní nebo správní orgán, že došlo ke střetu zájmů, a to buď u příjemce příspěvku poskytovaného Uníí, nebo u zadavatele.	Článek 2 směrnice 2004/18/ES  Článek 10 směrnice 2004/17/ES	100 %

PROVADENÍ ZAKAZKY
-------------------



	Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Platné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
8.1.22	<p><i>Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách[5]</i></p> <p>Základní prvky zadání zakázky mimo jiné zahrnují cenu[6], povahu prací, lhůtu pro dokončení, platební podmínky a použité materiály. Pokud jde o to, co představuje základní prvek, je vždy nezbytné provést analýzu na základě posouzení jednotlivých případů.</p>	<p>Článek 2 směrnice 2004/18/ES</p> <p>Článek 10 směrnice 2004/17/ES</p> <p>Judikatura: Věc C-496/99 P, CAS <i>Succhi difrutta SpA</i>, Sb. rozh. 2004, s. I-3801, body 116 a 118 Věc C-340/02, <i>Komise v. Francie</i>, Sb. rozh. 2004, s. I- 9845 Věc C-91/08, <i>Wall AG</i>, Sb. rozh. 2010, s. I-2815</p>	<p>25 % výše zakázky Plus 100 % výše dodatečné částky zakázky vyplývající z podstatných změn prvků zakázky.</p>
8.1.23	<p><i>Omezení rozsahu zakázky</i> Zakázka byla zadána v souladu se směrnicemi, ale následovalo omezení jejího rozsahu.</p>	<p>Článek 2 směrnice 2004/18/ES</p> <p>Článek 10 směrnice 2004/17/ES</p>	<p>Hodnota omezení rozsahu plus 25 % celkové hodnoty konečného rozsahu (pouze je-li uvedené omezení rozsahu zakázky významné).</p>
8.1.24	<p><i>Zadávaní zakázek na dodatečné práce / služby / dodávky (pokud takové zadání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky[7]) bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek</i></p> <p>– krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi, – nepředvídaná okolnost[8] pro doplňkové práce, služby, dodávky.</p> <p>Hlavní zakázka byla zadána v souladu s příslušnými předpisy, ale následovalo zadání jedné nebo více zakázek na dodatečné práce / služby / dodávky (ať už formalizované písemnou formou, či nikoli) v rozporu s ustanoveními uvedených směrnic, jmenovitě s ustanoveními týkajícími se vyjednávacího řízení bez uveřejnění z důvodů krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo zadání doplňkových dodávek, prací nebo služeb.</p>	<p>Čl. 31 odst. 1 písm. c) a odst. 4 a) směrnice 2004/18/ES</p>	<p>100 % hodnoty doplňkových zakázek.</p> <p>Pokud celková hodnota dodatečných prací / služeb / dodávek (ať už formalizovaná písemnou formou, či nikoli) zadaná v rozporu s příslušnými ustanoveními nepřesahuje 50 % hodnoty původní zakázky, může být oprava snížena na 25 %.</p>
8.1.25	<p><i>Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovený v příslušných ustanoveních</i></p>	<p>Čl. 31 odst. 4 písm. a) pos- lední pod-</p>	<p>100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky.</p>



Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Platné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
Hlavní zakázka byla zadána v souladu s ustanoveními směrnic, ale následovalo zadání jedné nebo více doplňkových zakázek, které překračují hodnotu původní zakázky o více než 50 % [9].	odstavec směrnice 2004/18/ES	

JINÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL			
8.1.26	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení zadávání zakázek dle zákona, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % s ohledem na závažnost porušení
8.1.27	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení zadávání zakázek dle zákona, které nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Zejména pochybení formálního charakteru.	0 %

[1] U zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice, je třeba určit existenci nepochybného přeshraničního významu nebo porušení vnitrostátních právních předpisů o zadávání veřejných zakázek. V tomto kontextu viz oddíl 1.2.2 těchto pokynů. Pokud má zakázka nepochybný přeshraniční význam nebo došlo k porušení vnitrostátního práva, je třeba určit, jaké úrovně zveřejnění mělo být v tomto případě použito. V této souvislosti, jak je uvedeno v oddíle 2.1.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02, povinnost transparentnosti znamená, že podnik nacházející se na území jiného členského státu musí mít přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než bude udělena, tak aby tento podnik mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky, pokud by si to přál. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro vyhlášení zakázek. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 uvedeného interpretačního sdělení Komise.

[2] Tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním oznámení o zakázce.

[3] Tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním oznámení o zakázce.

[4] U změn zakázky po jejím udělení je možné využít omezené míry pružnosti, a to i v případě, kdy tato možnost ani příslušná podrobná prováděcí pravidla nejsou stanoveny jasným a přesným způsobem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci (viz věc C-496/99, *Succhi di frutta*, bod 118). Pokud tato možnost není v zadávací dokumentaci upravena, jsou změny zakázky přijatelné, pokud nejsou podstatné. Změna se považuje za podstatnou, pokud:

(a) zadavatel zavádí podmínky, které – kdyby byly součástí původního zadávacího řízení – by umožnily přijetí jiných uchazečů než těch, kteří byli původně přijati;

(b) změna umožňuje zadat zakázku jinému uchazeči než tomu, který byl přijat původně;

(c) zadavatel rozšíří rozsah zakázky na práce / služby / dodávky, které v ní původně nebyly zahrnuty;

(d) změna má za následek změnu ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele způsobem, který není v původní zakázce uveden.





[5] Viz poznámka v výše.

[6] V současné době nepovažuje Soudní dvůr za podstatnou změnu původní ceny pouze její snížení o 1,47 a 2,94 % (viz věc C-454/06, Pressetext, body 61 a 62). Ve věcech T-540/10 a T-235/11 Tribunál přijal finanční opravy kvůli změnám nižším než 2 % původní ceny.

[7] Viz poznámka výše.

[8] Pojem „nepředvídané okolnosti“ by měl být vykládán s ohledem na to, co by měl pečlivý veřejný zadavatel předvídat (např. nové požadavky vyplývající z přijetí nových předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů nebo technických podmínek, které nebylo možné předvídat, a to i přes technické šetření v rámci vypracování návrhu provedené v souladu se současným stavem). Dodatečné práce / služby / dodávky způsobené nedostatečnou přípravou nabídkového řízení / projektu nelze považovat za „nepředvídané okolnosti“ – viz věci T-540/10 a T-235/11 (uvedené výše).

[9] Ve směrnici 2004/17/ES není uveden žádný limit. Pro výpočet 50% prahové hodnoty zadavatel zohlední dodatečné práce/služby. Hodnota těchto dodatečných prací/služeb nemůže být kompenzována hodnotou zrušených prací/služeb. Částka za zrušené stavební práce/služby nemá žádný vliv na výpočet 50% prahové hodnoty.

## 8.2 Zakázky, které jsou zadávány mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, popř. mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Sazby opravy (korekce / nižší odvodu) uvedené v tabulce vycházejí z *Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 -2020 (Závazné postupy)*.

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce (kapitola Zadávání zakázek v rámci OP PPR), sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení. Odvod ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení zvýhodňuje určité uchazeče/zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud.

Č.	Typ nesrovnalosti Popis pochybení		Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
<b>OZNAMENÍ O ZAKÁZCE A ZADAVACÍ PODMÍNKY</b>			
8.2.1	Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení	Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení výběrového řízení dle platných Pravidel pro žadatele a příjemce, dle kapitoly Zadávání zakázek v rámci OP PPR	100 % nebo min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění
8.2.2	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené v Pravidlech pro žadatele a příjemce, dle kapitoly Zadávání zakázek v rámci OP PPR a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením.	100 % nebo min. 25 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly nižší než lhůty uvedené v platných Pravidlech pro žadatele a příjemce, dle kapitoly Zadávání zakázek v rámci	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené Pravidly pro žadatele a příjemce min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky



Č.	Typ nesrovnalosti Popis pochybení		Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
		OP PPR.	stanovené Pravidly pro žadatele a příjemce 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
8.2.4	Nedostatečná doba k opatření zadávacích podmínek	Doba k tomu, abysí dodavatelé opatřili zadávací podmínky, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek. min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 80% lhůty pro doručení nabídek
8.2.5	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení.	min. 10 % nebo min. 5 %, s ohledem na závažnost porušení
8.2.6	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách.	min. 25 % nebo min. 10 nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána
8.2.7	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost účastníků, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu; - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.8	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.9	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.10	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, takže zadávací podmínky	min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení



Č.	Typ nesrovnalosti Popis pochybení		Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
		neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	

POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK			
C.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
8.2.11	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali).	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.12	Hodnocení nabídek podle jiných kritérií hodnocení, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení (případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.13	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované dle Pravidel pro žadatele a příjemce	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.14	Podstatná změna zadávacích podmínek	Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změnil zadávací podmínky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.15	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel nebo jsou někteří dodavatelé jiným způsobem zvýhodnění a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.16	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní účastníkovi, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.17	Odmítnutí mimořádně nízkých	Nabídková cena se zdá být	min. 25 %





Č.	Typ nesrovnalosti Popis pochybení		Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
	nabídek	mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám. Zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	
8.2.18	Sřet zájmů	Zadání zakázky v rozporu s body uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole věnované zadáváním zakázek v rámci OP PPR	100 %
<b>PLNENÍ ZAKÁZKY</b>			
C.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
8.2.19	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	Podstatná změna závazku ze smlouvy na plnění zakázky (definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole věnované zadáváním zakázek v rámci OP PPR), která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky
8.2.20	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky provedením podstatné změny smlouvy (definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole věnované zadáváním zakázek v rámci OP PPR), které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
8.2.21	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle zadávání zakázek podle Pravidel pro žadatele a příjemce	Původní zakázka byla zadána v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce, ale dodatečné zakázky byly zadány bez důvodu dle těchto Pravidel pro žadatele a příjemce	100 % z hodnoty dodatečných zakázek min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky
8.2.22	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50% původní zakázky	Původní zakázka byla zadána v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50% původní zakázky.	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

JINÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól růstu ČR



Č.	Typ nesrovnalosti Popis pochybení		Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
8.2.23	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení zadávání zakázek dle Pravidel pro žadatele a příjemce výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.24	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení zadávání zakázek dle Pravidel pro žadatele a příjemce, které nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Zejména pochybení formálního charakteru.	0 %

# Žádost o podporu

## Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17\_049/0000838  
Identifikace žádosti (Hash): qHI98P  
Zkrácený název projektu: PowerHUB - Transfer technologií

Typ podání: Automatické  
Způsob jednání: Podepisují všichni signatáři

## Projekt

Číslo programu: 07  
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

Číslo výzvy: 07\_17\_049  
Název výzvy: 32. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí  
z výzkumných organizací do praxe

Název projektu CZ: PowerHUB - Transfer technologií  
Název projektu EN: PowerHUB - Technology transfer

### Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na transfer technologií a znalostí v rámci vytvořených záměrů (proof of concept) v organizacích E-ACCELERATOR, z.ú. a ČZU v Praze do běžné praxe samosprávy hlavního města Prahy a života jejích občanů. Vybrané technologie, výsledky výzkumu a znalosti zpracovávají výzkumnými týmy podprojektů řeší 2 dílčí problematiky: 1. Zefektivnění územního plánování veřejné správy s využitím identifikace hodnot a problémů a 2. Vyhodnocování rizikových městských oblastí a podpora činností IZS.

### Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2018  
Skutečné datum zahájení:  
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020  
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 28,00

### Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy  
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

### Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano  
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:

**Veřejná podpora:** Ne  
**Partnerství veřejného a soukromého sektoru:**  
**CBA:** Ano  
**Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:**  
**Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:**  
**Režim financování:** Ex-ante

:

**Fázovaný projekt:**  
**Popis fázovaného projektu:**

## Specifické cíle

<b>Číslo programu</b>	07
<b>Číslo prioritní osy, Název prioritní osy</b>	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií
<b>Číslo investiční priority, Název investiční priority</b>	TC 01 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
<b>Číslo tematického cíle, Název tematického cíle</b>	07.1.02.1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
<b>Číslo, Název</b>	
<b>Procentní podíl</b>	100,00
<b>Kategorie regionu:</b>	
<b>Více rozvinuté</b>	100,00
<b>Méně rozvinuté</b>	0,00

## **Popis projektu**

### **Anotace projektu :**

Projekt je zaměřen na transfer technologií a znalostí v rámci vytvořených záměrů (proof of concept) v organizacích E-ACCELERATOR, z.ú. a ČZU v Praze do běžné praxe samosprávy hlavního města Prahy a života jejích občanů. Vybrané technologie, výsledky výzkumu a znalosti zpracovávají výzkumnými týmy podprojektů řeší 2 dílčí problematiky: 1. Zefektivnění územního plánování veřejné správy s využitím identifikace hodnot a problémů a 2. Vyhodnocování rizikových městských oblastí a podpora činností IZS.

### **Jaký problém projekt řeší?**

Definici problému je nutné pojmout jednak z pohledu organizace pro výzkum a šíření znalostí a rovněž také z pohledu využitelnosti výstupů. Projekt tím, že podněcuje transfer technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe, aktivně rozvíjí nabídku využitelnosti výsledků výzkumu a vývoje. Výstupy výzkumu a vývoje, které vznikly na pracovišti žadatele a partnera tak budou dále rozvíjeny, bude ověřen jejich komerční potenciál a dojdou tak k efektivnímu využití v praxi. Zároveň bude podněcována výzkumná kapacita řešitelských týmů a tím posilován důležitý prvek spolupráce mezi výzkumnými institucemi, vysokými školami a podniky.

Druhým neméně důležitým aspektem projektu je řešení konkrétních problémů samospráv, případně zkvalitnění jejich činností ve vazbě na koncepci Smart city. Cílem projektu by mělo být zjednodušení agendy územního plánování, zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu a vytvoření automatizovaných nástrojů pro sledování efektivního plánování zohledňujícího potřeby uživatelů. Další ověřovaný koncept zase přispívá ke zvýšení bezpečnosti obyvatel efektivnějším a přesnějším využitím kapacit integrovaného záchranného systému včetně inovativních nástrojů vhodného předcházení rizikovým situacím, pokročilých prostorových analýz, lepší distribuce zdrojů a zvýšení prevence v rizikových lokalitách.

### **Jaké jsou příčiny problému?**

Příčiny problému je nutné opět posuzovat z hlediska žadatele a z hlediska samotných ověřovaných konceptů.

Samotný přenos výsledků a výstupů z výzkumných organizací do praxe je proces náročný na finanční zdroje, kapacity lidských zdrojů a množství (počet) přenášených výsledků. Každá organizace musí pečlivě volit zdroje k ověření a bez silného komerčního partnera je proces zdlouhavý a často se finální produkt dostane na trh pozdě. Navíc finální produkty pro samosprávy jsou ještě omezeny (oproti soukromým firmám) zdroji, které jednotlivé samosprávy či jimi zřízené organizace mají na vlastní technický rozvoj. Neřeší se tedy komplexnost produktů, ale vždy se pouze řeší nějaká akutní potřeba či problém. Právě financování z EU zdrojů umožňuje zaměřeni se i na produkty, které by se na trh dostávali poměrně dlouho a obtížně. Finanční zdroje z EU přispívají k rychlejšímu uplatnění na trhu a získání potřebné konkurenční výhody. Z hlediska výzkumné organizace je tedy hlavní příčinou problému neochota firem na komercializaci většího množství výsledků a výzkumu, nedostatečné množství finančních zdrojů i lidských kapacit (kvalitní tým a služby opět potřebují dostatek finančních zdrojů).

Z pohledu samotných produktů samosprávy nebývají iniciátory kvalitativních změn v jimi nabízených službách. Impuls vždy přichází z vnějšku jako podnět, stížnost nebo inovativní funkční řešení jinde již aplikované a odzkoušené. Právě komplexnost produktů, jejich propojení s dalšími agendami, systémy, daty, vhodná analytická interpretace a nastavení optimálních workflow pomáhá v rámci projektu zlepšovat činnost samosprávy a jimi zřizovaných organizací a v přeneseném rozsahu zkvalitňuje život



občanům.

### **Co je cílem projektu?**

Základním cílem projektu je ověřit výsledky výzkumu a vývoje získané činností žadatele a partnera a provést kroky vedoucí ke zjištění komerčního potenciálu a příprava zavedení výsledků do praxe.

Projekt stimuluje hlavní cíl výzvy - Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe i prioritní osy - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.

Přínosy pro cílovou skupinu budou nové produkty, které pomůžou efektivnímu rozhodování samosprávy v oblasti bezpečnosti obyvatel a územního plánování.

Detailnější zdůvodnění jednotlivých záměrů a jejich cílů je uvedeno ve studii proveditelnosti.


### **Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?**

Hlavní změnou, která je očekávána na úrovni žadatele a partnera je přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe procesem komercializace. Dojde tak k efektivnímu využití inovativních myšlenek, které přispějí ke zvýšení kvality poskytovaných služeb samospráv a jimi zřizovaných organizací a tím přispějí ke zvýšení kvality života obyvatelstva.

V optimálním případě dojde k ověření komercializace obou produktů, vytvoření spin-off společností a k vytvoření předpokladů pro úspěšný prodej finálních produktů. Tyto produkty zatím nemají v rozsahu plánované a poskytované funkčnosti na trhu konkurenci, jedná se o unikátní řešení kombinující nové prvky informačních a komunikačních nástrojů kombinující pokročilé nástroje prostorových analýz, zpracování big data, samoučící algoritmy a naplňující prvky chytrých měst.

Detailní výstupy, funkčnost a přínosy jednotlivých konceptů jsou rozepsány ve studii proveditelnosti.

### **Jaké aktivity v projektu budou realizovány?**



### **Popis realizačního týmu projektu :**

Detailní popis realizačního týmu je popsán ve studii proveditelnosti. S ohledem na přechod fází 1 (Ověření proveditelnosti komercializace, dále jen fáze 1) a 2 (Příprava komercializace, dále jen fáze 2), jsou pak dále v rozpočtu vymezeny náklady jednotlivých pracovníků jak pro fázi 1, tak pro fázi 2. Součástí studie proveditelnosti jsou i CV vybraných pracovníků, na další pozice bude probíhat výběrové řízení, dle metodiky univerzity a E-ACCELERATORu, kdy bude kladen velký důraz na odborné zkušenosti a dovednosti.

### **V čem je navržené řešení inovativní?**

Řešené koncepty jsou inovativní z několika pohledů:

- vytváří unikátní produkty využitelné městskou samosprávou
- zaměřují se na inovativní použití nových technik (pokročilé nástroje prostorových analýz) využitelné v každodenním provozu daných organizací
- zvyšují bezpečnost obyvatelstva
- vytváří unikátní podklady rizikových oblastí, které se budou za pomoci algoritmů, využívání a zpětné vazby dále vylepšovat
- zlepšení principů územního plánování a zlepšování kvality života obyvatelstva na daném území

### **Jaká existují rizika projektu?**

Žadatel identifikoval rizika v následujících kategoriích:

Ekonomická a finanční rizika  
Investiční rizika  
Projektová rizika  
Technická a technologická rizika  
Sociální rizika  
Provozní rizika  
Tržní a obchodní rizika  
Bezpečnostní rizika  
Informační a komunikační rizika  
Rizika v oblasti lidských zdrojů  
Vnější rizika

Detailní popis rizik, jejich váha, četnost a eliminace je z důvodu malého rozsahu znaků popsána ve studii proveditelnosti.

## Cílová skupina

### **Cílová skupina:**

Podnikatelské subjekty

### **Popis cílové skupiny:**

Podnikatelé budou doplňkovou cílovou skupinou dle vymezení výzvy, protože budou až dalšími odběrateli/komerčními výrobci nově vzniklého produktu (po úspěšné fázi 2 a prvotním využití městskou samosprávou).

### **Cílová skupina:**

Výzkumné organizace

### **Popis cílové skupiny:**

Doplňková skupina organizací pro výzkum a šíření znalostí bude moci využívat dílčí poznatky z výzkumu a vývoje konceptů při tvorbě vlastních řešení, případně vhodně navazovat na vzniklé produkty po fázi Přípravy komercializace.

### **Cílová skupina:**

samospráva

### **Popis cílové skupiny:**

Primární cílovou skupinou výzvy je městská samospráva (hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou či městskými částmi). Primární skupina bude odběratelem služeb, což bude náležitě prokázáno v průběhu Přípravy komercializace (fáze 2). Výstupy projektu by měly být využity právě při rozhodovacích procesech samosprávy a poslouží přeneseně i občanům městských částí a tyto výstupy bude možné začlenit do strategie Smart City, kterou spravuje Operátor ICT.

Detailní popis cílové skupiny a popis využití jednotlivých výstupů záměrů je uveden ve studii proveditelnosti.

## Subjekty projektu

<b>Typ subjektu:</b>	Žadatel/příjemce
<b>Kód státu:</b>	CZE - Česká republika
<b>Název subjektu:</b>	E-ACCELERATOR z.ú.
<b>IČ:</b>	05928541
<b>DIČ / VAT id:</b>	
<b>Právní forma:</b>	Ústav
<b>Typ plátce DPH:</b>	Jsem plátce DPH a mám nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
<b>Počet zaměstnanců:</b>	3,000
<b>Velikost podniku:</b>	Mikropodnik
<b>Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:</b>	NE

### Adresy subjektu

<b>Kód státu:</b>	CZE - Česká republika
<b>Typ adresy:</b>	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
<b>Název kraje:</b>	Hlavní město Praha
<b>Název okresu:</b>	Hlavní město Praha
<b>Název ORP:</b>	Hlavní město Praha
<b>Městská část:</b>	Praha 5
<b>Obec:</b>	Praha
<b>Část obce:</b>	Smíchov
<b>Ulice:</b>	náměstí Kinských
<b>PSČ:</b>	150 00
<b>Číslo orientační:</b>	6
<b>Číslo popisné/ evidenční:</b>	741
<b>Kód druhu čísla domovního:</b>	1
<b>WWW:</b>	<a href="http://www.powerhub.cz">www.powerhub.cz</a>

<b>Kód státu:</b>	CZE - Česká republika
<b>Typ adresy:</b>	Adresa pro doručení
<b>Název kraje:</b>	Hlavní město Praha
<b>Název okresu:</b>	Hlavní město Praha
<b>Název ORP:</b>	Hlavní město Praha
<b>Městská část:</b>	Praha 5
<b>Obec:</b>	Praha
<b>Část obce:</b>	Smíchov
<b>Ulice:</b>	náměstí Kinských
<b>PSČ:</b>	150 00
<b>Číslo orientační:</b>	6
<b>Číslo popisné/ evidenční:</b>	741
<b>Kód druhu čísla domovního:</b>	1
<b>WWW:</b>	<a href="http://www.powerhub.cz">www.powerhub.cz</a>

### Osoby subjektu

<b>Titul před jménem:</b>	Ing.
<b>Jméno:</b>	Petr
<b>Příjmení:</b>	Bažant
<b>Titul za jménem:</b>	CSc., MBA
<b>Telefon:</b>	+420602632124

Mobil: +420602632124  
Email: petr@e-accelerator.cz  
Hlavní kontaktní osoba: ANO  
Statutární zástupce: ANO

### Účty subjektu

Název účtu příjemce: E-ACCELERATOR  
Kód banky: 2010 - Fio banka, a.s.  
Měna účtu: CZK  
Stát: Česká republika  
Předčíslí ABO: 0  
Základní část ABO: 2101488809  
Neplatný záznam účtu:

### Účetní období

Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem  
Kód státu: CZE - Česká republika  
Název subjektu: Česká zemědělská univerzita v Praze  
IČ: 60460709  
DIČ / VAT id:  
Právní forma: Vysoká škola (veřejná, státní)  
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu  
Počet zaměstnanců: 700,000  
Velikost podniku:  
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE  
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází operace CZ:

### Adresy subjektu

Kód státu: CZE - Česká republika  
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)  
Název kraje: Hlavní město Praha



<b>Název okresu:</b>	Hlavní město Praha
<b>Název ORP:</b>	Hlavní město Praha
<b>Městská část:</b>	Praha-Suchdol
<b>Obec:</b>	Praha
<b>Část obce:</b>	Suchdol
<b>Ulice:</b>	Kamýcká
<b>PSČ:</b>	165 00
<b>Číslo orientační:</b>	
<b>Číslo popisné/ evidenční:</b>	129
<b>Kód druhu čísla domovního:</b>	1
<b>WWW:</b>	www.czu.cz

### Osoby subjektu

<b>Titul před jménem:</b>	Ing.
<b>Jméno:</b>	Vojtěch
<b>Příjmení:</b>	Novotný
<b>Titul za jménem:</b>	Ph.D.
<b>Telefon:</b>	224382656
<b>Mobil:</b>	776189011
<b>Email:</b>	novotnyvoj@fzp.czu.cz
<b>Hlavní kontaktní osoba:</b>	ANO
<b>Statutární zástupce:</b>	

<b>Titul před jménem:</b>	prof. Ing.
<b>Jméno:</b>	Petr
<b>Příjmení:</b>	Sklenička
<b>Titul za jménem:</b>	CSc.
<b>Telefon:</b>	224383478
<b>Mobil:</b>	603176689
<b>Email:</b>	sklenicka@fzp.czu.cz
<b>Hlavní kontaktní osoba:</b>	
<b>Statutární zástupce:</b>	ANO

### Účty subjektu

<b>Název účtu příjemce:</b>	Česká zemědělská univerzita v Praze
<b>Kód banky:</b>	0710 - Česká národní banka
<b>Měna účtu:</b>	CZK

**Stát:**  
**Předčíslí ABO:**  
**Základní část ABO:**  
**Neplatný záznam účtu:**

Česká republika  
94  
6928061

### Účetní období

### Umístění

<b>Dopad projektu:</b>
CZ010 Hlavní město Praha

<b>Místo realizace:</b>
500143 Praha 5
547271 Praha-Suchdol
CZ010 Hlavní město Praha

### Klíčové aktivity

### Etapy projektu

**Pořadí etapy:** 1  
**Název etapy:** 1. etapa  
**Předpokládané datum zahájení:** 1. 9. 2018  
**Předpokládané datum ukončení:** 28. 2. 2019

**Popis etapy:**

Bude se jednat o úvodní etapu projektu, kde bude řešen rozběh projektu po administrativní stránce. Zároveň v rámci této etapy bude probíhat fáze 1 - Ověření proveditelnosti komercializace u konceptů 1 a 2. Tato fáze bude dokončena do 28.2.2019 a bude rozhodnuto o postoupení těchto produktů do druhé fáze.

**Pořadí etapy:** 2  
**Název etapy:** 2. etapa  
**Předpokládané datum zahájení:** 1. 3. 2019  
**Předpokládané datum ukončení:** 31. 8. 2019

**Popis etapy:**

U všech zájmových konceptů projektu bude v této etapě probíhat fáze 2 - Příprava komercializace a s ní spojené aktivity.

**Pořadí etapy:** 3  
**Název etapy:** 3. etapa  
**Předpokládané datum zahájení:** 1. 9. 2019  
**Předpokládané datum ukončení:** 29. 2. 2020

**Popis etapy:**

U všech zájmových konceptů projektu bude v této etapě probíhat fáze 2 - Příprava komercializace a s ní spojené aktivity.

**Pořadí etapy:** 4  
**Název etapy:** 4. etapa  
**Předpokládané datum zahájení:** 1. 3. 2020  
**Předpokládané datum ukončení:** 31. 8. 2020

**Popis etapy:**

U všech zájmových konceptů projektu bude v této etapě probíhat fáze 2 - Příprava komercializace a s ní spojené aktivity.

**Pořadí etapy:** 5  
**Název etapy:** 5. etapa  
**Předpokládané datum zahájení:** 1. 9. 2020  
**Předpokládané datum ukončení:** 31. 12. 2020

**Popis etapy:**

U všech zájmových konceptů projektu bude v této etapě probíhat fáze 2 - Příprava komercializace a s ní spojené aktivity. Zároveň dojde 31.12.2020 k ukončení projektu a předložení všech výstupů poskytovateli dotace, aby bylo možné prokázat splnění indikátorů.

## Rozpočet jednotkový

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento	Měrná jednotka (přednastavena ŘO)	Měrná jednotka (z číselníku)	Měrná jednotka (individuální)
1	Celkové výdaje projektu	0,00	0,00	19 285 980,00	100,00			
1.1	Způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	19 285 980,00	100,00			
1.1.1	Neinvestiční způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	19 285 980,00	100,00			
1.1.1.1	Osobní náklady	0,00	0,00	13 670 000,00	70,88			
1.1.1.1.01	Manažer projektu - A	60 000,00	28,00	1 680 000,00	8,71			měsíc
1.1.1.1.02	Koordinátor projektu - A, ČZU	15 000,00	28,00	420 000,00	2,18			měsíc
1.1.1.1.03	Finanční manažer - A	25 000,00	28,00	700 000,00	3,63			měsíc
1.1.1.1.04		30 000,00	6,00	180 000,00	0,93			měsíc
1.1.1.1.05		30 000,00	22,00	660 000,00	3,42			měsíc
1.1.1.1.06		50 000,00	6,00	300 000,00	1,56			měsíc
1.1.1.1.07		25 000,00	6,00	150 000,00	0,78			měsíc
1.1.1.1.08		15 000,00	6,00	90 000,00	0,47			měsíc
1.1.1.1.09		15 000,00	6,00	90 000,00	0,47			měsíc
1.1.1.1.10		50 000,00	22,00	1 100 000,00	5,70			měsíc
1.1.1.1.11		50 000,00	22,00	1 100 000,00	5,70			měsíc

1.1.1.1.12		15 000,00	22,00	330 000,00	1,71			měsíc
1.1.1.1.13		15 000,00	22,00	330 000,00	1,71			měsíc
1.1.1.1.14		25 000,00	22,00	550 000,00	2,85			měsíc
1.1.1.1.15		25 000,00	22,00	550 000,00	2,85			měsíc
1.1.1.1.16		30 000,00	6,00	180 000,00	0,93			měsíc
1.1.1.1.17		30 000,00	22,00	660 000,00	3,42			měsíc
1.1.1.1.18		50 000,00	6,00	300 000,00	1,56			měsíc
1.1.1.1.19		25 000,00	6,00	150 000,00	0,78			měsíc
1.1.1.1.20		25 000,00	6,00	150 000,00	0,78			měsíc
1.1.1.1.21		25 000,00	6,00	150 000,00	0,78			měsíc
1.1.1.1.22		50 000,00	22,00	1 100 000,00	5,70			měsíc
1.1.1.1.23		50 000,00	22,00	1 100 000,00	5,70			měsíc
1.1.1.1.24		25 000,00	22,00	550 000,00	2,85			měsíc
1.1.1.1.25		25 000,00	22,00	550 000,00	2,85			měsíc
1.1.1.1.26		25 000,00	22,00	550 000,00	2,85			měsíc
1.1.1.2	Cestovné	0,00	0,00	354 000,00	1,84			
1.1.1.2.1	Cestovné tuzemské - A	1 500,00	28,00	42 000,00	0,22			měsíc
1.1.1.2.2	Cestovné tuzemské - K1-F1	2 000,00	6,00	12 000,00	0,06			měsíc



1.1.1.2.3	Cestovné tuzemské - K1-F2	2 000,00	22,00	44 000,00	0,23		měsíc
1.1.1.2.4	Cestovné zahraniční - K1-F1	20 000,00	1,00	20 000,00	0,10		počet cest
1.1.1.2.5	Cestovné zahraniční - K1-F2	20 000,00	4,00	80 000,00	0,41		počet cest
1.1.1.2.6	Cestovné tuzemské - K2-F1	2 000,00	6,00	12 000,00	0,06		měsíc
1.1.1.2.7	Cestovné tuzemské - K2-F2	2 000,00	22,00	44 000,00	0,23		měsíc
1.1.1.2.8	Cestovné zahraniční - K2-F1	20 000,00	1,00	20 000,00	0,10		počet cest
1.1.1.2.9	Cestovné zahraniční - K2-F2	20 000,00	4,00	80 000,00	0,41		počet cest
1.1.1.3	Drobný neodpis. hm. a nehm. majetek (Zařízení a vybavení)	0,00	0,00	414 780,00	2,15		
1.1.1.3.1	Neodpisovaný hmotný majetek	0,00	0,00	366 450,00	1,90		
1.1.1.3.1.1	Notebook - A	14 050,00	2,00	28 100,00	0,15		ks
1.1.1.3.1.2	Notebook - K1- F1	14 050,00	3,00	42 150,00	0,22		ks
1.1.1.3.1.3	Notebook - K2 - F1	14 050,00	4,00	56 200,00	0,29		ks
1.1.1.3.1.4	Multifunkční zařízení - A	16 000,00	1,00	16 000,00	0,08		ks
1.1.1.3.1.5	Spotřební materiál - A	5 000,00	28,00	140 000,00	0,73		měsíc
1.1.1.3.1.6	Spotřební materiál - K1 - F1, F2	1 500,00	28,00	42 000,00	0,22		měsíc
1.1.1.3.1.7	Spotřební materiál - K2 - F1, F2	1 500,00	28,00	42 000,00	0,22		měsíc
1.1.1.3.2	Neodpisovaný nehmotný majetek	0,00	0,00	48 330,00	0,25		
1.1.1.3.2.1	SW - notebooky - A	5 370,00	2,00	10 740,00	0,06		ks
1.1.1.3.2.2	SW - notebooky - K1, K2 - F1	5 370,00	7,00	37 590,00	0,19		ks
1.1.1.4	Služby	0,00	0,00	4 847 200,00	25,13		
1.1.1.4.01	Povinná publicita - A	100 000,00	1,00	100 000,00	0,52		soubor
1.1.1.4.02	Pronájem kanceláří, služby, energie - A	7 000,00	28,00	196 000,00	1,02		měsíc
1.1.1.4.03	Účetní služby - A	5 000,00	28,00	140 000,00	0,73		měsíc
1.1.1.4.04	Průzkum trhu - K1-F1	400,00	450,00	180 000,00	0,93		hodina

1.1.1.4.05	Předběžné plány komercializace - K1- F1	400,00	200,00	80 000,00	0,41			hodina
1.1.1.4.06	Ověření výsledků testováním - K1 - F1	400 000,00	1,00	400 000,00	2,07			služba
1.1.1.4.07	Služby související se zahájením vzniku prototypu - K1 - F1	400,00	200,00	80 000,00	0,41			hodina
1.1.1.4.08	Průzkum trhu - K2 - F1	400,00	450,00	180 000,00	0,93			hodina
1.1.1.4.09	Předběžné plány komercializace - K2 - F1	400,00	200,00	80 000,00	0,41			hodina
1.1.1.4.10	Ověření výsledků testováním - K2 - F1	400 000,00	1,00	400 000,00	2,07			služba
1.1.1.4.11	Služby související se zahájením vzniku prototypu - K2 - F1	400,00	200,00	80 000,00	0,41			hodina
1.1.1.4.12	Testování, včetně pronájmu unikátních zařízení a pronájmu technologií K1 - F2	760 000,00	1,00	760 000,00	3,94			služba
1.1.1.4.13	Právní služby - K1 - F2	1 100,00	200,00	220 000,00	1,14			hodina
1.1.1.4.14	Aktivity ochrany duševního vlastnictví - K1 - F2	400,00	350,00	140 000,00	0,73			hodina
1.1.1.4.15	Příprava vzniku spin-off firem - K1 - F2	400,00	750,00	300 000,00	1,56			hodina
1.1.1.4.16	Testování, včetně pronájmu unikátních zařízení a pronájmu technologií K2 - F2	760 000,00	1,00	760 000,00	3,94			služba
1.1.1.4.17	Právní služby - K2 - F2	1 100,00	200,00	220 000,00	1,14			hodina
1.1.1.4.18	Aktivity ochrany duševního vlastnictví - K2 - F2	400,00	350,00	140 000,00	0,73			hodina

1.1.1.4.19	Příprava vzniku spin-off firem - K2 - F2	400,00	750,00	300 000,00	1,56			hodina
1.1.1.4.20	Režie K1-F1, ČZU	700,00	6,00	4 200,00	0,02			měsíčně
1.1.1.4.21	Režie K1-F2, ČZU	1 600,00	22,00	35 200,00	0,18			měsíčně
1.1.1.4.22	Režie K2-F1, ČZU	1 300,00	6,00	7 800,00	0,04			měsíčně
1.1.1.4.23	Režie K2-F2, ČZU	2 000,00	22,00	44 000,00	0,23			měsíčně
1.1.2	Investiční způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1	Pozemky, stavby a úpravy ploch	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.2	Odpisovaný hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.3	Odpisovaný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Nezpůsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00			

## Přehled zdrojů financování

<b>Fáze přehledu financování:</b>	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
<b>Měna:</b>	CZK
<b>Název etapy:</b>	
<b>Celkové zdroje:</b>	19 285 980,00
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>	0,00
<b>JPP nezpůsobilé:</b>	0,00
<b>Celkové způsobilé výdaje:</b>	19 285 980,00
<b>Jiné peněžní příjmy (JPP):</b>	0,00
<b>CZV bez příjmů:</b>	19 285 980,00
<b>Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:</b>	0,00
<b>Příspěvek Unie:</b>	9 642 990,00
<b>Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):</b>	7 714 392,00
<b>Podpora celkem:</b>	17 357 382,00
<b>Vlastní zdroj financování:</b>	1 928 598,00
<b>Zdroj financování vlastního podílu:</b>	Národní soukromé zdroje
<b>% vlastního financování:</b>	10,00
<b>% vlastního financování - více rozvinutý region:</b>	

## Finanční plán

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	1
<b>Datum předložení:</b>	30. 11. 2018
<b>Etapa:</b>	1 1 1. etapa
<b>Závěrečná platba:</b>	NE
<b>Zálohová platba:</b>	ANO
<b>Záloha - plán:</b>	4 282 000,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	4 282 000,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Pořadí finančního plánu:</b>	2
<b>Datum předložení:</b>	30. 3. 2019
<b>Etapa:</b>	2 2 2. etapa
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

<b>Zálohová platba:</b>	<b>NE</b>
<b>Záloha - plán:</b>	5 500 000,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	5 500 000,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	4 282 000,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	4 282 000,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	4 282 000,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	4 282 000,00

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	<b>3</b>
<b>Datum předložení:</b>	30. 9. 2019
<b>Etapa:</b>	3 3 3. etapa
<b>Závěrečná platba:</b>	<b>NE</b>
<b>Zálohová platba:</b>	<b>NE</b>
<b>Záloha - plán:</b>	3 600 000,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	3 600 000,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	4 500 000,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	4 500 000,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	4 500 000,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	4 500 000,00

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	<b>4</b>
<b>Datum předložení:</b>	30. 3. 2020
<b>Etapa:</b>	4 4 4. etapa
<b>Závěrečná platba:</b>	<b>NE</b>
<b>Zálohová platba:</b>	<b>NE</b>
<b>Záloha - plán:</b>	3 500 000,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	3 500 000,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	4 000 000,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	4 000 000,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	4 000 000,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	4 000 000,00

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	<b>5</b>
<b>Datum předložení:</b>	30. 9. 2020
<b>Etapa:</b>	5 5 5. etapa
<b>Závěrečná platba:</b>	<b>NE</b>
<b>Zálohová platba:</b>	<b>NE</b>
<b>Záloha - plán:</b>	2 403 980,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	2 403 980,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	3 000 000,00

Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	3 000 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	3 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	3 000 000,00

Pořadí finančního plánu:	6
Datum předložení:	30. 1. 2021
Etapa:	5 5 5. etapa
Závěrečná platba:	ANO
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	3 503 980,00
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	3 503 980,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	3 503 980,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	3 503 980,00

Pořadí finančního plánu:	
Datum předložení:	
Etapa:	
Závěrečná platba:	
Záloha - plán:	19 285 980,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	19 285 980,00
Vyúčtování - plán:	19 285 980,00
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	19 285 980,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	19 285 980,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	19 285 980,00

## Kategorie intervencí

### Tematický cíl

Kód:	01
Název:	Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Název specifického cíle:	Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou

**Procentní podíl:** 100,00  
**Indikativní alokace:** 9 642 990,00

### Oblast intervence

**Kód:** IV.1.062  
**Název:** Přenos technologií a spolupráce mezi univerzitami a podniky, která je prospěšná především pro malé a střední podniky  
**Název specifického cíle:** Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou  
**Procentní podíl:** 100,00  
**Indikativní alokace:** 9 642 990,00  
**Skupina:** Rozvoj vnitřního potenciálu

### Vedlejší téma ESF

#### Forma financování

**Kód:** 01  
**Název:** Nevratný grant  
**Procentní podíl:** 100,00  
**Indikativní alokace:** 9 642 990,00

#### Ekonomická aktivita

**Kód:** 24  
**Název:** Jiné nespecifikované služby  
**Procentní podíl:** 100,00  
**Indikativní alokace:** 9 642 990,00

#### Mechanismus územního plnění

**Kód:** 02  
**Název:** Ostatní integrované přístupy k udržitelnému rozvoji měst  
**Procentní podíl:** 100,00  
**Indikativní alokace:** 9 642 990,00

#### Lokalizace

**Kód:** CZ010

**Název:** Hlavní město Praha  
**Procentní podíl:** 100,00  
**Indikativní alokace:** 9 642 990,00

### Typ území

**Kód:** 01  
**Název:** Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)  
**Procentní podíl:** 100,00  
**Indikativní alokace:** 9 642 990,00

### Indikátory

**Kód indikátoru:** 22201  
**Název indikátoru:** Počet ověřených aktivit/konceptů Proof of concept  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:** 14. 2. 2018  
**Cílová hodnota:** 2,000  
**Datum cílové hodnoty:** 28. 2. 2019  
**Měrná jednotka:** Aktivity  
**Typ indikátoru:** Výstup

#### **Definice indikátoru:**

Počet ověřených aktivit/konceptů ve všech fázích proof of concept počínající identifikací prakticky využitelného výsledku výzkumu a vývoje a končící jeho komerčním ověřením ve formě modelu (i počítačového), funkčního vzorku či prototypu, včetně jeho vlastností, vytvoření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších Dopadů inovovaného produktu.

#### **Popis hodnoty:**

Dle textace výzvy bude probíhat ověření 2 záměrů proof of concept, které budou procházet aktivitami Ověření proveditelnosti komercializace. Jedná se tedy o 2 ověřované koncepty bez ohledu na finální výsledek ověření.

**Kód indikátoru:** 22202  
**Název indikátoru:** Počet úspěšně ověřených aktivit/konceptů  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:** 14. 2. 2018  
**Cílová hodnota:** 2,000  
**Datum cílové hodnoty:** 31. 12. 2020  
**Měrná jednotka:** Aktivity



**Typ indikátoru:** Výstup

**Definice indikátoru:**

Počet ověřených aktivit/konceptů proof of concept, které úspěšně prošly fází studie proveditelnosti s doporučením postoupit do fáze příprava komercializace.

**Popis hodnoty:**

Jedná se o počet záměrů, které jsou schváleny ve fázi jedna a přejdou do fáze dvě k dalším aktivitám Přípravy komercializace. Očekává se postoupení 2 projektů do druhé fáze, je tedy splněna podmínka minimálně 50% úspěšnosti přechodu záměrů fázemi stanovená výzvou.

**Kód indikátoru:** 22210

**Název indikátoru:** Počet produktů uplatněných na trhu a využívaných uživateli veřejných služeb zajišťovaných nebo poskytovaných samosprávou hl. m. Prahy

**Výchozí hodnota:** 0,000

**Datum výchozí hodnoty:** 14. 2. 2018

**Cílová hodnota:** 2,000

**Datum cílové hodnoty:** 30. 4. 2026

**Měrná jednotka:** Produkty

**Typ indikátoru:** Výsledek

**Definice indikátoru:**

Počet produktů, které byly výstupem projektu typu proof-of-concept, došlo během doby udržitelnosti projektu k jejich komercializaci a uvedení na trh. Uvedením na trh se rozumí prodej koncovému zákazníkovi. Produkty jsou zároveň k dispozici obyvatelům Prahy při poskytování veřejných služeb městem, a to zejména jako volně dostupné (tj. městem zcela dotované) nebo v rámci využívání placených služeb (ale takových, které město dotuje, nebo zajišťuje).

**Popis hodnoty:**

Žadatel očekává, že oba 2 koncepty z fáze 2 budou uplatněny na trhu a využity uživateli veřejných služeb zajišťovaných nebo poskytovaných samosprávou hl. m. Prahy či jimi zřizovanými institucemi v rámci udržitelnosti projektu.

## Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
	Ověření výsledků, pronájem zařízení a testování - část I.	Ověření výsledků, pronájem zařízení a testování - část I.	t6aCRVZ	Plánována	Podána
	Ověření výsledků, pronájem zařízení a testování - část II.	Ověření výsledků, pronájem zařízení a testování - část II. 2	sUSOxVZ	Plánována	Podána
		Právní služby	sUQwHVZ	Plánována	Rozpracována
		Konzultantské služby	sUQB4VZ	Plánována	Rozpracována

## Horizontální principy

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti a nediskriminace  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**  
Projekt není přímo zaměřen na horizontální principy. Bude nicméně naplňovat obecné požadavky na rovné příležitosti a nediskriminaci.

**Typ horizontálního principu:** Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**  
Projekt není přímo zaměřen na horizontální principy. Bude nicméně naplňovat v rámci aktivit politiku příznivou k životnímu prostředí (šetrné používání energií, třídění odpadu aj.).

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti mužů a žen  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**  
Projekt není přímo zaměřen na horizontální principy. Bude nicméně naplňovat obecné požadavky na rovné příležitosti mužů a žen.

## Čestná prohlášení

### **Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení - Projektová žádost

### **Text čestného prohlášení:**

Statutární orgán (člen statutárního orgánu), resp. osoba oprávněná jednat (dále jen "statutární orgán") za žadatele/partnera podpisem čestného prohlášení stvrzuje, že:

- se seznámil/a s obsahem žádosti o podporu projektu a jejími přílohami;
- všechny informace v předložené žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, a že si je vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- prověřil ceny použité v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti a že tyto ceny po ověření odpovídají požadavkům kladeným na vstupní údaje Studie proveditelnosti;
- projekt, kterého se žádost týká, je v souladu s relevantními právními předpisy EU a ČR

(veřejné zakázky, hospodářská soutěž, životní prostředí, zákon o ochraně osobních údajů, autorský zákon apod.);

- projekt, kterého se žádost týká, je v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně podporování rovnosti mezi ženami a muži;
- žadatel/partner není v úpadku či nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále, že proti němu není veden výkon rozhodnutí ani není v likvidaci;
- ke dni podání žádosti má žadatel/partner vypořádaný všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, pojistné a penále na sociální zabezpečení, příspěvky na státní politiku zaměstnanosti či odvody za porušení rozpočtové kázně, vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí a ostatním orgánům veřejné správy, zároveň nemá další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů či Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují (Posečkáni s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. subjekt je považován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdlužný);
- proti statutárnímu orgánu žadatele/partnera nebo jakémukoli jeho členovi není zahájeno, nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
- žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu, kterého se žádost týká, dle pravidel financování operačního programu (platí pouze v případě povinné finanční spoluúčasti);
- na činnost, která je předmětem finanční pomoci, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jim obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných Evropských strukturálních a investičních fondů nebo jiných prostředků EU;
- souhlasí s uchováním dat této žádosti v monitorovacím systému, s uveřejněním údajů z této žádosti na webových stránkách určených hlavním městem Prahou, případně s dalším využitím této žádosti hlavním městem Prahou pro účely publicity a informovanosti, pro zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe;
- souhlasí s uveřejněním výstupů a výsledků projektu, kterého se žádost týká, tam kde je to vhodné a nezbytné pro chod programu (např. webové stránky, informační systém atd.);
- souhlasí s provedením ex-ante kontroly ze strany hlavního města Prahy a bere na vědomí, že neumožnění takové kontroly je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu schvalování projektů.

Poznámka: Podpis statutárního orgánu žadatele potvrzuje platnost a pravdivost výše uvedených skutečností pro žadatele, podpis statutárního orgánu partnera potvrzuje platnost a pravdivost výše uvedených skutečností pro daného partnera.

## Dokumenty

**Pořadí:** 1  
**Název dokumentu:** Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Povinný:** ANO  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** Xp70Vb8GA0qfNN47GBgQ7Q|5445147::1 Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 7. 12. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:** Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele dle vzoru stanoveného výzvou.

**Pořadí:** 2  
**Název dokumentu:** Studie proveditelnosti  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Studie proveditelnosti  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Povinný:** ANO  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** Hgvfxzce70iRUPUKV07YT|5668044::2 SP\_OPPPR\_PowerHub32\_final\_13\_02\_2018.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 7. 12. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:** Studie proveditelnosti dle struktury předepsané výzvou.

**Pořadí:** 3  
**Název dokumentu:** Doklady o právní subjektivitě žadatele  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Doklady o právní subjektivitě žadatele  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Povinný:** ANO  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** DAu\_9fCj6U-MFm6KLUzuag|5668222::3 Doklady o právní subjektivitě žadatele.doc  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET

**Datum vložení:** 7. 12. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Nerelevantní, nahrazeno validací subjektů v MS2014+

**Pořadí:** 4  
**Název dokumentu:** Podklady pro posouzení finančního zdraví  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Podklady pro posouzení finančního zdraví  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Povinný:** ANO  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** VtjRGPm2JEGiAROdMcc5Uw|5623613::4 Formulář pro  
hodnocení finančního zdraví-Start-up.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 7. 12. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Podklady pro posouzení finančního zdraví dle vzoru stanoveného výzvou.

**Pořadí:** 5  
**Název dokumentu:** Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS 3 a  
Regionální inovační strategií hl. m. Prahy  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS 3 a  
Regionální inovační strategií hl. m. Prahy  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Povinný:** ANO  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** I0ltTsfokW2ISb\_fGVqng|5466904::5 Prohlášení o  
souladu s RIS3\_final.doc  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 7. 12. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS 3 a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy dle vzoru  
stanoveného výzvou

**Pořadí:** 6  
**Název dokumentu:** Čestné prohlášení o plnění podmínek dle Rámce pro  
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Čestné prohlášení o plnění podmínek dle Rámce pro  
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Povinný:** ANO

**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** SW45GhJlEku0wytAUclfRg|5445173::6 Čestné prohlášení o splnění podmínek Rámce VVI.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 7. 12. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:** Čestné prohlášení o plnění podmínek dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) dle vzoru stanoveného výzvou

**Pořadí:** 7  
**Název dokumentu:** Smlouva o partnerství  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** tkUqqYTrYk-rD5D3cO5EqA|5672795::7 Partnerská smlouva.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 26. 1. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:** Smlouva o partnerství mezi E-ACCELERATOR z.ú. a ČZU v Praze

**Pořadí:** 8  
**Název dokumentu:** Detailní rozpočet projektu  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** yI2RE4OHTkeYTRGguLuMkA|5624526::8 Rozpočet Power HUB\_výzva32\_etapový.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 28. 1. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:** Detailní rozpočet projektu včetně etap.

**Pořadí:** 9  
**Název dokumentu:** CV klíčových pracovníků realizačního týmu  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** YY7\_xAfmlEqGCD2a8cNjZA|5623713::9 CV realizační tým.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 28. 1. 2018

**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
CV klíčových pracovníků realizačního týmu

**Pořadí:** 11  
**Název dokumentu:** Zakládací listina  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** 6yX0FASeikulaGkf0rFqbw|5914323::E-ACCELERATOR -  
Zakládací listina - konverze.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 28. 2. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Zakládací listina - oprava formálních nedostatků, resp. doplnění příloh v žádosti na základě výzvy řídicího orgánu

**Pořadí:** 12  
**Název dokumentu:** Vnitřní předpis o nakládání s výsledky VaV  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** CLkEqUiXNkqA2fYK3edx6g|5914333::Vnitřní předpis o  
nakládání s výsledky činností ve výzkumu, vývoji a inovacích E-ACCELERATOR, z.ú..pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 28. 2. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Vnitřní předpis o nakládání s výsledky VaV - oprava formálních nedostatků, resp. doplnění příloh v žádosti na základě výzvy řídicího orgánu

**Pořadí:** 13  
**Název dokumentu:** Čestné prohlášení k neexistenci přednostního přístupu k  
výsledkům činnosti  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** SATq15dZy0a4uzGbIAJ6xw|5914341::ČP k neexistenci  
přednostního přístupu VaV.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 28. 2. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Čestné prohlášení k neexistenci přednostního přístupu k výsledkům činnosti - oprava formálních nedostatků, resp. doplnění příloh v žádosti na základě výzvy řídicího orgánu

**Pořadí:** 14  
**Název dokumentu:** Čestné prohlášení o pravdivosti dokládaných dokumentů  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** -yGJ2zQTrkaqluN6N\_PkZg|5914354::ČP o pravdivosti dokládaných dokumentů.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 28. 2. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:** Čestné prohlášení o pravdivosti dokládaných dokumentů - oprava formálních nedostatků, resp. doplnění příloh v žádosti na základě výzvy řídicího orgánu

**Pořadí:** 15  
**Název dokumentu:** Vyjádření k odstranění formálních nedostatků  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** wyts9WdTI0SyxjgOPXT6dg|5918176::Výzva k odstranění formálních nedostatků\_odpoved' na ŘO\_final.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 28. 2. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:** Vyjádření k odstranění formálních nedostatků - oprava formálních nedostatků na základě výzvy řídicího orgánu, doplnění údajů dle požadavku

**Pořadí:** 16  
**Název dokumentu:** Partnerská smlouva - konverze dokumentu  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** hdstjjuUBUmAmAX2Oc\_qPA|5899780::2018-02-14 E-Accelerator x ČZU - Smlouva o spolupráci - konverze.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 28. 2. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:** Partnerská smlouva - konverze dokumentu dle opravy formálních nedostatků

**Pořadí:** 17  
**Název dokumentu:** Vyjádření k 2. Výzvě k opravě formálních nedostatků  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2



**Příloha:** K8\_vbZ0aI026q8-vuU3JuQ|6342795::Výzva 2 k odstranění formálních nedostatků\_odpověď na ŘO\_final.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 28. 3. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Vyjádření k 2. výzvě na odstranění formálních nedostatků - oprava formálních nedostatků na základě výzvy řídicího orgánu, doplnění údajů dle požadavku

**Pořadí:** 18  
**Název dokumentu:** ex-ante kontrola - Doklad o zřízení bankovního účtu  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** V4eDJNdn7Uq1egjEPccEGQ|8693283::E-Accelerator - Smlouva o zřízení běžného účtu.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 30. 8. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Doklad o zřízení bankovního účtu v rámci ex-ante kontroly

**Pořadí:** 19  
**Název dokumentu:** Doplnění projektu - ex-ante kontrola  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** c74jmzmBZUCz8C249LYmgQ|8749753::838\_1. Výzva k doplnění žádostí o podporu - odpovědi pro ŘO\_final.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 30. 8. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Doplnění projektu dle připomínek řídicího orgánu v rámci ex-ante kontroly.

**Pořadí:** 20  
**Název dokumentu:** Doplnění projektu - ex-ante kontrola 2  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** wSt9aZbUYEiI8a5zhqmZGw|8921875::838\_2. Vyzva k doplnění žádostí o podporu\_final\_odpoved RO.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 13. 9. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Doplnění projektu - ex-ante kontrola 2

**Pořadí:** 21  
**Název dokumentu:** Doplnění projektu - ex-ante kontrola 3  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** ZFiaZ173PUW1f8mM2SvfTA|9267192::838\_3. Výzva k doplnění žádosti o podporu - Odpověď ŘO.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 3. 10. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Doplnění projektu - ex-ante kontrola 3

**Pořadí:** 22  
**Název dokumentu:** Seznam akcionářů - ex-ante kontrola 3  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** QuzWYXtR4EstG9PudJyX5g|9253072::Seznam akcionářů.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 3. 10. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Seznam akcionářů - ex-ante kontrola 3

**Pořadí:** 23  
**Název dokumentu:** Potvrzení o bezdlužnosti - před vydáním Rozhodnutí  
**Povinný:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** sYIUgcPjdE23ELawz3B9sw|9392869::E-ACCELERATOR - Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonosti - konverze.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** KVBAZPET  
**Datum vložení:** 12. 10. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Potvrzení o bezdlužnosti - na základě výzvy ŘO před vydáním Rozhodnutí

## **CBA**

### **Cost benefit analýza**

#### **Základní informace o CBA:**

**Název:** PowerHub - Transfer technologií  
**Navázání CBA k projektu:** PowerHUB - Transfer technologií  
**Začátek referenčního období:** 1. 9. 2018  
**Konec referenčního období:** 31. 12. 2032  
**Hlavní CBA:** Ano  
**CBA je finalizované:** Ano  
**Sektor pro referenční období:** Výzkum a inovace/Research and innovations  
**Od:** 15  
**Do:** 25  
**Název subjektu:** E-ACCELERATOR z.ú.  
**IČ:** 05928541  
**Kód programové linie:** 07  
**Název programové linie:** Operační program Praha - pól růstu ČR  
**Hash:** qHI98P  
**Verze:** 0006  
**Kód výzvy:** 07\_17\_049  
**Název výzvy:** 32. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe  
**Název číselníku položek CBA:** OP PPR - nepodnikatelské projekty  
**Ekonomická analýza:** Ne  
**Příjmy dle čl. 61:** Ne  
**Rozdílová varianta:** Ano  
**Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty:** Ne  
**Konsolidace:** Ne  
**Subjekty konsolidace:**  
**Celkové způsobilé výdaje:** 22 927 200,00  
**Diskontní sazba:** 4,00  
**Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu:** 5,00  
**Jiné peněžní příjmy :** 0,00  
**Celkové investiční výdaje:** 22 927 200,00  
**Flat rate:**

### **Investice a zdroje:**

#### **Celkové a diskontované položky:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	22 927 200,00
Celkové provozní náklady	168 143 200,00
Celkové provozní výnosy	178 655 200,00

Celkové zdroje financování	22 927 200,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	21 759 284,32
Diskontované provozní náklady	126 687 574,87
Diskontované provozní výnosy	134 288 651,62
Diskontované zdroje financování	21 759 284,32

#### Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	22 927 200,00
Celkové způsobilé náklady - investiční	0,00
Celkové způsobilé náklady - neinvestiční	22 927 200,00
Celkové nezpůsobilé náklady - investiční	0,00
Celkové nezpůsobilé náklady - neinvestiční	0,00
Diskontované investiční náklady	21 759 284,32

#### Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	22 927 200,00
Příspěvek unie	11 463 600,00
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	0,00
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00

Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	9 170 880,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	2 292 720,00
Diskontované zdroje financování	21 759 284,32

### **Provozní náklady a výnosy:**

#### **Celkové a diskontované položky:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	22 927 200,00
Celkové provozní náklady	168 143 200,00
Celkové provozní výnosy	178 655 200,00
Celkové zdroje financování	22 927 200,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	21 759 284,32
Diskontované provozní náklady	126 687 574,87
Diskontované provozní výnosy	134 288 651,62
Diskontované zdroje financování	21 759 284,32

#### **Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové provozní náklady	168 143 200,00
Osobní výdaje	105 838 000,00

Spotřební materiál	7 578 000,00
Energie	0,00
Opravy a údržba	0,00
Nakupované služby	54 727 200,00
Ostatní provozní výdaje	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované provozní náklady	126 687 574,87
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

#### Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		178 655 200,00
Příjmy z provozu (tržby)		178 655 200,00
Financování provozní ztráty		0,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		134 288 651,62

#### Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:  
12. rok:  
13. rok:  
14. rok:  
15. rok:  
16. rok:  
17. rok:  
18. rok:  
19. rok:  
20. rok:  
21. rok:  
22. rok:  
23. rok:  
24. rok:  
25. rok:  
26. rok:  
27. rok:  
28. rok:  
29. rok:  
30. rok:

Výběr položky číselníku:

Diskontovaná zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:  
2. rok:  
3. rok:  
4. rok:  
5. rok:  
6. rok:  
7. rok:  
8. rok:  
9. rok:  
10. rok:  
11. rok:  
12. rok:  
13. rok:  
14. rok:  
15. rok:  
16. rok:  
17. rok:  
18. rok:  
19. rok:  
20. rok:  
21. rok:  
22. rok:  
23. rok:  
24. rok:  
25. rok:  
26. rok:  
27. rok:  
28. rok:

29. rok:

30. rok:

Výběr položky číselníku:

Diskontovaná zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

### **Návratnost investic pro FA:**

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	22 927 200,00
Celkové provozní náklady	168 143 200,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00



Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	178 655 200,00
Návratnost investice	-12 415 200,00
Kumulovaná návratnost investice	-431 017 800,00

#### Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,62				
Vnitřní výnosové procento	-9,60	Menší než	4,00		vyhovující
Čistá současná hodnota	-14 158 207,57	Menší než	0,00		vyhovující

#### Návratnost kapitálu pro FA:

##### Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	168 143 200,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Národní zdroje financování	11 463 600,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	178 655 200,00
Návratnost kapitálu	-951 600,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	-102 504 900,00

**Návratnost kapitálu:**

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,29				
Vnitřní výnosové procento	-1,19				
Čistá současná hodnota	-3 278 565,41				

**Udržitelnost pro FA:****Vstupy pro výpočet udržitelnosti:**

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	22 927 200,00
Celkové provozní náklady	168 143 200,00
Celkové provozní výnosy	178 655 200,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	22 927 200,00
Udržitelnost	10 512 000,00
Kumulovaná udržitelnost	226 008 000,00

**Udržitelnost:**

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ano

**Citlivost finanční analýzy:**

Kód	Název položky	Procento

**Celkové a diskontované položky:**

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	22 927 200,00
Celkové provozní náklady	168 143 200,00
Celkové provozní výnosy	178 655 200,00
Celkové zdroje financování	22 927 200,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	21 759 284,32
Diskontované provozní náklady	126 687 574,87
Diskontované provozní výnosy	134 288 651,62
Diskontované zdroje financování	21 759 284,32

**Přehled peněžních toků:**

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00

Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

**Udržitelnost:**

<b>Název</b>	<b>Udržitelnost</b>
Udržitelnost	

**Návratnost investice:**

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,62					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne	-9,60		Menší než	4,00		vyhovující
Čistá současná hodnota	Ano						

Čistá současná hodnota	Ne	- 14 158 207,57		Menší než	0,00		vyhovující
------------------------	----	--------------------	--	-----------	------	--	------------

### Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,29					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne	-1,19					
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 3 278 565,41					

### Výběr specifických cílů:

## **Socio-ekonomické dopady:**

**Typ** - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

## **Návratnost investic pro EA:**

**Vstupy pro výpočet návratnosti investic:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové investiční náklady	22 927 200,00
Celkové provozní náklady	168 143 200,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	178 655 200,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	0,00

**Návratnost investice:**

<b>Název</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Znak</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Popis</b>
--------------	----------------	-------------	-----------	-----------	--------------

## **Návratnost kapitálu pro EA:**

**Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové provozní náklady	168 143 200,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Národní zdroje financování	11 463 600,00

Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	178 655 200,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	0,00

#### Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis

#### Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

#### Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	22 927 200,00
Celkové provozní náklady	168 143 200,00
Celkové provozní výnosy	178 655 200,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	22 927 200,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Diskontované investiční náklady	21 486 020,86
Diskontované provozní náklady	118 681 651,56
Diskontované provozní výnosy	125 724 017,49
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00

Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované zdroje financování	21 486 020,86
Diskontovaná hodnota dopadů	0,00

**Přehled peněžních toků:**

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

**Návratnost investice:**

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,62					
Vnitřní výnosové procento	Ano						



Vnitřní výnosové procento	Ne	-9,60		Menší než	4,00		vyhovující
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	-14 158 207,57		Menší než	0,00		vyhovující

#### Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

#### Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,29					
Vnitřní výnosové procento	Ano						

Vnitřní výnosové procento	Ne	-1,19					
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 3 278 565,41					

#### **Ekonomická návratnost kapitálu:**

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

#### **Komentář:**

<b>Investice:</b>	
<b>Zdroje:</b>	
<b>Provozní a finanční náklady:</b>	
<b>Provozní výnosy:</b>	
<b>Zůstatková hodnota:</b>	
<b>Finanční analýza:</b>	