
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů:
Číslo smlouvy o dílo obj ednatele: S~6 '{8Q9?ty 93
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

(ORG 2462)
2277

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785^
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
podpisem této smlouvy pověřena:
Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60
zastoupena enerálním ředitelem, na základě plné moci
pověření zaměstnanci:

ký ředitel
edoucí střediska realizace inženýrských staveb

lizace inženýrských staveb
upce objednatele")

Zhotovitel: VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Bmo
IČ: 46995447
DIČ: CZ
bankovní
číslo účtu
zapsán dne v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
zastoupen Ing. Martinem Sirotkem, jednatelem
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II. Předmět smlouvy

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

A. vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (,,DÚR“),
B. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (,,DSP“) a prováděcí 

dokumentace stavby (,,PDPS“), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení 
i pro výběr zhotovitele stavby

C. autorský dozor v průběhu realizace stavby.

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí:

novostavba obchvatu v Brně, městské části Brno-Žebětín dle podkladů, které tvoří přílohu zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Východní obchvat Zebětína I. Etapa - Zpracování 
DÚR, DSP a PDPS“

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy v rozsahu a 

za podmínek dále ujednaných v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 

10.8.2018.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na základě těchto podkladů:

Technická studie Technické prověření obchvatu Žebětína zpracované HBH Projekt spol. s r.o. 
-1. etapa.

Na základě projednání DUR s dotčenými orgány budou rozsah a umístění stavby upřesněny.

III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy

1. V rámci díla bude provedeno dále následující:

■ Inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek dotčených orgánů státní správy a
podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na 

stavbu '
■ Inženýrskogeologický průzkum, jehož výsledkem bude návrh konstrukce vozovky a 

případný návrh výměny podloží
■ Diagnostika vozovky
■ Geodetické zaměření (tachymetrie území) - zhotovitel provede jako aktuální podklad 

pro detailní řešení projektové dokumentace geodetické zaměření v celém řešeném prostoru, 
zaměření bude obsahovat vrstevnice po 1 m v trase budoucí komunikace v nezpevněném 

terénu a bude provedeno v profilech po 20 m s přesností v nezpevněném terénu do 5 cm. Na 

zpevněných plochách nesmí být užity metody GNSS. Součástí zaměření stavby bude trvalá 

stabilizace a dokumentace geodetických bodů vytyčovací sítě (minimálně 4 body) v místech 

napojení stávající komunikace
■ Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby (inventarizace zeleně), zejména 

inventarizace kácené zeleně a návrh náhradní výsadby v hodnotě kácené zeleně v obvodu 

staveniště či v případě potřeby i mimo obvod staveniště
Dendrologický průzkum
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Ověření existence a polohy inženýrských sítí, zjištění skutečné polohy sítí v případě 

nejasnosti jejich uložení 
Průzkum inženýrských sítí 
Hluková studie
Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu
Záborový elaborát a pokud to vyplyne ze záborového elaborátu, pak také podklady pro 

vynětí ze ZPF, podklady pro vynětí z PUPFL 

Plán organizace výstavby
Vizualizace stavby (v případě stupně DSP/PDPS) ve formě fotografií (barevný formát A3)

2. Součástí projektové dokumentace ve všech stupních - DÚR, DSP, PDPS bude projednání a 

zapracování všech připomínek dotčených orgánů státní správy a správců technické a 

dopravní infrastruktury včetně jejich písemných stanovisek a příprava pro majetkoprávní 
vypořádání, tj. záborový elaborát zpracovaný v tabulkovém členění dle předaných podkladů 

objednatele jak v písemné podobě, tak elektronicky ve formátu .xls nebo přímo v prostředí 
programu NemoNet.

3. Záborový elaborát bude dále obsahovat:

- výpis záboru pozemků zobrazený v aktuálním snímku katastrální mapy
- přehled vlastníků dotčených parcel ve formě informace z katastru nemovitostí
- v případě výskytu LV 0 (tj. když parcela není zapsána na listu vlastnictví) identifikace této 

parcely, na základě které budou určeni vlastníci.

V případě, že v rámci projektové dokumentace dojde k řešení, které si bude vyžadovat výjimky 
z ČSN nebo speciální projednání a odsouhlasení budou potřebné podklady a příslušná rozhodnutí 
součástí této dokumentace.

4. Inženýrská činnost (IČ) bude zahrnovat:

- vyjádření (i negativní) vlastníků dotčených nemovitých věcí (dále „nemovitosti11) a 

v případě kladného vyjádření i zajištění dokladů o právu založeném smlouvou provést 
stavbu

- stanoviska vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení stavby
- stanoviska vlastníků veškeré dotčené veřejné technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení stavby
- pokud to vyplyne ze záborového elaborátu, pak podklady pro vynětí ze ZPF, podklady pro 

vynětí z PUPFL
- vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků
- grafické vyjádření záměru k jednání u stavebního úřadu dle § 87/2 zák. č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řízení (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů.
- další podklady nezbytné k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

5. V rámci posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby zhotovitel zajistí:
- soupis rozsahu kácení stromů a křovin nezbytného pro realizaci stavby,
- inventarizaci dotčené zeleně zpracované oprávněnou osobou,
- znalecký posudek dotčené zeleně včetně zhodnocení aktuálního stavu a provozní 

bezpečnosti stromů.
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V případě potřeby bude zpracován projekt náhradní výsadby za kácené stromy (včetně 

propočtu ceny a projednání návrhu přesného umístění stromů náhradní výsadby s příslušným 

úřadem městské části statutárního města Brna a Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou 

organizací) již v rámci DÚR.

6. Projektová dokumentace DÚR

6.1. Projektovou dokumentaci DUR zhotovitel vypracuje a projedná v rozsahu nutném pro vydání 
povolení příslušným správním orgánem.

6.2. Projektová dokumentace DÚR bude obsahovat části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, věznění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), 
přičemž označení stavebních objektů bude provedeno dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 146/2008 Sb.“)

6.3. Součástí projektové dokumentace DÚR a DSP bude rovněž:

- Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému 

břemenu k dotčeným a sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být 
prováděním stavby přímo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se pouze 

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
- Seznam parcel dotčených jak trvalým, tak dočasným záborem stavby, kde budou uvedeny 

dotčené parcely pro jednotlivé stavební objekty samostatně.
- Seznam sousedních pozemků.

7. Projektová dokumentace DSP a PDPS

7.1. Projektovou dokumentaci DSP a PDPS zhotovitel zpracuje a projedná v rozsahu nutném 

pro projednání a vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem (obecným 

nebo speciálním).

7.2. Projektová dokumentace DSP a PDPS bude obsahovat části dle příslušné prováděcí vyhlášky.

7.3. Projektovou dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající 
projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

č. 169/2016 Sb.“)

7.4. Dokladová část bude obsahovat:

• seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení
• stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové 

dokumentace

Souhlasná stanoviska vlastníků všech dotčených nemovitostí a objednatelem odsouhlasených 

sousedních nemovitostí budou zařazena v příloze projektové dokumentace „Pozemky11.

7.5. Projektová dokumentace DSP bude obsahovat situaci dopravního značení odsouhlasenou 

oddělením dopravních inženýrů Městského ředitelství Policie České republiky Brno. 
V případě, že nebude prokazatelně možné tuto odsouhlasenou situaci k datu odevzdání 
projektové dokumentace DSP dodat, bude předána objednateli v průběhu realizace stavebních 

prací v rámci autorského dozoru.
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7.6. Výkresová i textová část projektové dokumentace PDPS musí být v souladu s položkovým 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr).

8. Odevzdání projektové dokumentace

8.1. Projektovou dokumentaci DÚR odevzdá zhotovitel včetně orientačního propočtu. Projektovou 

dokumentaci (DSP a PDPS) odevzdá zhotovitel objednateli včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracovaného dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
a odsouhlaseného specialistou ~ rozpočtářem společnosti Brněnské komunikace a.s.

8.2. Soupis stavebních prací, dodávek. a služeb s výkazem výměr i položkový rozpočet bude 

zpracován cenovou soustavou společností RTS Brno, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s.

8.3. Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb
pozemních komunikací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění.

8.4. Projektovou dokumentaci odevzdá zhotovitel objednateli v následujícím počtu vyhotovení:
- v tištěné podobě v počtu 7x DÚR, lOx DSP/PDPS
- v elektronické podobě DÚR, DSP a PDPS bude vždy na třech nosičích dat CD nebo DVD, 

přičemž na každém z nosičů bude DSP a PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň 

v samostatném adresáři i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc 

nebo *.docx, *,xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu DWG nebo DGN). Výkresy musí 
být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. 
zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. 
Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr 
odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované 

délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé 

plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném 

výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve 

formátu *.dgn).

Vizualizaci stavby odevzdá zhotovitel ve formě fotografií (barevný formát A3) v tištěné podobě 

8x, v digitální po době na CD 5x.

Soupis prací odevzdá zhotovitel objednateli v následujícím počtu vyhotovení:
- v tištěné podobě paré č. 1 a 2
- v elektronické podobě 2 x na CD/DVD nosiči, kontrolní rozpočet stavby bude předán 

v elektronické podobě ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls, *.xml, *.eSoupis nebo 

V uď.

9. Autorský dozor

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby specifikované 

v čl. II odst. 2, této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby, 
a to v rozsahu povinností upravených v sazebníku UNIKA a touto smlouvou.

10. Další podmínky realizace díla

10.1. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 
(ZP); dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pomůckami a jejich proškolení příslušnými právními předpisy.
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10.2. Zhotovitel se bude podílet na spolupráci při vypracování projektu plánu BOZP ve smyslu
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném
znění, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel
v této oblasti vyvine veškerou nezbytnou součinnost s koordinátorem BOZP objednatele.
Koordinátor BOZP objednatele bude zván na výrobní výbory pořádané zhotovitelem
k předmětné dokumentaci.

10.3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování projektové dokumentace svolat výrobní výbory,
a to vstupní výbor do 14 kalendářních dnů po uzavření této smlouvy, dále dle potřeby
v průběhu zpracování projektové dokumentace (minimálně 1 výrobní výbor na každý stavební
objekt), závěrečný výbor před odevzdáním návrhu jednotlivých částí projektových
dokumentací. Výrobní výbory se budou konat na území města Brna.

10.4. Zhotovitel se zavazuje účastnit se výrobních výborů, jednání svolaných objednatelem, jednání
s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou při zapracování jejich požadavků do projektových
dokumentací.

10.5. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kontrole návrh projektové dokumentace DUR,
DSP, PDPS 15 pracovních dní před předáním díla. Objednatel doručí zhotoviteli připomínky
k návrhu projektové dokumentace DÚR, DSP, PDPS do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto
návrhu.

10.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bezodkladně na nesprávnost jeho pokynů nebo
podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

10.7. Zhotovitel se zavazuje při ovat s technickým zástupcem
objednatele, kontaktní osoba: nženýrských staveb, Brněnské
komunikace, .

IV. Čas a místo plnění

1. Projektová dokumentace DÚR, DSP, PDPS

1.1. Dílo bude zahájeno:

Zhotovitel předá dílo:

bez zbytečného odkladu od uzavření smlouvy

Projektová dokumentace - DUR odsouhlasená dotčenými orgány
státní správy a dotčenými subjekty do 200 kalendářních dnů ode dne
uzavření smlouvy.

Projektová dokumentace - DSP odsouhlasená dotčenými orgány
státní správy a dotčenými subjekty do 150 kalendářních dnů ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby na základě výzvy
objednatele.

Projektová dokumentace - PDPS do 160 kalendářních dnů ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby odsouhlasená
dotčenými orgány státní správy a dotčenými subjekty na základě
výzvy objednatele. Projekční práce na PDPS budou probíhat
souběžně s pracemi na DSP. Zhotovitel do 14 kalendářních dnů po
nabytí právní moci stavebního povolení zapracuje do PDPS případné
změny vyplývající ze stavebního povolení oproti rozhodnutí
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o umístění stavby.

1.2. Část díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace je splněna řádným vypracováním 

a odevzdáním jednotlivých částí projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním projektové 

dokumentace se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu 

o předání a převzetí této části díla vyhotoveného zhotovitelem. Místem předání projektové 

dokumentace je sídlo technického zástupce objednatele.

2. Autorský dozor

Zhotovitel se zavazuje k realizaci autorského dozoru v rozsahu a obsahu dle smlouvy o dílo 

v následujících termínech:

2.1. Termín zahájení autorského dozoru v průběhu realizace stavby je stanoven na:

den zahájení vlastních stavebních prací zhotovitele stavby na stavbě

Objednatel předem informuje zhotovitele o datu zahájení vlastních stavebních prací 
zhotovitelem stavby.

2.2. Místem výkonu autorského dozoru bude místo stavby. Písemnosti související s výkonem 

autorského dozoru vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody.

2.3. Autorský dozor bude ukončen ke dni vydání kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě. 
O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis mezi objednatelem a zhotovitelem 

projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského dozoru vypracuje zhotovitel. Den 

podpisu zapisuje dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

Cena vypracované projektové dokumentace DÚR:
cena bez DPH.............................................................
DPH 21 %...................................................................
cena vč. DPH..............................................................

630 000,- Kč 

132 300,- Kč
762 300 ,-Kč

Cena vypracované projektové dokumentace DSP :
cena bez DPPÍ.............................................................
DPH 21 %...................................................................
cena vč. DPH..............................................................

700 000,- Kč 

.147 000,- Kč

.847 000,- Kč

Cena vypracované projektové dokumentace PDPS :
cena bez DPH...............................................................
DPH 21 %.....................................................................
cena vč. DPH.................................................................

.380 000,- Kč 

...79 800,- Kč
459 800,- Kč

Cena výkonu autorského dozoru:
cena bez DPH................................
DPH 21 %.....................................

...... 180 000,- Kč

........37 800,- Kč
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cena vč. DPH 217 800,- Kč

cena vypracované projektové dokumentace DÚR, DSP, PDPS bez DPH 

cena výkonu autorského dozoru bez DPH................................................
1 710 000,- Kč 

..180 000,- Kč

cena celkem bez DPH 

DPH 21 %................
cena celkem vč. DPH

. 1 890 000,- Kč 

...396 900,-Kč
.2 286 900,- Kč

2. Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo 

jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v 

rozsahu díla zadaných v souladu s platnými právními předpisy a odsouhlasených oběma 

smluvními stranami nebo pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně sazeb daně 

z přidané hodnoty. O změně rozsahu díla se smluvní strany zavazují uzavřít písemný dodatek 

k této smlouvě.

3. Cena zahrnuje i veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (mj. 
veškeré náklady na zajištění výše uvedených stupňů dokumentace ve vazbě na současný stav 
staveniště).

4. Smluvní strany se dále dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny za část díla spočívající ve 

zpracování projektové dokumentace DSP a PDPS. Zhotoviteli vznikne právo na zaplacení 
pozastávky dnem následujícím po nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu 

uvedenou v ěl. II odst. 2, této smlouvy objednateli. V případě, že ve lhůtě jednoho roku ode 

dne podpisu protokolu o předání a převzetí části díla (projektová dokumentace - DSP a 

PDPS) objednatelem nedojde k nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu uvedenou 

v čl. II odst. 2, této smlouvy, a to bez zavinění na straně zhotovitele, vznikne zhotoviteli 
právo na zaplacení pozastávky uplynutím jednoho roku ode dne podpisu protokolu o předání 
a převzetí projektové dokumentace objednatelem.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě daňových dokladů („dílčích faktur" nebo „faktur") 
vystavených zhotovitelem následovně:

Projektová dokumentace DÚR - po protokolárním předání této části díla a po nabytí právní
moci rozhodnutí o umístění stavby

- 90 % ceny po protokolárním předáním této části díla
- 10 % ceny po nabytí právní moci stavebního povolení

Projektová dokumentace PDPS - 90 % ceny po protokolárním předáním této části díla
- 10 % ceny po zapracování podmínek ve stavebním povolení

2. Dílčí fakturu k úhradě jednotlivých částí projektové dokumentace zhotovitel vystaví 
v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného 

plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí jednotlivých částí projektové 

dokumentace smluvními stranami. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode 

dne jejího doručení objednateli.

Projektová dokumentace DSP

3. Dílčí fakturu k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu zápisu o ukončení autorského
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dozoru. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne jejího doručení 
objednateli.

4. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o 

DPH“). Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu na adresu sídla technického zástupce 

objednatele.

5. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce 

daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí objednatel DPH 

z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto 

zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou 

o takto zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění 
daně" písemně oznámí zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu 

o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH.

6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli do data její splatnosti, jestliže obsahuje 

nesprávné či neúplné údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury 

není objednatel v prodlení s jejím zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a 

doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

7. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, 
číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA). Přílohou faktury 

bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.

VII. Licenční ujednání

1. Ochrana autorských práv seřídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, 
které jsou součástí českého právního řádu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem 

a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této 

smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto 

části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli 
jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto 

smlouvou ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo 

upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „licence") za podmínek sjednaných v této 

smlouvě. Právem objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené 

využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, 
úpravy a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě 

této smlouvy přijímá převzetím plnění dle této smlouvy.
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4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel 
nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli 
dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto 

smlouvou ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k dílu ve výše uvedené formě.

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, 
a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho 

právního nástupce.

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 

smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

VIII. Vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že část díla (projektová dokumentace dle čl. II odst. 1, této smlouvy) 
bude ke dni jejího převzetí objednatelem bez vad a způsobilá k užití k účelu sjednanému 

touto smlouvou. Dílo má vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, obecně 

závazným právním předpisům, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným 

objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu 

jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu díla 

je považováno také opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 

skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 
staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude 

mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v projektové 

dokumentaci.

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu 

se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady 

vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této 

smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel 
ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat 
za podstataé porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

3. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se 

projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.

4. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 

dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel
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písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění 
vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele 

požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. X. této smlouvy.

6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku po dobu 5 let ode dne převzetí příslušné části díla. 
Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

7. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 

jeho převzetí objednatelem.

IX. Pojištění

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřeno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 

jinému v souvislosti s realizací díla, a to minimálně ve výši 5 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno 

po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy 

vyplývajících. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží 
zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy.

1.

2. Porušení povinnosti zhotovitele podle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 

smlouvy.

X. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení s předáním díla/části díla je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Kč z ceny díla/části díla bez DPH za každý (i 
započatý) den prodlení až do doby předání díla a zhotovitel seji zavazuje zaplatit. 
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínuje povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení.

3. V případě prodlení s řádným odstraněním objednatelem uplatněných vad je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 

za každý (i započatý) den prodlení anebo až do doby, kdy objednatel pověří odstraněním 

reklamovaných vad jinou odborně způsobilou osobu, a zhotovitel seji zavazuje zaplatit. 
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle 

této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 

v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 

zejména v rozporu s čl. VII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění 
zhotovitele obsažené v čl. VII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou 

povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc 

korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. Ustanovení §2050 občanského
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zákoníku se neuplatní.

5. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné 

výzvy k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva bude obsahovat vyúčtovanou 

smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude 

provedena převodem na účet objednatele uvedený v či. I této smlouvy. Objednatel 
prohlašuje, že uvedené číslo účtuje řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

6. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli 
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty.

7. Úrok z prodlení sjednaný v této smlouvě je splatný na účet zhotovitele do 30 dnů od 

doručení písemné výzvy k zaplacení úroku z prodlení objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že 

číslo účtu uvedené v čl. I této smlouvy je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní 
strany od smlouvy.

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná.

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané 

v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy 

ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 
zejména:

• prodlení zhotovitele s předáním kompletní projektové dokumentace delším než 30 dnů,
• nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. VII 

smlouvy,
• ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatného porušení smlouvy.

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy zhotovitel 
provede soupis všech jím vykonaných činností vedoucích ke splnění jeho závazků dle této 

smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, oceněných 

stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále jen „soupis provedených 
prací“);

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této 

smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti 
za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části 
plnění na základě soupisů.
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XII. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a 

na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím věznění pozdějších předpisů 

(zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi 
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 

tajemství.

6. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv).

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu zašle 

k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

8. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě 

vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což 

níže stvrzují svými podpisy.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů
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Příloha č. 1

Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o dílo oprávněn pro objednatele jako 

správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování služeb podle 

této smlouvy o dílo.

Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a 

spravovaných zpracovatelem.

I.

Prohlášení správce - objednatele

1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.

2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu s platnými 

právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro 

naplnění stanoveného účelu.

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve 

smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.

II.

Oprávnění ke zpracování údajů

1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o dílo ke zpracování osobních údajů 

v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvy o dílo, a to v rozsahu

a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních 

přípojek dotčených stavbou,

b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,

c. pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.

2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za 

účelem plnění povinností podle čl. III odst. 2 písm. H smlouvy o dílo.

3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle čl. III odst. 2 

písm. H smlouvy o dílo, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové 

podobě.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o dílo.

2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, se 

správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
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3. Nastane-li z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o

této skutečnosti zpracovatele informovat.

4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o dílo v souladu splatnými právními

předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce.

Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou

nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či povinnostmi

vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů

či správních orgánů.

5. Zpracovatel se zavazuje:

a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,

b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,

c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,

d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,

e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich

zpracování.

6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační zabezpečení

ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo

nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným

přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.

7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením

přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby v souladu se

smlouvou.

8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím

osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.

9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti

přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.

10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna

v souladu s platnými právními předpisy.

11. Informační povinnost správce ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou

zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit

subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních údajů

zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a

povinností dle smlouvy o dílo stím, že bližší informace o zpracování osobních údajů lze získat

na internetových stránkách statutárního města Brna (www.brno.czj nebo na kontaktních

místech.

3 1 -10- 2018
2018V Brně dne V Brně dne 4.9.2018

Za objednatele STATUTÁRNÍ MĚSTO GRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
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