
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační ptogram Životní ptostředi

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podie § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")
(dále jen ,,smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika
Sídlo:
Kontaktní adresa:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mob:

- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

(dále jen ,,objednatel")

a

SG STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2
Kontaktní adresa: Dolní Tošanovice 22,739 53 Hnojník
IČO: 02166283
DIČ: CZ02166283
jejímž jménem jedná:
Mob:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 216171

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. 89/2012,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smlouvu:
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Článek II.
Předmět smlouvy

I.

2.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ni sjednaných provést na svůj
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve stavebních úpravách objektu
ÚO Bruntál, úl. Partyzánská 1454/9 za účelem snížení spotřeby energie v objektu,
realizované v rámci pi'ojektu SníŽení spotřeby energie - Bruntál, Pm1yzánská,
registrační číslo projektu CZ.05.5.18//0.0/0.0/16 039/0004264,
sjpolufinaneovanCho z prostředků Evropské unie v rámci OperaČního programu
životní prostředí v programovém období 2014-2020 dle projektové dokumentace
zpracované projekční kanceláří MCnet, s.r.o., J. Opletala 924, 738 01 Frýdek-
Místek" (dále jen ,,dílo").

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu podle článku III.
této smlouvy.

Článek III.
Cena za dílo, platební podmínky

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Cena za dílo byla sjednána ve výši 10.366.581,- Kč
DPH 21% 2.176.982,- Kč
Celkem s DPH 21% 12.543.563,- KČ
Slovy: dvanáctmi1iónůIjětsetčtyřiceÚřitisícpětsetšedesáttříkorun

Sjednaná cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením
díla, včetně opatření materiálu k provedení díla a náklady spojené s dodáním díla.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit,

Cena za dílo bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen Áaktury"),
vystavené zhotovitelem po převzetí díla uvedeného v Článku IT. odstavec 1
objednatelem. Smluvní strany se dohodly na možnosti dílčí fakturace, vždy ke konci
kalendářního měsíce, po odsoúhlaseni dílčí faktury objednatelem. Faktura vystavená
zhotovitelem musí obsahovat Č. účtu, který je řádně uveřejněn v registru plátců daně
z přidané hodnoty (DPH) dle § 94 a násl, zák. Č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění
pozdějších předpisů (dále ,,zákon o DPH") a dle ustanovení § 435 občanského
zákoníku.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona o DPH objednatel využívá přijaté plnění výhradně pro
veřejnou správu, Z tohoto důvodu se nejedná o přenesenou daňovou povinnost a
faktury budou vystaveny a hrazeny vC. aktuální sazby DPH.

Smluvní strany se dohodly na ]11ůtě splatnosti faktury 30 dnů od jejího prokazatelného
doručení objednateli.

Cena za dílo se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání fakturované ceny
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nátok na odstranění vady díla
ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstraněni vady díla uhradit
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8.

9.

10.

11.

cenu díla. Okamžikem odstraněni vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 30 kalendářních dnů.
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo
jeho části,
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit
nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením
ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet
nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.
Cena se může měnit pouze v případě víceprací nebo méněprací oproti rozsahu
sjednaného díla. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich oceněni
a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit
do deseti dnů ode dne doručeni. Při tvorbě ceny případných víceprací musí být
dodržen stejný způsob tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě, že
rozpočet stavby nebude obsahovat položky nezbytné pro provedení prací, budou tyto
účtovány dle položek Cenové soustavy RTS Brno nebo Urs Praha platné v době
provádění a fakturace, jednotlivé položky budou fakturovány v hodnotě 80% platných
cen, Dojde-li k věcnému a cenovému odsouhlasení víceprací, může zhotovitel
přistoupit k jejich realizaci. Následně o této skutečnosti bude uzavřen dodatek ke
smlouvě nebo zapsán zápis do stavebního deníku.

V případě méněprací oproti rozsahu nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
nebude tyto méněpráce zhotovitel fakturovat.

Článek IV.
Doba a místo plnění, předání díla

l. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že termín zahájení díla závisí na vydání právního
aktu Stanovení výdajů na financování akce organizaČní složky státu (dále jen
,,právního aktu") Ministerstvem vnitra ČR, přičemž doba administrativního procesu pro
vydání právního aktu, tj. prodleva mezi podpisem smlouvy a termínem vydání právního
aktu trvá cca 6 měsíců.

2.

3.

4.

5.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení právního aktu
prokazatelně informovat zhotovitele o této skutečnosti a vyzvat ho k protokolárnímu
převzetí staveniště; zhotovitel je povinen protokolámě převzít staveniště, tj. zahájit
plněni díla, do 10 dnů od obdržení této vý"'y
Zhotovitel je povinen předat hotové dílo objednateli, společně se všemi náležitostmi
(fakturace, dodací listy apod.), nejpozději do 12 měsíců od předání staveniště.
O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven předávací protokol ve dvou
vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních
stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dodáno řádně
v soidadu s touto smlouvou a ve sjednané kvafitě, přičemž v takovém případě
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objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do
pěti pracovních dnů od původního terinínu předáni díla.

6. Místem plnění je objekt ÚO Bruntál, úl. Partyzánská 1454/9.

7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o terminu dodání díla nejméně 48
hodin předeni.

8. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno.

9. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péči
a zavazuje se dodržovat platné právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické
normy a podmínky této smlouvy, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a
dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména
odpovědnost za vady a za Škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a nebo zhotoviteli a nebo třetím osobám vznikly.

10. Práce budou prováděny za stálého provozu objektu, na což musí zhotovitel prací brát
ohled vzhledem k dodržení hygienických a veškerých právně závazných
bezpečnostních opatření a interních předpisů Policie ČR. Postup prací bude realizován
na základě zpracovaného měsíčního haimonogramu stavebních prací a dále dle
dohody se zástupci objednatele tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyklizeny
potřebné prostory pro umožnění realizace prováděných stavebních prací. Při realizaci
díla zhotovitel zajistí maximální oddělení ostatních prostor od staveniště, zabezpečí
zakrytí stávajícího nábytku a jiného zařízení v jednotlivých kancelářích a místnostech
ochrannými pomůckami. Po provedení díla provede zhotovitel kompletní úklid včetnč
umytí oken od případných nečistot (prach z podlážek lešení, nečistoty z fasády nebo
jejího nátěru, popřípadě nečistot z malby vnitřních prostor). Dále pak musí zhotovitel
zajistit vodotěsnost objektu, při pracích týkajících se výměny výplni otvorů a zejména
pak při demontáži a montáži střešní konstrukce.

tl. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou sollčinnost při provádění díla, napojení na
elektrický proud a odběr vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí
zhotovitel.

12, Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla zpracovat dokumentaci skutečného
provedení stavby. Smluvní strany se dohodly, že v rámci provádění díla je zhotovitel
povinen vypracovat pro objednatele a objednateli předat následující podklady, které
budou součástí protokolu o převzetí díla:

- projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě, která
bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele;

- právní předpisy či objednatelem stanovené protokoly, atesty a certifikáty;

- příslušná prohlášení o shodě;

- revizní zprávy 2x;

- stavební deník - originál lx;

- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních Čísel, u kterých bude možné
nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu;
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13.

l.

2.

- doklady o likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.
Cílem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností budovy, snížení potřeby
energií na vytápění, zlepšení tepelné pohody vnitřního prostředí pro pobyt osob.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí Škody ria díle

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem převzetí díla od zhotovitele.

Nebezpečí Škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla od
zhotovitele.

Článek VI.

Záruka za jakost

l.

2.

3.

4.

5.

6.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla takto:
- u stavebních prací 60 měsíců
- na střešní konstrukci 120 měsíců
- na okna a dveře 120 měsíců
- na technologická zařízení 24 měsícůZáruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí hotového díla.

Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla telefonicky nebo písemně
reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, zhotovitel omámí nejpozději do 3
dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává.
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci zhotovitel uznává. Reklamaci lze uplatnit
nejpozději do posledního dne záruky, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den zámky se považuje za včas uplatněnou.
Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u zhotovitele kdykoliv během lhůty pro
uplatnění vady bez ohledu na to, Že objednatel takovou vadu zjistil nebo mohl zjistit.
Pro , vyloučeni pochybností se sjednává, Že převzetím části předmětu plnění není
dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vady, která byla zjistitelná, ale nebyla
zjištěna při převzetí. Ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strmý vylučuji.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 7 pracovních
dnů od doručení reklamace objednatele. Veškeré náklady související s opravou vždy
hradí zhotovitel.
V případě vady nikoli běžné je zhotovitel povinen provést opravu v době obvyklé
charakteru vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Opravené dílo zhotoviteľ předá objednateli zvláštním předávacím protokolem o opravě
vady, podepsaným pověřenými pracovníky obou smluvních stran. Na opravenou část
díla se vztahuje záruční doba dle odst. l tohoto Článku a počíná běžet dnem předání
opraveného díla objednateli.
Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.
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Článek VII.
UkonČení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1.

2.

3.

Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být ukončena výpovědí objednatele, a to
bez udání důvodů. výpovědní doba činí 3 kalendářní měsíce a začíná běžet prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď' doručena
zhotoviteli.

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti
předvídané ust. § 2002 občanského zákoníku, tj. poruší-li druhá smluvní strana
smlouvu podstatným způsobem.

4. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla o více než jeden měsíc;

b) neodstranční vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. VI.;

C) postup zhotovitele při dodáni díla v rozporu s pokyny objednatele.

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případč, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízení;

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

6. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, Ze objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než
60 kalendářních dní.

7. Odstoupením od této smlouvy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen
ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze smlouvy, a to
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručeni oznámení smluvní
strany q odstoupení od této smlouvy.

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto
skutečnost výslovně v odstoupení. V tom případě se závazek založený touto smlouvou
zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení objednatele
o odstoupení od této smlouvy.

9. ÚČinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doíučení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu Škody, smluvní pokuty ani ujednání, která
mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení smlouvy.

6

l
l
i

l
il

l

Ĺ



' " ' " i

l
;
l
l

Článek VIII.

Sankce

I.

2,

3.

4.

5.

V případě nedodržení termínu dodání díla podle Cl. IV. ze strany zhotovitele, v případě
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý, byt' i započatý
kalendářní den prodlení.
Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za
každý, byt' i započatý, den prodlení.
Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením záruční opravy dle čí. VI.
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, a to za každý případ a za každý
kalendářní den prodlení.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejich uplatnění.
Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dodat dílo.

Článek IX,
Ostatní ujednání

l.

2.

3.

4.

5.

6.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.
Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o zrněně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně ria existující či hrozící střet
zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.
Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné vstupy a prezentace opatřit
vizuální identitou projektu, tj. logy Evropské unie dle Grafického manuálu publicity
z OPŽP. Výše uvedeným způsobem budou označeny také veškeré originální účetní
doklady. Zhotovitel je povinen označovat veškeré originální účetní doklady také
názvem programu (Operační program Životní prostředí) a projektu Snížení spotřeby
energie - Bruntál, Partyzánská s registračním Číslem projekm
CZ.05.5.18//0.0/0.0/1 6_039/0004264 a informací, Že projekt je spolufinancován EU.
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Článek X.
Provádění díla

l.

2.

3.

Zhotovitel zabezpečí přistup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně
případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

Zhotovitel po provedeni prací upraví pozemky dotčené stavbou a zápisem o předání a
převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.

Pokud to bude v rámci prováděni díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí
k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení
provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby
do původního stavu vC. předání správci. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby
ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžováni okolí stavby, ke
komunikací apod.

povolení
a údržbu

a uvedení
nedošlo k
znečištění

4.

5,

6.

Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně pět pracovních dnů
předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
Pokud tato písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se
pro tyto překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla,
nebudou mu tyto provedené práce uhrazeny a bude povinen na žádost objednatele na
svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupné.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plněni tohoto ustanovení
jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. Zhotovitel je rovněž
povinen respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti a zákaz kouření mimo
vyhrazená místa. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo
jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádáni objednatele povinen předložit. Objednatel souhlasí s tím, že
práce na částech díla, pro které nemá zhotovitel vlastní odborné kapacity, provedou
zhotovitelem sjednání subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci, které má
objednatel právo odsouhlasit či neodsouhlasit.

Budou-li při vlastní realizaci prací dotčeny sousední pozemky nebo soukromé
komunikace, nese veškeré důsledky a náklady z toho plynoucí zhotovitel. Dojde-li
v průběhu přepravy nebo při provádčni prací k znečištění silnic, příjezdových ploch
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen plochy očistit a uvést do
původního stavu.

7. Objednatel je oprávněn:
- nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konatv místě a době určené objednatelem (nejméně pět pracovních dnů před kontrolním

dnem písemně nebo telefonicky) a zhotovitel je povinen se kontrolního dne
účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty;

- je oprávněn upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištčné nedostatky
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupcezhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život

nebo zdraví nebo hrozí-li jiné vážné škody;
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- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohoduo opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků;
- technický dozor objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechnapracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky

díla.

8.

9.

10.

Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy projektovou dokumentaci
pečlivě prostudoval a seznámil se s ní jakožto odborník a osoba mající dostatečně
profesionální zkušenosti v oblasti vlastnictví a realizace staveb a neshledal v ni žádné
chyby, vady či opomenutí a dále prohlašuje, Že na základě projektové dokumentace je
možné provést dílo bez jakýchkoli jejích úprav a takto provedené dílo bude plně
odpovídat projektové dokumentaci a veškerým právním předpisům a technickým
normám platným a účinným v České republice a bude jako celek fúnkční.

Zhotovitel je povinen bezprostředně po převzetí díla zaškolit pracovníky objednatele,
bude-li potřeba.

Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k účasti na veškerých zkouškách a měřeni.
Pozvánka k účasti na zkouškách a mčření musí být doručena objednateli nejméně pčt
pracovních dní před datem konání zkoušek a měření. Výsledek každé takové zkoušky
a měření bude zachycen v zápisu, který bude podepsán objednatelem. Pokud se
nebude objednatel účastnit zkoušek a měření, podepíše zápis jiná odborně způsobilá a
nestranná třetí osoba. V takovém případč bude zápis o provedení zkoušek a měření
předán objednateli do pěti pracovních dní od vyhotovení zápisu o výsledku ZkouŠek a

frnereni.

Článek XI.
Stavební deník

l.

2.

3.

Zhotovitel povede stavební deník dle platných právních předpisů. Toto ustanovení je
dle dohody objednatele a zhotovitele součástí této smlouvy. Zhotovitel bude
prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku
všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které
vyplývají z této smlouvy.

Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník
k tomu objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží
objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen
vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě pěti pracovních dnů od
jeho předloZení zástupci zhotovitele, jinak se iná za to, Že s obsahem zápisu souhlasí
(nemá kněmu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve
stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní
prostředek pro případ sporu.

Stavební deník musí obsahovat zejména:
základní fist s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné
zmčny těchto údajů, základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou
dokumentací stavby, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, přehled
smluv a dodatků, případně změn.
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4. Denni záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány
první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním
smlouvy. Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu;
b) d'uh použitých materiálů a technologií;
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační

dokuinentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností
práce;

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu
výstavby;

e) výzvy k úČasti na zkouškách dle § 2607 občanského zákoníku.

6.

7.

8.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce
záruční doby sjednané v této smlouvě a odstraněni poslední vady, reklamované
objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem
předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu
provádění díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné
kontrolhí Činnosti.

Zhotovitel bude do deníku zapisovat i vícepráce nebo méně práce. Tyto zápisy budou
sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení
návrhu i vlastního provedeni víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být
potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

"l.

2,

3.

4.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran
oprávněných k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejní v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úČinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Smluvní strany
se dohodly, Že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění veškerých závazků z ní
vyplývajících.
Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. I jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
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5.

6.

7,

8.

9.

10.

Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí piislušnýnii ustanoveními
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vznildé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými obecnými soudy.
Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a
jednu zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy
evidenční číslo této smlouvy.
Každá ze smluvních stran prohlašuje, Že tlltO smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsali této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí mámy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz Čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:
Dokumentace pro provedení stavby ,,Snížení spotřeby energie — Bruntál, Partyzánská
zpracované projekční kanceláří MCnet, s.r.o., J. Opletala 924, 738 01 Frýdek-Místek
vC. položkových rozpočtů.

V Ostravě dne: V Dolních Tošanovicích dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

ll


