
Příkazní smlouva č.
uzavřená na základě

§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občansl^ zákoník

3D bludiště s vyhlídkovou věží a dětským hříštěm v Mostě - TDl

I.
Smluvní strany

1.1 Příkazce
Název; Statutánií město Most 
Sídlo: Radniční 1/2,434 69 Most

zastoupené: Mgr. Janem Paparcgou, primátorem mčsta

IČO;
DIČ;
bankovní spojení: 
č. ú. výdajového;
Č. ú. příjmového; 
e-mail:
ID datové schránky:

002 66 094 
CZ 00266094

posia@mesto-most.cz
pffbfvy

zástupce oprávněný jednat ve véd této smJou\y:
Mgr. Jan Paparcga, primátor města

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:
á- vedoucí odboru investic 
eferent odboru investic

1.2 Příkďzník
iug. Ladislav Hovorka
Sídlo: Budovatelů 2929.434 01 Most

IC: 12061387 
DIČ: CZ 5805300589

zástupce oprávněný jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Ladislav Hovorka 
zástupce oprávněný jednat vc věcech technických; Ing. Ladislav Hovorka

II.
Předmět smlouvy' a Čas plnění

2.1 Příkazník se zavazuje na základě zmocnění pfíkazcc obstarat pro pfíkazce InJ^^nýrskou 
činnost vc fázi prací spojených s prováděním stavby a prací po dokončení stavby v 
rozsahu dále uvedeném:



Mí^o a název stavby: bludiště s vyhlídkovou véŽÍ a dětským hříštím v Mostl**
Rozpočtové náklady stavby: 28.498.713,00 Kč bez DPH
Zhotovitel: ..Společnost 3D bludiště Most“ zastoupená těmito společníky:

Správce/společnik 1: Gardenline s.r.o., Litoměřice, Šeříková 405/13,
PSČ412 01,IČO:27263827

Společník2: TR ANTOŠ s.r.o,. Nad Perchtou 1631, 511 01
Turnov. ZČO; 4815287

Společníka: TAROS NOVA s.r.o., Chodská 697, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm. IČO: 25866126

2.2 Dílo bude rozděleno do dvou částí:
2.2.1 Inženýrská činnost - práce spojené s realizaci stavby.
2.2.2 InženjTská činnost - práce po dokončení stavby.

2.3 Rozsah inženýrské Činnosti
V rámci obstarání inženýrské činnosti v Jednotlivých fázích pfika/ník zabezpečí 
zejména:

• výkon technického dozoru • kontrola prováděných prací ve všech profesích v návaznosti 
na projektovou dokumentaci stavby, vydaná povoleni a uzavřený smluvní vztah se 
zhotovitelem prací a ostatními účastníky výstavby - zadavatel požaduje každodenní 
prováděni kontrol Činností zhoto\’itcle na staveništi popř, na stanovených místech 
v návaznosti na průběh a stav provádění stavebních prací

• jednání s ostatními účastníky výstavby, především pak správci inženýrských síti a 
organizacemi státního odborného dohledu vč. zajištění jejich případných stanovisek

• kontrola dodržování podmínek vydaných povoleni čl stanovisek a opatření státního 
stavebního dohledu po dobu realizace stavby

• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokončených částí

• kontrola čerpání nákladů stavby
• projednání dodatků a změn projektu, kterč nezvj'Suji náklady stavby, neprodlužují Ihútu 

výstavby a nezhoršují parametr> stavby, ostatní dodatky předkládá s vlastním 
vyjádřením príkazci

• o^anizování kontrolních dnů podle pokynů příkazce a pořizování zápisu z těchto 
kontrolních dnů se všemi zhotoviteli stavby

« organizování kontrolních prohlídek podle plánu kontrolních prohlídek dle projektové 
dokumentace, zajišťováni pozvánek stavebnímu úřadu a zhotoviteli stavby a pořizování 
zápisů z Ičchto kontrolních dnů se všemi zhotoviteli stavby

« bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech
• kontrola věcné a cenové správností a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci
• kontrola případných víccprací při samotné realizaci staveb vč. zpracování doporučení 

příkazci
• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo sc stanou 

nepřístupnými
• spolupráce s projektantem a zhotovitelem a koordinátorem BOZP při provádění nebo 

navrhování opatřeni na odstranční případných závad projektu - příkazník bude tato



jednáni svolávat a organizovat
sledování, zda zhotovitelé provádčji předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, 
kontrolu jejich výsledků a vyžadováni dokladů, které prokaz.ují kvalitu provádčných 
prací a dodávek (atesty, protokoly, revizní zprávy, mčření)
sledování a vedení stavebního deníku vdetné provádění záznamů do stavebního deníku 
v souladu se zájmy přikazce
spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádéní opatření na odvráceni nebo na 
omezení Škod při ohrožení stavby živelnými událostmi nebo diny kriminální povahy
kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv a upozoméní 
zhotovitelů na nedodržení termínů
odsouhlasování měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovacích protokolů
příprava podkladů pro odevzdM a převzetí stavby nebo jej ich částí a účast na jednání o 
odevzdání a převzetí
kontrola dokladů, které zhotovitelé doloží k předání a převzetí dokončené stavby
zajištění případné aktualizace smluvních vztahů se zhotovitelem v průběhu realizace 
stavby
doprava do místa plnění stavby - Most, Šibeník

organizační zabezpečeni povinností přfkazcc při provádění zkoušek a účast na těchto 
zkouškách
kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení
organizační zabezpečení povinnosti přikazce při provádění zkoušek a účast na těchto 
zkouškách
zabezpečení kolaudačního rozhodnutí případné povolení na předčasně užívání stavby 
nebo její Části
spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení 
kontrola odstraňování vad a nedodělků z kolaudačního řízení

2.4 Prikaznlk obstará na základě této smlouvy a udělené plné moci pro přikazce práce a 
výkony inženýrské Činnosti jeho jménem a na jeho účet. Přikazce se zavazuje zaplatit 
příkazníkovi za jeho činnost sjednanou cenu.

Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s prováděním stavby 
včetně výkoiiu technického dozoru bude projektová dokumentace zpracovaná firmou 
Unipark sxo. v 10/2017, dodavatelský položkový rozpočet díla. smlouva o dílo č. 
170/2/2018, uzavřená mezi příka/cem a zhotovitelem Společnost 3D bludiště Most., 
obj ednávka Č. 1662/01/201 $ na zaj i šlění služc b koordinátora BOZP s firmou 
KONTROL s.r.o. případné změnové listy odsouhlasené příkazcem, vydaná stavební 
povolení či jiná správní ro/hodnutí a písemné pokyny přikazce.



2.5 Celkový Čas pí není JČ:
Dle Čl- 2.2.1 léto smlouvy:

Dle čl. 2.2.2 této smlouvy:

po dobu realizace stavby 
(předpoklad 11/2018 - 05/2019) 
do doby odstranéni vad a nedodělků 
vyplývajících z kolaudačního řízení

III.

Cena a její fakturace

XI Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku 11. léto smlouvy se sjednává 
jako nejvýše přípustná a Činí 121 000,- KČ bez DPH. Kcené díla bude připočteno DPH ve 
výši určené práMiím předpisem platným ke dni zdanitelného plnční.

DPH ke dni uzavření léto smlouw činí 21 % a DPH ke dni uzavření léto smlouvy čini 
25 410,- Kč.

Cena za dílo vc. DPH celkem 146 410^-Kč

Slovy: j ednostočryřicetšeslti sícčty ři sladeselkorunčes kých

3.2 Cena Jednotlivých fází inženýrské činnosti z ceny celkem bez DPH uvedená v čí.111. 
bod 3.1 činí:

3.2.1 Cena za práce a výkony inženýrské Činnosti podle článku II. bod 2.2.1 této smlouvy 
se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 108 000,- Kč bez DPH. K cenč díla bude 
připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni zdanitelného 
plnění. Příkazník bude fakturoval po dokončení všech prací podle článku II bodu
2.2.1 této smlouvy.

DPH ke dni uzavřeni léto smlouvy Činí 21 % a DPH ke dni uzavfóní této .smlouvy 
činí 22 680,-Kč.

Cena za dílo vč. DPH celkem 130 680,-Kč

3.2.2 Cena za práce a výkony inženýrské Činnosti podle článku li. bod 2.2.2 této smlouvy 
se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 13 000,- Kč bez DPH. K cené díla bude 
připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni zdanitelného 
plněni. Přikazník bude fakturovat po dokončení všech prací podle článku il bodu
2.2.2 této smlouvy.

DPH ke dni uzasfení této smlouvy činí 21 % a DPH ke dni uzavření léto smlouvy 
činí 2 730,-Kč.

Cena za dílo vč. DPH celkem 15 730,-Kč

3.3 Přikazník bude fakturovat a příka/ce zaplatí DPH v souladu se zněním zákona o DPH a jeht> 
změn a doplňků platných ke dni fakturace.



3.4 Spiatnosi faktur huJe jO daů ode dne doručefú přtkazci. Platba se povazuje z hlediska jťgj 
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradč penčzuimu ústavu příkazcc. pokud 
bude dle tohoto příkazu proplacena.

3.5 Pokud správce dané zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup Čísla účtu, které 
příkazník určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnértí, povazuje se povinnost 
príkazce zaplatit DPH za splnčnou připsáním DPH na takto zveřejnčný účet.

Pro případ, že se příkaznik stane nespolehlivým pJálccm ve smyslu § 106a zákona 
č- 235/2004 Sb.» o dani z přidané hodnoty, ve znéní pozdějších předpisů, se smluvní 
strany ve smyslu § 109a cil. zákona dohodly, že příkazce zaplatí cenu pinčni takto:

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na ůčet príkazníka vedený u 

b) DPH zaplatí na účet 8Ü039-77621411/0710, pod variabilním s>'mbolem Č. CZ 
5805300589, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č- 00266094, ve zprávě 
pro příjemce bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí

úplaty,Příkazník ujištuje příkazce. že Číslo matriky 77621411 je číslem matriky 
bankovního účtu příslušného línančního úřadu (správce danéX a tedy sovčásti čisJa 
bankovního účtu správce daně, na který příkazník platí DPH.
Při placení DPH bude příkazce postupový podle § I09a cit. zákona.

3.6 Příjemce plnční (příkazce), které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá
Číselnému ködu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od l. ledna 2015, tímto prohlašuje, že 
ve vztahu k danému plnční nevystupuje jako osoba povinná k daní a že přijaté plnění použije 
výlučně pro účely, kie/č nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto 
skutečností se u předmětného plněni nepouaje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e 
zákona č, 235/2004Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Daň 
z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plněni (příkazník).

3.7 Fakturu je možné zaslat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-mosl.cz.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Práva a povinnosti příkaznika

4.1.1. Příkazník je povinen postupovat při zařizováni záležitostí s odbornou péčí a die 
pokypú příkazce. Příkazník je dále povinen oznamovat pHkazci všechny důležité 
okolnosti, které zjistil při zařizování a jež mohou mil vliv na pokyny příkazcc. 
Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornil příkazce na zřejmou 
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mil za následek vznik škody. V případě, 
it příkazce i přes upozorněni přikazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 
příkazník za škodu takto vzniklou.



4.1.2. Provádét inženýrskou činnost v souladu s podklady specifikovanými v člá5iku II. 
bodě 2.3 tčto smlouvy a písemnými pokyny přfkazce.

4.1.3. Zaujmout písemné stano\4sko kpHkai'cem uzavíraným smlouvám, popř. 
dodatkům k lémto smlouvám nej později do pěti pracovních dnů po jg ich doručení 
příkazcem.

4.1.4. Ověřovat mčsíční soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovací protokoly nej později třetí pracovní den po jejich doručení příkazcem.

4.1.5.

4.1.6.

Příkazníkje podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č- 320/2001 Sb,, o finanční 
kontrole ve vCTqné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příkazník je povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zamčsmancům nebo 
/mocnčncům Ministerstva financi. Nejvyššího kontrolního úřadu, přísluSného 
iinančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným 
omanům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost.

PříkazmT: je povinen archivovat originální vyhotovili smlouvy, jgí dodatky, 
originály účetních dokladů a dalších dokladu vztahujících se k realizaci předmětu 
této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, 
minimálně však do roku 2028. Po tuto dobu je příkazník povirien umožnil osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy.

4.2 Práva a povinnosti příkazce

4.2.1. Předat přikazníkovi včas podklady pro výkon inženýrské Činnosti specifikované v 
čláxiku II. bodě 2.3 této smlouvy, tj. projektové dokumentace stavÄ, vydaná 
stavební povolení či jiná rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a smlouvy o 
dílo se zhotoviteli.

4.2.2. Zabezpečit potřebné finanční prostředky a provést včasnou likvidaci a úhradu 
príkazníkem ověřených faktur, které jsou vystaveny rádně a oprávněně v souladu 
5 uzavřenou smlouvou.

4.2.3. Na výzvu pffkazníka, doručenou alespoň 5 dnů předem, zabezpečit účasi svého 
oprávněného zástupce na důležitých jednáních nebo príkazníka vybasil plnou 
mocí s jednoznačné stanoveným okruhem pravomocí a pokyny k jednání.

4.2.4. Dohody a jiné právní úkony uskutečněné s účastníky výstavby nebo další 
Tozhoi^utí týkajicl se této stavby, které uřírá pHkazce bez vědomi příkazníka, 
předá, popř, oznámí příkazce neprodlené s případnýrni pokyny přikazníkovi.



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

SS.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

V.
Odstoupení od smlouvy

Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazce oprávnén odstoupit od této 
smlouvy v následujících případech:
• kdy příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem,
- v případe vstupu pfíkazjiíka do likvidace nebo pravomocného prohlášení konkursu.

Vedle možností vyplývajících ze zákonu je příkazník oprávněn odstoupit od smlouvy 
v následujících případech:

- kdy příkazce je v prodlení s úhradou futury delším než 60 dnů,
“ kdy příkazce odepře příkaznikovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož 

nelze řádné vykonat dohodnuté obstarání záležitosti, přestože byl na možnost 
odstoupeni písemné upozorněn,

• kdy přerušení prací na základě rozhodnuti příkazce trvá déle než 6 mésícú.

Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámeni o odstoupení- Příkazník je však 
povinen uskutečnit resp. dokončil nezbytné úkony, jejichž neuskutečněni by mohlo 
znamenat vznik škody na straně příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni 
účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.

Příkazník má n^k na odpovídající Část sjednané odmčny, odpovídající řádně 
provedeným pracím a službám.

V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nej později do 5 dnu ode dne 
účinnosti odstoupení celkové vyúčtováni pfíkazní činnosti, včetně všech dokladů, které 
pro příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené Ihůtě příkaze i.

VI.
Smluvní pokuty

V případě prokazatelného prodlení příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této 
smlouvy bude příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- 
KČ za každý jednotlivý připad porušení povinností.

V případě, že příkazník nebude prokazatelně vykonával řádně a včas, tj. v termínech 
dohodnutých písemně oběma stranami, technický dozor investora dle léto smlouvy a 
v příčinné souvislosti s timlo bude nárůst ceny za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve 
smlouvě o dílo s dodavatelem stavby, bude příkazník povinen uhradit vedle pokuty dle 
bodu 6.1 smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Příkazce jc povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení 
povinnosti sjednaných touto smlouvou příkazníkem s uvedením, v čem spatřuje 
porušení této smlouvy.

Příkazce má nárok na smluvní pokutu na základě táktury, se splatnosti 30 dnů ode dne 
vystavení faktury příkazcem. Příkazce je oprávněn, v případě dohody obou stran, 
smluvni pokutu započíst oproti cenč díla dle čl. III. této smlouvy.



6.5. Příkazce je oprávnčn na základě své vůle od nároků na smluvní pokutu upustil, jestliže 
příkaznik n^rodlcně odstraní závadný stav a porušením jeho povinností dle této 
smlouvy nevznikne príkazci škoda.

6.6. Příkazce má nárok na náhradu škody přesahující sjednanou smluvní pokutu. V případě 
že příkaznik prokazatelné provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu táktury a soupis 
provedených prací bude obsahovat práce, které nebyly do kouče daného období 
provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Ké za každou jednotlivou položku práci, které nebyly provedttiy.

6.7. Veškerá porušení smlouvy vedoucí k uplatnění smluvních pokut budou řešena dohodou 
smluvních stran, V případe sporu bude postupováno v souladu s él. 7.3 této smlouvy.

Vil.
Další ujednáni

7.1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - plná moc.

7.2. Příkaznik není oprávněn jménem příkazce uzavírat smlouvy na dodávky pro stavbu ani 
dodatky knim s výjimkou případů, kdy bude příkazcem zmocněn případnou speciální 
plnou mocí,

7.3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto smlouvou sc řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.4. 'lato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
(dodatek ke smlouvé popř, změnový lisí).

7.5. Příkaznik prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištěni odpovědnosti za škody 
způsobené vlastní činnosti klientům u

7.6. Platnost této smlouvy končí zajištěním pfejímky stavby a odstraněním vad a nedodělků. 
Pokud by došlo nezaviněním pHkazníka k prodloužení terminů výstavby (např. pro 
nedostatek finančních prost^dků na straně příkazce) bude tato záležitost řešena 
dodatkem k této smlouvě včetně zvýšení ceny sjednané v či. Ill bod 3.1 této smlouvy.

7.7. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí i na event, právního nástupce 
obou smluvních stran.

7.8. Sjednává se, že smluvní strany povazují povinnost doručil písemnost do vlastních rukou 
za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvé uvedenou 
či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení 
zmaří neboósi ji v odběrní Ihůtě nevyzvedne, a to desátým <hiem ode dne vypraveni 
písemnosti.

7.9. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají 
oslalní ustáno věru účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení 
uslanovením jiným, účinným, kterč svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu



7.1Ü.

a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré 
spory ze smlouvy ve znění jejích dodatků budou řešit primárné dohodou.
Smlouva je vyhotoveua vc dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příkazcc a jedno 
příkazník.

7.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vedené městem Most, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmčtu smlouvy, 
číselné označení Léto smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u 
íyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého 
pobytu.

7.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v léto smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství vc smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují 
svolení k jejich zpřístupněni vc smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

7.13. Přikazce nezajišťuje pro príkazníka zázemí pro výkon technického dozoru a za tímto 
účelem neposkytuje žádné prostory. Přikazce neručí za dopravní prostředky, zařízeni Či 
techniku umístěné prikaznikem do prostoru staveniště.

7.14. Smluvní strany po řádném přečteni léto smlouvy a seznámení se s jejím obsahem 
prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že odpovídá projevu jejich vůle a že k ní 
přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

7.15. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 
v soiiladu s tímto zákonem uveřejní příkazce. a lo nejpozději do 30 dnů od podpisu této 
smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání múŽe uveřejnil mio smlouvu v registru 
příkazník,

7.16. Po uveřejnění v registru smluv obdrží pHkaznřk do datové schránky/c-mailem potvrzení 
z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve foímátu .pdf, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se 
dohodly. Že příkazník nebude, kromě potvrzení o uveřejnění léto v registru, nijak dále o 
této skutečnosti informován.

7.17. lato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

7.18. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
pracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).



v Moslè.

2a přikazce:

V Moste, dne: 

Ing. Ladislav Hovorka

Datum JiDčno. příjmení t pHp. 
orgaoizaee Funkce, ORJ Padpia

Zpfaco val/a/i/y: Referent Ol

Vedouci odbořu: 2L,tó. Wi Vedoucí Ol

Správce rozpočtu: Ekonomka Ol
UdotócehU apod. 1—Ipodmicáná pohledávka CDodminénv závazek ívř r>PHi
□ podpora dc mininns □ vefeiná mdpcra - bloková výiímka
Za OF po'icmdiVa: Referent OF

AK - právní po»^udjl^a:

KINDL & PARTNEŘI 
advokátní kancelář s.r.o.

Advokátní kancelář

UveřejolDi v registru smluv: DNE HANO

Anouymizovai smlouvu: DNE EÍANO
Za VM schválila: 3 •J8- 2£iI8 Ing. Marek Hrvol Náměstek primátora

Schváleoo v: □ PPM / n RinM / □ ZmM-dae 

Damm uveřejnění smlouvy:
Poznámka: 2 C*. 70 . Jlo

ID sinlouvy z regisiru smluv;
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Příloha č. I - Plná moc

PLNA MOC

Statutární město Most
zastoupené Mgr. Janem Paparcgou, primátorem mésta

Radniční 1 
434 69 Most 
IČO: 002 66 094

zplnomocňuje

Ing. Ladislava Hovorku, podnikajícího na základě ŽL, 

IČ; 120613S7

podle ustanoveni § 441 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. k zastupování 
objednatele ve všech jednáních, týkajících se realizace akce ..3D bludiště s vyhlídkovou věží 
a dětským hřištěm v Mosté'^ s dotčenými o^ány státní správy, správci inženýrských šili, 
oiiianizacemi a majiteli nemovitostí, dodavatelem stavby vč. jeho subdodavatelů a ostatními 
složkami podíly ícimi se na realizaci stavby.

V Mostě, <be 30 -IÖ- 2016
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