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akciová společnost

Příloha č.2

sMLouvA o DíLo

„Unhošť - ul. Seifertova, Havlíčkova '- vodovod“
uzavřena podle § 2586 - 2635 Občanského Zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném Znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-398/18
čisıø zakázky; 21100417
Číslo smlouvy u Zhotovitele:

1. SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380

IČO: 46356991
Dıč: 0246356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldeml ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojeni:
čisıo účtu:

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Aquarius, spol. s.r.o.
se sídlem Pražská 224, 273 51 Kyšice
Registrace: u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 23708
IČ: 49550616
DIČ: CZ49550616
Zastoupený: Karlem Skleničkou, jednatelem

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:
Zmocněnec pro technicka jednání:

Dale jen zhotovitel na straně druhé.
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2.

akciová společnost

PŘEDMĚT DÍLA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo S předmětem díla:

Zhotovitel se Zavazuje podle této smlouvy pro objednatele Zhotovit stavbu:

„Unhošť - ul. Seifertova, Havlíčkova - vodovod"
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech Stavebních
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Rozsah díla je definován Zadávací dokumentací objednatele včetně projektové dokumentace, která
je součástí ZD výzvy a příslušných vyjádření dotčených orgánů (součást dokladové části PD),
nabídkou zhotovitele A ZADÁVACÍMI PODMÍNKAMI V RÁMCI Výzvy a SOUTĚŽE
O SEKTOROVOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO PŘÍSLUŠNOU STAVBU.

Jedná se o realizaci obnovy vodovodu ve městě Unhošť, ulicích Havlíčkova a Seifertova
(bližší specifikace dle příslušné PD a Výzvy díla - ZD).

Plnění zhoto vřteíe dále zahrnuje ty další následující položky a podmínky, které se vztahují ke

konkrétnímu dílu:

Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla.

Zajištění a splnění podmínek vyplývajících Z dokladové části stavby. Týká se Zejména všech
Závazků a povinností, které Z realizace stavby plynou Zadavateli vůči dotčeným organizacím (např.
Krajská správa a údržba silnic, Povodí Labe, Lesy ČR, ...).
Geodetické vytyčení stavby.

Zajištění vytýčení všech křižujících podzemních investic a Zařízení v prostoru staveniště, tak jak
vyplývá Zprojektové dokumentace a Zvyjádření od dotčených subjektů stavbou. Dodržení
stanovených podmínek od Správců, nebo vlastníků těchto sítí a Zařízení. Zhotovitel nese plnou
zodpovědnost Za veškeré důsledky a Škody vzniklé jejich nedodržením a případné finanční
vyčíslení těchto škod bude požadováno po Zhotoviteli v plné výši.

Projednání a Zajištění Zvláštního užívání místních komunikací a veřejného prostranství ve správě
příslušného odboru města obce územně související.

Projednání a Zajištění Zvláštního užívání komunikace Zdůvodu provádění stavebních prací
v dotčené Silniční komunikaci se správcem komunikací v dané lokalitě.

Zajištění dopravně inženýrského opatření kdopravním omezením vyvolaných stavbou včetně
projednání s Policí ČR- dopravním inspektorátem, příslušným Odborem dopravy města územně
související.

Zajištění dopravního značení kdopravním omezením, jejich údržba a přemist'ování a následné
odstranění.

Zajištění koordinace prací s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě firmou Středočeské
vodárny, a.s. Zajištění provizorního opatření- náhradního Zásobování vodou suchovodem během
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalších podmínek definovaných
provozovatelem a v souladu se ZD v rámci Výzvy.

Veškeré potřebné staveništní Zařízení a jeho následná likvidace po .skončení stavby včetné
uvedení ploch do původního stavu.

Rozsah, náplň a projekt Zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům
zařízení staveniště včetně úhrady vyměřených poplatků či nájemného je věcí zhotovitele díla.

Veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
amajetku (především chodců a vozidel vmístech dotčených stavbou), Zejména stanoveny
Zákonem č. 309/2006 a doplňující vyhláškou 591/2006.
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2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

3.

3.1.

akciová společnost

Úplná dodávka stavby včetně provedení všech Zkoušek a revizí dle ČSN a podle požadavků
obsažených v projektové dokumentaci a povolení Stavby zejména:

Tlaková Zkouška potrubí, Zkouška funkčnosti Signalizačního vodiče, revize hydrantů, proplach
potrubí, dezinfekce a následné Zajištění odběru vzorku vody pro laboratorní rozbor vody, statické
Zkoušky Zhutnění v dotčených silničních komunikacích apod.

Zajištění provozních hmota energii potřebných pro realizaci a vyzkoušení dila.

Zajištění bezpečnosti při provádění Stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrana životního
prostředí.

Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů.

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního Stavu (komunikace, chodníky, Zeleň,
příkopy, propustky apod.)

Provádění úklidu staveniště, průběžné Odstraňování Znečištění komunikací či škod na nich.

Odvoz a uložení vzniklých odpadů v Souladu se Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění. Zhotovitel se dále Zavazuje veškeré Získané či vytěžené obnovované trubní vedení,
šoupata, armatury a technologie (např. čerpadlal atd.) Zocelového nebo Iitinového materiálu
odevzdat do výkupu druhotných surovin pod hlavičkou VKM, a.S. Doklad o vykoupeném materiálu
muSí obsahovat identifikační údaje VKM, as., informaci o hmotnosti a druhu odevzdaného
materiálu a cenu. Doklad Společně S příslušnou částkou předá nejpozději do 5. dne následujícího
měsíce technickému dozoru investora.

Vypracování dokumentace Skutečného provedení díla dle pokynů v dokumentu „Dokumentace
skutečného provedení staveb", který je kdiSpoZici na Stránkách www.vkm.cz vzáložce
Dokumenty ke Stažení. Předání dokumentace musí být protokolárně Stvrzeno předávacím
protokolem „Protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedeni stavby,
výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.", který bude nedílnou Součástí podkladů pro Závěrečnou fakturaci.

Zpracování geodetického Zaměření Skutečného provedení dle pokynů v dokumentu „Podmínky
pro geodetické zaměření skutečného provedení staveb", který je k dispozici na Stránkách
www.vkm.cz vzáložce Dokumenty ke Stažení. Předání dokumentace musí být protokolárně
stvrzeno předávacím protokolem „Protokol O předání geodetického zaměření skutečného
provedení stavby, výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.", který bude nedílnou Součástí podkladů pro Závěrečnou fakturaci.

Předání dokladů k použitým materiálům dle zákona č.22/1997 Sb. (doklady o Shodě), předání
dokladů prokazující Splnění hygienických požadavků těchto materiálů pro trvalý Styk S pitnou vodou
dle vyhlášky č.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli předána v 2 vyhotoveních.

Péče o nepředané objekty a konstrukce Stavby, jejich ostrahaI ošetřování, nutný rozsah pojištění
Stavby.

čAs PLNĚNi
Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: 11-2018

- Dokončení Stavby: 4-2019

- Likvidace Zařízení staveniště: do 15 dnů po ukončení prací

Strana 3 (celkem 11)



4.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

ıiíı vKM
voDÄRNv KLADNO - MÉLNÍK

akciová společnost

cENA PRACÍ
Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 Zákona č. 526/1990 Sb. O cenách v platném Znění, na
Základě specifikace díla a podmínek jeho provádění uvedené v článku 2 této smlouvy
a dohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročitjen
Za podmínek, stanovených ve smlouvě.

Celková cena bez DPH 2 965 050,00 Kč v

DPH 21% 622 660,50 Kč

Cena celkem včetně DPH 3 587 710,50 Kč

Smluvní cena díla uvedená v bodě 4.1. je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu
realizace díla a bude Zahrnovat veškeré náklady Zhotovitele, související srealizací díla,
provedením všech Zkoušek a testů, prokazujícich dodržení předepsané kvality a parametrů díla
a Zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh
přejímacího řízení. Vceně jsou Zahrnuty i případné poplatky Za cla, licence, využití patentů,
překlady do českého jazyka, know-how atd.

Cenu díla uvedenou v bodě 4.1. je možno překročit pouze při splnění některé Z těchto podmínek:

a) Změny Zákonné výše daně Z přidané hodnoty.

b) Změn a víceprací oproti Zadávací dokumentaci, které Si objednatel písemně vyžádal a na

0)
jejichž provedení se Zhotovitelem dohodl.

Změn a víceprací, které se vyskytnou v průběhu realizace díla o kterých Zadavatel
(objednatel) ani Zhotovitel v době Zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl a jejichž
provedení je pro dokončení díla nezbytné. l pro tyto práce je nezbytný předchozí písemný
souhlas objednatele s dohodou o ceně prací.

Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a Zhotovitelem Za
podmínek stanovených touto smlouvou.

Jestliže bez Zavinění Zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo
odchylně od předmětu díla a tím i k možnému Zvýšení 'nákladů a Zvýšení smluvní ceny,
mohou být Zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele.
Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na
prováděném díle. Zhotovitel však musi prokázat, že hrozící škoda nevznikla vdůsledku
vadného provádění díla, ale pouze vdůsledku skutečností a událostí, které nemohl při
vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

Při ocenění dohodnutých víceprací či Změn budou přednostně použity jednotkové ceny nebo
sazby uvedené v nabídce Zhotovitele. Pokud nabídka Zhotovitele tyto položky neobsahuje,
použijí se pro ocenění platně ceníky URS a.s. Praha.

_Pokud nelze použít tento způsob, předloží Zhotovitel nabídky alespoň 3 nezávislých
dodavatelů, které odpovídají technickým specifikacím. Objednatel prostřednictvím osoby
oprávněné k smluvnímu jednání schválí nejvhodnějšího dodavatele.

Oceněný výkaz výměrje nedílnou součástí této smlouvy. Nabídkový rozpočet slouží Zejména
k prokazování finančního objemu provedených prací pro účely fakturace a dále pro ocenění
případných víceprací či odpočtů na základě jednotkových cen. Jednotkové ceny, uvedené
Zhotovitelem v nabídce budou pevné a neměnné během celé doby platnosti smlouvy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednavatel nebude Zhotoviteli poskytovat Zálohy. Úhrada ceny díla bude uskutečňována
postupně formou měsíčních plateb Za dílčí plnění.

Strana 4 (celkem 11)



ıiíıvKM
vODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

5.2.

__ 5.3.
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Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem na Základě soupisu
provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem objednatele dle článku 1.1. této
Smlouvy. Objednatel je Zároveň pověřen odběratelskou kontrolou, která bude prováděna dle
nabídkového rozpočtu Zhotovitele, předloženého jako součást nabídky. Po odsouhlasení vzniká
zhotoviteli právo fakturovat smluvními stranami dohodnutou cenu dílčího plnění včetně DPH
v Zákonné výši.

Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a pro jasnou identifikací i
číslo smlouvy objednatele a název stavby. Součástí podkladů pro řádnou fakturaci bude u dílčí
fakturace soupis provedených prací a Zjišt'ovací protokol, u konečné fakturace i předávací
protokol. Faktury Za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele prokazatelně doručeny
nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Objednavatel je oprávněn faktury, které nebudou
splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude vsouladu s potvrzeným
soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží vtomto případě ode dne
doručení nové, řádně vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se Sjednává na 30 dnů od dne průkazného doručení faktury objednateli.

Veškeré provedené práce a dodávky Zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše 100%
smluvní ceny díla, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) Zhotovitel samostatně
vyčíslí 10% Zádržné. Objednatel Zhotoviteli uhradí 90% fakturované ceny díla (tedy bez
samostatně na každé faktuře vyčísleného Zádržného v hodnotě 10%) za předpokladu převzetí
díla, které nebude mít vady bránící jeho užívání. Zbylých 10% fakturované ceny díla bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na těchto 10% z fakturované ceny díla nemůže zhotovitel
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlení.

Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako Zádržné (dále: „Zádržně“), které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po Splnění následující podmínky:

- úspěšné protokolární předání a převzetí díla včetně předání dokumentace skutečného
provedení díla dle bodů 2.21. a 2.22.

Zádržné bude uhrazeno do 30ti dnů od data doručení písemně žádosti Zhotovitele o uvolnění
zádržného. Žádost o uvolnění zádržného doručí zhotovitel na adresu objednatele nejpozději do
3 měsíců od protokolárního předání stavby.

Faktury spolu s ostatními podklady budou zasílány do sídla objednatele vždy až po odsouhlasení
a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek pracovníkem pověřeným odběratelskou
kontrolou dle bodu 5.2.

Vystavení dílčích faktur nemá vliv na Záruky Zhotovitele ani na jeho Zodpovědnost Za případné
škody na stavbě a v jejím průběhu. Odpovědnost Za škody na zhotoveném díle přechází na
objednatele okamžikem převzetí díla.

PROJEKTovÁ DOKUMENTACE
Zhotovitel Se Zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení,
zejména zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu trvale
Zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Předložení tohoto zaměření ke kontrole prací před
Zakrytím je podmínkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytím a úhradou prací.

Dokumentaci skutečného provedení díla Zpracuje Zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a předá jí objednateli 14 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Součástí
dokumentace skutečného provedení bude i geodetické Zamření skutečného provedené v rozsahu
dle bodu 2.22.
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7. STAvENıŠTĚ
7.1- Objednatel se Zavazuje předat staveniště v rozsahu vyznačeném v zadání stavby prostá všech

taktických a právních vad.

7.2. Předání Staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných Zástupců obou smluvních
stran.

7.3. Zhotovitel je povinen při přejímání staveništ' prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady,
které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro dodavatele závazné.

7.4. Zhotovitel bude odpovědný za bezpečnost na staveništi. Staveniště bude udržovat v čistém
a řádném Stavu. V řádném stavu bude udržovat i příjezdové komunikace ke staveništi, pokud
dojde k jejich znečištění v souvislosti S prováděním této stavby.

8. PRŮBĚŽNÁ KoNTRoLA oBJEDNATELE
8.1. Na stavbě bude objednatelem přidělen pracovník pověřený funkcí správce stavby a výkonem

průběžné kontroly objednatele. Pracovník bude trvale Sledovat průběh výstavby, Zejména to, Zda
jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a
ostatních předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní Správy. Na nedostatky
Zjištěné v průběhu praci upozorní zápisem ve stavebním deníku. Průběžnou kontrolu stavby maji
trvale osoby uvedené v čl.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům průběžné kontroly objednatele kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících Se zhotovením dila. Dále je Zhotovitel povinen zajistit účast Svých
odpovědných pracovníků na prověření Svých dodávek a prací, které provádí pracovník průběžné
kontroly objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých Závad a odchylek od
projektu.

8.3. Pracovník průběžné kontroly objednateleje oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit
práci, pokud odpovědný Zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost
prováděného díla, život nebo Zdraví pracovníků na Stavbě. V ostatních případech však pracovník
objednatele není oprávněn Zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

8.4. Přítomnost pracovníka průběžné kontroly objednatele na stavbě nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za vady prací a dodávek.

9. zÁRUKY ZA DíLo
9.1. Zhotovitel ručí Za úplné a kvalitni provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených

zadávací dokumentací, českými normami a touto smlouvou po celou dobu Záruční lhůty, která
činí:
Za stavební část: 60 měsíců

Za úpravy povrchů komunikací a chodníků: 60 měsíců

Záruční lhůty začínají plynout ode dne protokolárního předání díla, nebo jeho dohodnuté části
objednateli.

9.2. Záruční lhůty na reklamovanou část dila se prodlužují o dobu počínající dątem uplatnění
reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

9.3. Zhotovitel je povinen během Záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:

- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve lhůtě 30 dnů reklamované vady, a to at' již vznikly
provedením, dopravou, montáži, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační
dokumentace nebo Z jiného důvodu, Za který odpovídá Zhotovitel
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9.4. Jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu Z ceny. Poskytnutí slevy
může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly
provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady.

9.5. Pokud se v průběhu Záruční lhůty vyskytnou Závady, které by mohly Způsobit ekologické škody,
nebo Škody na majetku třetích osob, je zhotovitel povinen během Záruční lhůty na svou
odpovědnost Zahájit práce na jejich odstranění do 24 hodin po jejich oznámení objednatelem.

9.6. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vad v záruční době v lhůtách dle bodů 9.3.
a 9.5., nebo že zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranění vad v Záruční době daných
touto smlouvou, má objednatel právo vadu odstranit součinnosti s třetí Stranou.

10. KONTROLAIPBACÍ PŘˇED ZAKRYTÍM AˇPRovÁDÉNi ZKouŠEK v PRŮBÉHU
ZHoTovENı DıLA A PRI JEHO DoKoNcENı

10.1. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu Zakryty nebo se stanou nepřístupnýmiı je
objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas S jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto
prověření provede objednatelem Zmocněný pracovník průběžné kontroly objednatele do
3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy dodavatele Zápisem v deníku a v případě
mimořádné nepřítomnosti odpovědného Zástupce objednatele na stavbě do 3 dnů po obdržení
písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla objednatele.

10.2. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými
Zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel Zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy o dílo
předat objednateli kposouzení časový plán a seznam všech Zkoušek, testů a kontrol
prováděných v průběhu Zhotovení dila nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž
jméno pracovníka Zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a Za správnost výsledků
kontrol.

Plán kontrol musi obsahovat Zejména následuilcí zkoušlgg

- tlakové Zkoušky potrubí dle ČSN 75 59 11
- kamerové Zkoušky kanalizace na DVD a včetně protokolu pokud se jedná o kanalizační řady
- Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče potrubí
- revize hydrantů dle ČSN 73 0873 přílohy C
- statické zkoušky Zhutnění v dotčených silničních komunikací dle ČSN 72 10 06 přílohy A
- ostatní Zkoušky podle povahy díla a předepsané v PD a ZD

10.3. Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu Zhotovení díla pro
Zhotovitele Závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje
Zhotovitele odpovědnosti Za kontroly, zkoušky a testy a Za řádné provedeni díla.

10.4. Objednatel má právo zúčastñovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného průběžnou
kontrolou odběratele všech kontrol, zkoušek, testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo
přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.

10.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat sámı nebo prostřednictvím svého přikazníka.

10.6. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakování Zhotovitel.

11. sTAvEBNi DENÍK
11.1. Zhotovitel povede ode dne Zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník. Deník bude veden

v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti,
rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace včetně jejich Zdůvodnění.
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11.2. Právo provádět Zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele
uvedení ve smlouvě o dílo, Zástupci autorského dohledu a oprávnění Zástupci v souladu se
Zákonem č.183/2006 Sb., stavební Zákon v platném Znění.

11.3. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni odpovídat na Zápisy ve stavebním deníku nejpozději do třech
pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádně
nepřítomnosti pracovníka pověřeného průběžnou od běratelskou kontrolou objednatele na stavbě,
doručí Zhotovitel text zápisu dopisem nebo faxem do sídla objednatele a od doručení začne
plynout třidenní lhůta. .Jestliže na Zápis nebude Odpovězeno ve stanoveném termínu, Znamená
to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

11.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží Zhotovitel
objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

12. TECHNICKÉ DNY STAVBY
12.1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat vdohodnutých

intervalech na stavbě technické dny (kontrolní dny stavby).

12.2. Opatření dohodnutá při technických dnech a zachycena v Zápisech nebo Záznamech z těchto
jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají
schválení smluvních, technických nebo statutárních Zástupců uvedených v článku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do
3 dnů po obdržení zápisu.

13. PŘEJÍMAcí ŘÍZENÍ
13.1. Objednatel převezme od zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo. Zhotovitel dosáhne

dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že
dokončené dílo od zhotovitele přejímá a Za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude
sepsán zápis o odevzdání a převzetí Stavby. Připravenost díla k převzetí určuje objednatel takto:

- Dílo nebo jeho ucelená část bude převzata po úplném dokončení, které nebrání bezpečnému
užívání díla. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které samy o sobě či v souhrnu brání
nebo Ztěžují užívání objednateli.

- Způsobilost předávaného díla bude prokázána provedením všech Zkoušek předepsaných
projektovou dokumentací a schváleným plánem kontrol dle článku 10. této smlouvy.

13.2. Jakostně technické ukazatele a hodnoty prokáže Zhotovitel následně:

- tlakové zkoušky a další Zkoušky předepsané zadávací dokumentací nebo vyplývající z plánu
kontrol, budou provedeny na stavbě za účasti objednatele a budoucího provozovatele
a o jejich výsledku bude sepsán protokol.

13.3. Přejímacı' řízení svolá objednatel do 10 dnů ode dne, kdy mu zhotovitel písemně oznámí
ukončení prací.

13.4. Zhotovitel předá objednateli k datu Zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného
provedení a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady
budou předem předloženy ke kontrole zástupci odběratelské kontroly a to minimálně 5 pracovních
dnů před Zahájením přejímacího řízení.

13.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dodávku, která má vady.

13.6. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící
řádnému užívání díla, zavazuje se objednatel dílo převzít i s těmito drobnými vadami a nedodělky,
vtomto případě bude celková cena díla hrazena vsouladu s bodem 5.4. článku 5. platební
podmínky.
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14. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ
14.1. Zhotovitel nese veškerou Odpovědnost Za případné zcizení, poškození a zničení materiálu,

zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až
do okamžiku převzetí díla objednatelem.

14.2. Zhotovitel rovněž odpovídá Za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob
vzniklé v Souvislosti s plněním této Smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za
škodu Způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti
(Zejména odpověd nost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášt'
nebezpečným apod).

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v č|.14.1.
a 14.2. ve výši 20, 000.000,- Kč u České pojišťovny a.S. s ČP: 53598487-19 po celou dobu plnění
Zakázky.

15. sMLqí PoKuTY
15.1. V případě, že Zhotovitel Svou vinou nedodrží termin dokončení dila dle čl. 3 této Smlouvy, má

objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý kalendářní den
prodlení. Základem pro výpočet pokuty je cena části dila, se kterou je Zhotovitel ve zpoždění.

15.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o odevzdání a převzetí díla
v dohodnutém terminu, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

15.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Zjištěné v Záruční lhůtě ve sjednaném termínu podle
článku 9. této Smlouvy, má objednatel právo účtovat Smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč Za
každou vadu a den prodlení.

15.4. V případě, že Zhotovitel nezlikviduje Zařízení staveniště vtermínu dle čl. 3 těchto smluvních
podmínek, má objednatel právo účtovat Smluvní pokutu 1 000,- Kč Za každý den prodlení.

15.5. Pokud bude objednatel v prodlení S úhradou Oprávněně vystaveného daňového dokladu, Zaplatí
objednatel Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené a splatné částky Za každý
kalendářní den prodlení.

15.6. Pokud Zhotovitel do 3 měsíců od data protokolárního předání Stavby nesplní podmínky dle bodu
5.5. Smlouvy, nebude mu proplaceno zbylých 10% hodnoty díla a tato částka rovnajicí se 10%
hodnoty díla Se Stane Smluvní pokutou.

15.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

16. AuToRsKÁ A PATENTovÁ PRÁVA
16.1. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám Ze všech nároků a požadavků

vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných Známek, jmen nebo jiných
ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, známky nebo jména použita,
je zhotovitel povinen si na vlastni náklady opatřit potřebné licence.

16.2. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve Spojení se smlouvou o dílo použité vlastní
vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit.

17. vLAsTNıci KE zHoTovovANÉMu DíLu
17.1. Vlastníkem Zhotovovaného díla je objednatel s tím, že jiná dohoda Se nepřipouští. Vlastnictví

nových dodávek přechází na objednatele postupně na Základě úhrady faktur Stím, že po
podepsání předávacího protokolu a uhrazení 90% celkové ceny díla dle bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel Stává vlastníkem díla celého.
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19.1.

19.2.
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19.4.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.
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Nebezpečí za škody na zhotovovaném díle nese Zhotovitel až do okamžiku předání předmětu
díla.

ROZHODNÉ PRÁVO
Smlouva se bude řídit Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Obě Smluvní Strany se zavazují
vynaložit veškeré úsilí, aby event. spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly
řešeny cestou vzájemné dohody.

vYšši Moc
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění Smluvních
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc Se pokládají okolnosti, které
vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvidatelných a neodvratitelných
události mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke Splnění Smluvních Závazků podle dohody smluvních
stran.

Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou Smluvní Stranu.

Vpřípadě, že by vyšší moc Způsobila odložení Smluvních závazků o více než 3 měsíce,
dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace Smlouvy o dílo.

ZÁVĚREčNÁ uSTANovENí
Dnem podpisu Smlouvy o dílo pozbývající platnost všechna předchozí ujednání o této Smlouvě.
Jakékoliv Změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného
oběma smluvními stranami.

Všechny zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu,
které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele Svá práva a Závazky,
vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy bude Zhotovitel Z vlastní viny
vprodlení splněním harmonogramu stavby o více než 2 měsíce nebo nebude dodržovat
technologickou kázeň a ohrožovat tak kvalitu prováděného díla, má objednatel právo odstoupit
od smlouvy bez náhrady škody, která by tím Zhotoviteli vznikla.

Objednatel může dále od smlouvy odstoupit pokud:
a) na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo provedeno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl Zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace

Zhotovitel se Zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit
co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění Stavby.

Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení Stavby,
které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na vědomíl počítá S ní a nebude vůči objednateli uplatňovat Z tohoto titulu žádné škody.

Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech S platností originálu, z nichž objednatel
obdrží dva Stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Nedílnou součástí smlouvy je nabidkový rozpočet zhotovitele a harmonogram stavby.

Smluvní strany se dohodly, že zejména pro účely:
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- protokolárního předání stavby
- podkladů pro fakturaci
- předání a převzetí staveniště

budou Zásadně používat jen formuláře objednatele, předložené Zmocněncem objednatele pro
technická jednání (dle bodu 1.1.).

Smluvní strany prohlašují, že je jim Znám celý obsah Smlouvy včetně jejích příloh, že sjejím
obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají na Základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni
Za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojuji svoje podpisy.

řádem.

Datum; 34.10. .zá/g

OBJEDNATEL

20.12. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., ozvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
oregistru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na
vědomí že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona
č.340/2015 Sb. o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí
s jejim uveřejněním včetně jejích Změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním

Datum: 31. 10. 2018

ZHOTOVITEL
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Harmonogram stavebních prací

„Unhošť - ul. Seifertova, Havlíčkova - vodovod'-l

Stavební objekt
11 12 1 2 3

2018 2019

V2 Vodovodní řad V2 - ul. Seifertova

V3 Vodovodní řad V3 - ul. Havlíčkova

OST Ostatní a vedlejší náklady

1
-.

-
.-

._
|'

'
_.

_'
._

.

I



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

Zadavatel:

2018/011
Unhošť - ul. Seifertova a Havlíčkova - vodovod

Město Unhošť - kód k. ú. 774499

Vodárny Kladno-Mělník a.s.

Uchazeč:
Aquarius, spol. s.r.o.

Projektant:
Project ISA S.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

:Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,111*

v CZK

Základ daně
2 965 050,00

0,00
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CC-CZ:
Datum:

DIČ:

|Č:ˇ
DIČ:

DIČ:

9. 5. 201 B

46356991

49550616
CZ49550616

28465881

2 965 050,00

Výše daně
622 660,50

0,00

3 587 710,50



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20181011

Stavba: Unhošť - ul. Seifertova a Havlíčkova - vodovod

Místo: Město Unhošl:I - kód k. ú. 774499 Datum:

Zadavatel: Vodárny Kladno-Mělník a.s. Projektant:
Uchazeč: Aquarlus, spol. s.r.'o.

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem
V2 Vodovodní řad V2 - ul. Seifertova
V3 Vodovodní řad V3 - ul. Havlíčkova
OST Ostatní a vedlejší náklady

Strana 2 z 2

9. 5. 201`8
Project ISA s.r.o.

cena bez DPH [czK]

2 965 050,00
1 510 293,25
1 301 796,75

152 960,00

Cena s DPH [CZK]

3 587 710,50
1 827 454,83
1 575 174,07

185 081,60

STA
STA
STA



KRYcí LIST SOUPISU
Stavba:

Unhošť - ul. Seifertova a Havlíčkova - vodovod
Objekt:

V2 - Vodovodní řad V2 - ul. Seifertova

KSO: 827 13
Místo: Město Unhošť - kód k. ú. 774499

Zadavatel:
Vodárny Kladno-Mělník a.s.

Uchazeč:
Aquarius, spol. S.r.o.

Projektant:
Project ISA s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH Základní
snížená

Čen-a s DPH

Strana1z5

Základ daně
1 510 293,25

0.00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v CZK

9. 5. 2018

46356991

49550616
CZ49550616

28465881

1 510 293,25

Výšedaně
317161,5BL

0,00'

_1- 827 454,83



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
Stavba:

Unhošť - ul. Seifertova a Havlíčkova - vodovod
Objekt:

V2 - Vodovodní řad V2 - ul. Seifertova

Misto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Město Unhošť - kód k. ú. 774499

Vodárny Kladno-Mělník a.s.
Aquarius, spol. s.r.o.

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

_ 1-2 -__Demolice povrchů
4 - Vodorovná konstrukce
5 - Obnovení povrchů

___8 - Trubnı' vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouràní

_ 98 - Demolice a sanace
_ _99 - Ffřesun hmota manipulace se suti

Strana 22 5

Datum: 9. 5. 2018

Projektant: Project ISA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1 510 293,25

1 510 293,25
509 992,46
40 926,60
13 349,51
52 294,00

743 623,90
93 500,00
56 606,78
52 646,96



SouPıS PRACÍ
Stavba:

Unhošť - ul. Seifertova a Havlíčkova - vodovod
Objekt:

V2 - Vodovodní řad V2 - ul. Seifertova

Místo: Město Unhošť - kód k. ú. 774499 Datum: 9. 5. 2018

Zadavatel: Vodárny Kladno-Mělník a.s. Projektant: Project ISA s.r.o.
Uchazeč: Aquarius. spol. s.r.o.

_PČ Typ Kód Popis MJ Množství 'I'Cena Cena celkem [CZK] EEIIII'II'IIII
_ _ _ _ ___ _ [12211] Soustava

Náklady soupısu celkem 1 510 293,25

D HSV Práce a dodávky HSV 1 510 293,25
_ [_1 __1__ Zemní práce _ _ _ _ _ _ 509 992,45

1 K 115001101 IIPřevedebí vodý potrubím DN do 100 | m 20,000: 288,20: 5 2114. 00I C5 ÚRS 2017 02

I IW I __ _ _'Ěeí-párıí případných Sráìkovýclı vod z výkopu dešťové kanalizace' 20 I _ ___ _ _ 20,000 _ _ __ _ _ _ _
_ 2 , K 115101201 vìerpánj 11111111 na aepmnı' 14.11110 de 10 m průměrný pˇı-iıøk do 500 ı/min I hed 120.111111 83.0111 10 51111.111JĹCS ÚRS 2017 02

:W I I II "Predpokladana doba čerpánípřípadných srážkovýoh vod z výkopu 5'24 _ __ _ _I_ _ _ 120,000 I I I I III_ _ _ _
' 3 I K i119001401_0o1`:asne zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 __ __ rn 41.9130I 315.159 13 642,61135 ÚFE 2017 02 |

W Délka křížení s plynovodním potrubím a počet vodovodních přípojek šířka výkopu II I I I I I I
_w _ 5„o+3'11=1+111o11 41.91111 _

4 K '119001412 IDočasné zajíšter'ıí potrubí betonového, ŽB nebo kamIeninove'ho DN do 500 m Í 10,800 512,60 5 536,08 CS ÚRS 2017 02 '

I Ivv I I I Počet kříìenískanallzeoí šířka výkopu I II
W 12111.11 _ _ 111,11110 _ _

5 Í K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí Ze 3 volně ložoných kabelů m Š 10.400' 253,00 2 631,20 CS ĹIHE 2017 02
w I Ioeıhfl ıflˇn'ženı' s heheıy I I I I I I

_ _ _vv _ 5„1111111111 10.400 _
6 I K 1120001101 Pň'platek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení _ m3 107.2]"12| 132,00 14 159,64125 ÚRS 2017 02

I W I Křížení" průměrná hloubka výkopu' IŠířka výkopu delka 1,0 m (O, 5m před a 0,5 m I I I I
za

_vv _ 141), 111111, 11+ıo,411 1 311.11 _ 107,270 _
7 K 132201202 iHlouboni rýhš do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 132,688 154,00I 20 433,95 I E5 ÚRS 2017 02

I IW I íFloCha výkopů ze Situace)" (průměrná hloubka výkopu skladba komunikace) 1,1 I I I
(10% nadvýlom)' 96 dle geologie

W RYHA (188 + 5)' (1.7-0,45)'1,1 265,375
_ _vv __ _Haıt'0, 5 132,680 __
8 K j132201209 Fřípiatok za lepivost k hloubení r_ýh_ _S _do_20IO0_mm_ v h_omíně tř. 3 m3 1 66,344 28,50 1 0912440125 ÚRS 2017 02

IIW Příplatek za lepivost 50% I I I
W _ _RYHA 0_,_5*_0._5_ _ _ 1515.344 __ _______ ___ _____

9 K I132202202 HloubIení rýhŠ přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrIzných | m3 i 39_806 385_00, 15 325_31 cs ÚRS 2014 O1

__ __ _ _ Ihominách tř. 3 | __ _
vv Ručnr' odhalení azbestoveho potrubí

_vv 1111411095 _ _ _ 311,111111 __ _ __ __ _
10 K 132202209 ıPříplatIIek za IleIpívost u hloubení rýhŠ do 2000 mrn ručním nebo pneum nářadím v m3 _19_903- 132_004 2 627_20 E5 ÚRS 2014 01

! _ _ _ _homině tř. 3 __ _ _ _ _,_
W Pˇn'platek za lepivost 50%

_W _ _RTHn' 0,15 0. 50 _ ____ __ __ __19,903_ _ ________ _
11 K :132301202 Hloubení rýhŠ do 2000 r_nm_v homině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 92,881 339,90 31 520,25 ; E5 ÚRS 2017 02

_ _Ivv _ _I1111H11' 11, 35 I I _I I II 52.0111 I I II _ I
12 K I132301209 Příplatek za lepivost k hloubení r_ýhŠ do 2000 mm v homině tř 4 m3 46,441 50. 50_ 2 809,158ICS ÚRS 2017 02

II IW I Příplatek za lepivost 50% I I I I I
W __ _RYHA ' 0,35 * 0, 50 __ _ _ _ 46,441 _ _ _ _ __

13 K 151841111 Osazení a odstranění pažíciho boxu velmi lehkého hl výkopu do 2,5 m š do 1 m | m2 ' 719,100 64,90 46 669, 59 _CS ÚRS 2017 02

IW I I Hrana výkopu ze situace průměrná hlqbkaI výkopu I _ _ I I I I_
_vv _11_1_+__412]__1ı.__11 _ _ _ _ 1119.199 _ __ _ _ _ ______ ___-.

14' K 151841211 Příplatekk:11121111111111boIııcuveIlmilel'ıkemuhl'n"z.fl'^l~'.o|:1ud02,5m12111o1mzapIvı'Iíía2IiiiÍIIII___2 3 595_5m 11_00 39 Hmm-cs ÚRS 201702 I
__ _1:_I_en_zapaìení __ _ _ : - , _ _ , __ !

_W _ _'_přepodkládaný počet dn_I1 zapaìení plocha pazon1"?19,1 ' 5 _ _ _____ _ ___ ___ 3 595.500 __ _ _ __ _ _ __ _
15 K ,161101101'5visle přemístění výkopku z hominý tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 132,688 97.90 12 990,16 CS ÚRS 2017 02 í

W IObjem výkopu' 96 dle metodiky ÚRS II II II I I I II _ I II I I II I
_W _ _ _ RYHA 0, 50 132.558 _

16 K '1152301101 íVodorovné přemístění do 500 m výkopkuıfsypaníny z_hominy tř. 1 až 4 _ m3 312,375 99,00 30 925,13 CS ÚRS 2015 02

W 'Vnitrostaveništní přesun zásypového a obsypového materiálu' ZASYP + OBSYP + LOZE 312,375

17 K 162201105 _Vodorovné přemístení do 10000 m výkopkufsýparıíný z horniny tř. 1 až 4 í m3 265,375 121,00 32 110,38 E5 ÚRS 2015 02

_V! _ "odvoz výkopku ı'ıa skládku H'ı'_í-l.ü._ I_ ____ _ II 2155.325 I
18 K 121201201 Uložení sýpaniný na skladký f m3 I 265,375 15,40 4 086.78 E5 ÚRS 2017 02

IW I üdvoz výkopku na skládku II I I
W _ _ ____RYHA _ _ __ _ 2115.375__ _ _ _ _ _ _ _ __ __

19 K '171201211 :Poplatek zeIuıeženı' 1111111140 ze flýpflniný na Skládee 15111á41111111|e1__: 1 Ĺ 504,213 132,00 óó 556,12,cs 111115. 2017 02
W I II Ioeıvøz 1411111111111 na 1111111111111 1. 9 11m3 I I I

_ _ ___kj1'_|-I_1'11'_'1__,9__ _ __ _ ________ 504.213 _ _ _ _ _ _ _____ _
20 K 174101101 _Izá-n-ýp Jam, šachet Irýh nebe keıern nhjeıfltú eýpeninnu se zhuhněnı'rn I m3 213,945 91,30 19 533,18É135 11115 2017 02

W I I I II 2pĚItr1ýI Izásýp rýh a jam [výkop rýl1- [podsýp + obsýpj + 25 cm provizorní skladba I I _ I III I I I II
komunikace)

_W _ _ZASYP Fl'ı'Hnflı.[[18815]'10,1+0,TI+0_,_3_]__,'I+_{TEB_0_,_2_5]_ _ _ _ 213.945

21 _ M 583312000 Ištěrkopísek netřiděný zásypgvý materiál t 406,496 165,00 67 071,84 [CS ÚRS 2017 02
I IW 2a'5ýpový materiál1,9 t 7 m3 I I I I I _ I I I I
_ _W _ ZASYP 1.11 ___ 4o1.,411ı1_ _

' 22 K 175111101 _IObsypáni potrubí ručně sýpanlnou bez prohoIzenı', uloženou do 3 m | m3 79,130 385,00I 30 465,05 125 0115 2017 02
W I Obsyp potrubí 300 mm nad záklenek I I I I I II __ _ I _ III IIII

_ W OBSYP ____ _I[100+5}1011+03] _ _ 29,130 __ __ _ _ ____ __________
23 M 583373030 |štěrkopiIsIek frakce 0- 8 |r t I 150,347 220.00 33 076,34 ICS ÚRS 2017 02

IW I I I I übýspo'vý materiál 1,9 t 1' m3 I I I
W OBSYP'1,9 150,347

D 1-2 Demolice povrchů 40 926,60
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PČ Typ Kód
|
§24 K |1131o7242. .W . _

W .

25_ K 1113107164„W . _
W

_ ._D _.4
| 26 K 1451522111
' vv

_w _LOZE
27 i K É452312141

W

1 28 K I452252101

Ě
ž

_ _D 5
š_29; K 564762111

W

' 30_ K _564851111
W

31 Í K _054551111
W

I 32 ` K 577134111

W

33 K 1577155112
W

.D .B

.34 K 141721115-001. W . ._
W

|

35 M '286158630

'36Í K _-899913141
W

_W

5 37 K '821251211-001

' W 'Ĺ _ ._
. 38 K 1871251211-002

W

39 M '286159320

40 K 052242122
' 'W_'.'_ _
_41 ` M .299405000015

42' K 1052252122W .
'43 ' M '5500051010015

.ž'

44 "1154110000015

45 '21212410000015êš
ži

š

' 46' K .852252121.W _

147 M 799420000010. W .

'48"' K 2857264122
W

'49" M '852010000016.W .

' 50Í K '857354121
'vv

_ 51 M 5551020010010
W

i 52' K 1522251101. __W .. __ _

153 M |2861_59750
_54_I_M 1286123450
55' M 1206544100

'56_I_ K 1891241112
W_

11.'.on11'12 litinovych tvarovek jednoosých pí'írubovýrch otevřen1I'.I v'jıkop DN 80 _ kus _ 2.000
_“viz11155555115 551151115' 2 _ _ _ _ __ _ ___ _ _ '2.00.0
iSPOJKA S 12111121115011 11525115 12802112050510 DN 80/90 _ KS ' 2,000
"5125155525115 511151115'_' 2 "_ _ _ _`__ _ _ _ 2.000'
1htozntáž litinových tvarovek jednoosých přírubovych 1:11:011.1ř.'.1n1_.'1 výkop DN 100 __ _ _ _ kı._1s_ _ __ 5.000
'viz 1111501225112 schéma" 2+_2+1 _ __ ___ _ 5,000

'TvAROvKA FFKUS 80/ 100 1 KS 2,000
'viz 1115051115115 52110515' 2 _ _ __ _ _ ' __ _2_,000_
TVAROVKA 0010011' 11° 100 I Ks _ 2,000

_'_“_vi_z kladečskè schéma“ 2 _ ' _ _ _ _ _ __ _ '2.000
151201115 s 9121120800 JIŠTĚNÁ PRO'n Posuıvu 0111001100 KS . 1,000 _

" vi2 kladecslte _scł_ıéma" 1 '_ _ _" _ _ __ __ _ 1.0100_

1151011222' lit_1'r_ıo1.1_1_.'11:h_ tvarovek jednoo51ífch přírubových otevřeny' výkop DN_2_00_ kus 1 1.000
1.112 11181101251112 'słhema 2 _ _ _'_ ' _ 1,000

'51201115 s PŘIRUBOU J1ŠTĚ~Á 12002112050110 0512001200 KS 1 2,000
1.'1'2 11105112125112 5211121210" 2_ _ '_ _ 1,0100

'1.100122 lıtinov'ý'ch tvarovek 0db0ı:_'n110h _př'i'rutıový'clı otevřeny' výkop DN 100 I kus 1,000
"v'iI 11180101251112 5.1:hěn'10'1 _ _ _ __ ___ _ _ 1,000

TIMRU '1111' '1r TT KUS 100 L-'_400_ I KS ` 1,000 _
_"vi2 11110110251115 51:hě_1"ı_"ı__a' 1 _ _ _ ___ _ ___ 1,000

_Hontàž [11111012112111 tvarovek odoočný'oh prírl1_t.o_v1.'11:h Otevřený vykop DN 200 _ kus 1.000
viz 11101121551112 51:5Ěma__1 _ ___"___' _'_ 1,0010

1TVAROVK4 T KUS 200- '100_ KS 1,000__
' 1.112 ltladešsľšě_schéma' 1 ' __ _ ___ ' _ __ ___ 1,000

11111011'1212 olektrospojok na potmbí z PE trub d 110 kus _ __2,_000
"viz kıaflıečskè schéma“ 2 _Í_Í '__ _ _ _ 2 000_"
21611116511011... 5011 1511151001211 16.1110 _ 1.1.5 1 _ _2, 000_
_ndkružek lem__ovy_ PE100 SDR“r d 110' ________'_kus I 2,000'_
__pfíruba vołná k femovému nákružku z polypropylénu 110 _ kus _ 2,000 _
IMontáž vodovodních ˇsoupátek otevřťiny vykop_DN 80__ _ I kus _ _ _ 2,000
'viz 11101112251101 schéma I _ _ _____ __ ___ __ _ _ _ 1,000

. ŠOUPĚ PŘIRUBOVÉ KRÁTKÉ 011 80 _ k... 2,000 __"57__ M 1400208000016__ _

Popis MJ Množství

ÍOdstranění podkladu pl přes 200 m2 Živičných tl 100 mm _ _ m2 201 ,OOOI
'Plocha Odstranění stmelenych'vrstev obecní komunikace

v ul. Seifertova 100 + 'v 1.1í'ı'21:_ıv21t1'_._1.1 s Křivoklátskou vč. přeähü 13, 0 _ _ __ 201.ŰŮŮ_
'ŰŰSIFHFIĚFIŤ PDđIfllfldU Pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm j m2 1 193.000
Plocha odstranění podkladních vrstev v Obecní komunikaci o mocnosti 350mm_ '
"v ul. Seifertova“ 138 + "v křižovatce s Křívoklátskou" 5 193,000

_Vodorovné konstrukce _ _
1Lože pod potrubı ot1'-1vřen1.1 výkop z kameniva drobného těženého m3 _ 19'. 31210E
Lože pod po__trubí mocnosti 0,1m

_1'1 B0521 ' _ _ 19', 300

Podkladní"1:'1'_l'01-11.1_ z betonu proEtèho tř. C 16/20 Otevřený výkop_ _ m3 0.324

'Podkladní bloky 'pod 'amıatury (T-kusy, patní kolena, _Süupata.. _). d_le 11100512511250
schématu, bloky 0,3'0,3'0,15m

_1["přirı.11:.ov2 tvarovky" 6 1 'ˇsoupata na řadu' II' .1 'domovn_1'__"01_1_01:12'11-_15' 111'0.3'0,3'0.15 0,324
;Bednění podkladních bloků otevřený 121111012 1 m2 1 4,320
'Podkladní bloky pod armatury [If-1111511, patní kolena, šoupa'ta,. .) dle kladečske'ho
schématu, 4' stěna bloku 0,3' 0,15
("pˇn'rubově tvarovky' 6 + 'šoupata na řadu' 7 + "domovní šoupátka' 11)'0,3'0,15'4 4,320

_Obnovení povrchů
Podklad z vibrovane'ho štěrku VŠ tl 200 mm _ ITIZ _ 133.009_

'dočasný povrch do úrovně stávající vozovky, mocnost 200 mm, v ul. Seifertova" 188 188,000

.Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 I 5,000
'"übnova podkladní vrstvy asflatove'ho povrchu, mocnost 350 mm, v 11112ov'21t2.: s 5 000
_Křívoklátskou' 5 __ _ _ _ '
Podklad ze ˇstěrkodrtě 50 tl 200 mm ___ m2 5.ŰUŮ_
'Obnova podkladní vrstvy asflatového povrchu. mocnost 350 mm, v křižo_vat_ce S_ 5 000
Křivoklátskou" 5 ' _

.'121512ıltov1'.I beton vrstva obrusnà .2.110 11 (ABS) tr'.|1:l110 rřırn Š do 3 m z 'm2 13,000
'nemndífı'kovarıěho asfaltu _ _ .
'00110v1ı 5tmolenvch vrstev asfalt0v'ého povrchu v křıžovatce s Kř'ivoklátskou vč- 13 000

_151555110“13_.0 '
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifíkovaného m2 13 O001

__asfaltu_ ' .
'Obnova stmelenych vrstev asfaltového povrchu v |-1|'i2ovat1':e 5 ltfivoklatjkou 1.02.13 000
přesahů" 13,0 '

Trubní ved ení _
|Protlak potrubí chráničky D160 mm za současného vytlačování Stávajícı'ho potrubí ' m 10,000

'Protlak Pl'š chranıcky D160 m_m_ " ' _ _ _ _ '_ _ __
.10. ü _ __ _ _ . 1.2.1155.
1trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC s ochrannou vrstvou Z PP) 160x14, 6 SDR 11 m 10,000

_UZavír-ací man'že_ta chı_ání_čky potm'b_í DN 100x 150 _ _ _ k11s _ 2,000
Uzavírací manžety na _konce protlačované chráníčky

.2 _ _ _ _ 2.13110..
1100_11111'12 potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x.' ___ 213 500
.10,0 mrn (vč. dodávky potřebného počtu elektrotvarovek pro podélné spoje) ' .

j-z..111...;_.5".12_._.._. ...5.55.2155 _" __ _ _ 211.555'
ÍProtaženı' a Zajištění potrubí D 110 chráničkou D 160 _ __ __ _ 1 m _ 10,000_
_'celloovà 1512111211 _|:11:_11:1'ut11'__v _I:I_'ı1'à__1111:_1:_E" '10,0 _ _____ __ 10.1110

trubka vodovodní tlaková RC protect (PE 100 RC) 110x10 SDR 11, kotouče 100 m m 1 213,500

Poznámka k _poTožce:
barva modrá
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"40.15.00

.Lcena
[CZK]

73,70

135,30

552.10'

2 222.10"

3271,00;

220,00

155,00

220,00_

319,001

374,001

5 500,001

929,50 _
404,80'

152.120

'1 522.'2'1'1' _

470, 00

341,00

447,70'__

1254,00
3 322,00'

.5... i“
613,'_8'0"_____

10 549,00_Í _

555.70

s 753,00

843,20

_6 _050,00_'__

_102._3_0'_'

"563,20
391,60

1273,80
616,00'

5 170,00 _

Cena celkem [CZK]

1

Cenová
soustava

14 813,701cs ÚRS 2017 02 _

26112.90'1135 úRs 2017 02

3 31.19.51
10 5.15.52 [50125 2017 02

'885.30'55'0115 201702

1615.58_c5 1'1125 2017 02

52 2911,00
41 250.00 _cs ÚRS 2017 02

825,00_c_5 úRs 201702

'1 100,00'55 1.1115 2017 02

4147,001CS ÚRS 2017 02

4 862,001cs ÚRS 2017 02

743 023.90
55 000,001

9 295,00 1cs ÚRS 201702
8'09 ,601cs ÚRS _2'017 02

32 644,15

18222.00' '

100 345,00 cs ÚRS 2017 02

552.00Šcs 0125 2017 02

8 096,00

_ '2_ 230,_5Ĺ'cs _11115 20'1'7 '_02

2 508,00'

6 644,00

6 611,00'

1227.0'0'55085 2014 01

2...... j i
656,70205 01152017 02

__5_753,00.'

8.13.20105 ÚRŠ 2014' 01

6050,00"

' 2011551150115 2017 02_

1 126,40 _cs ÚRS 2017 02
_783,2_0_ c_s ÚRS 2017 02
2 547,60 cs ÚRS 2017 02
1 232,00_cs UR? 2017 02

10 340,00'



PČ Typ Kód

. -W .

58 K 591201112

E59;

72'

73

I'75:

|- 77

_86

.W . -_

K 122211822

W .

M |-1002100000111
W

ł M ;950205010000.W _

K 891351111W _

. M f düül'łflüüflü 1151
W

Ĺ M 1950220000000.W _

K 8912159111W _

M 1532011003100
W

i'K 1891181112

K 1891181111-001

K :8991101112

_5_42211'1352I21'-01

žž
__

šž
ž

K .892271111

'Ě

K '892372111
K 892273122

W .

K 5899121111
F'

W

' K '8991221111
P

W .

K I899713111-999
p

W
W

K 2018-011-001

M _12018-011- 999
M|2018-011-998

D 9
'Í K 12018-011-002

D98
_ K '722211813
.W- ..._ . .

K 1222118111
W

K 7222113115

w _ .

K 122211828
W

D99

87-

88I

'89
190

K '997013501

K 5997013509
W

K 997013831
K '998276101

21310032031111 '
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J.1:er18
112111]

616,00Ĺ

ó 180,00

1 914,00

8111,00

14 113,00

2 222,00

182,10'

3322,00

1111112'Ť
2 277,oo__

2 376,00 _

5 500,00

413,131]

4 950,002

22,00

5 500,00'
38,50

33.00'

33,00'

220,00

66 000,00

11 000,00 _
5 500,00

93 50121.00

138,60

148,50'

'163,90'

148,50'

_163,90'

100,001

11,00|

132 ,_00|
62 ,70|

Popis MJ Množství

_“viz 11111118811118 flhèmfl“ 2_ _ _ 3101113'
íh'orıtái vodovodních šoupátek otevřenyr výkop DN 100 kus 3,Űüü__'_
"vı'2 1118080511112“ schéma" 3 _ ' _ _ _ _ 3 ŰŰŰ.

15011912' 9111111100115' 8111111115 100 __, _ KS __,_ 3, 000
"víz kladeřskd schema' 21 _ _ 3, 1211121121
.5011911111101 215111111 15155110910101 1, _3_- 1, 8 DN 50-100 1 kus 5 000
'viz kladee5ke 51:11em8'2 + E1 _ _ _ _" _ _ 5, 121121121

'Montáž vodovodních šoupätek otevřený' 93111013 DN 200 _ kus 2, [1110
"1.112 1111111821118 5011811111' 2 ' ' _ _ _ _ 2 ,000

__'5011915 9111111100115 11101 1115' DN 200 _ kus _2,000
"viI kladeıřskd schema" 2 _' __ _ _Í,51'_fí_11[1_

ISOUPRAVA IEMHÍ TELESKOPiCKÁ 1,35-i,8 DN 200 _ku_s _ 2,000 _
_-1112 1112110115118 51111811111- 2 __ _ _ 2,000
[1111111182 navrhávacich pflflü na 1111110111' z ,11111111011811 111111 DN 100 É ı‹115_ ,_ 11,000
_'pocet 08001098051011 pñ'pojeI-l' 11 ' ' '_ _ _ _ _ _ 1110551
-PAS H11 vRTÄ '101 [i Uì'nwli'düf 10133211 WTUF'II" DN 100134 ' KS 11,000__
__"p_oc0_t na_poj0va_r11,'r1:_h__pripojel_1" 11 _ _ _ _ 11,11%

.Hıantáž vodovodních šoupátek otevřený vvkop DN 40 _____ kus 11,000
"poĚet nápojovanvch přípojek" 11 _ ___ __ 11,000

_íŠŰUPÁTítü .150- BEEEÁWTÚW SPOJ DN 321'34 _ _ KS 11,000 _
'pocet napojovaných přípojek" 11 _ 11,000

ISOUPRAVA 25111111' 15125110911101 DOM. Šou9111101-1,3-1,8 DN 3/4'-2'1'1,3-1,11111_,1_ _ _kuí _ _ __ _ 11,000 !
"počet napojovany'r'ch přípojek' 11 _ '_ '_ __ _ _ __ _ .1.1.1555 _
Napojení vodovodní přípojky, vc dodání potřebná délky vodovodního potrubí kus 1 1_000'

_přípojl-rv 8 propojení 5e stávaiícım potrubım _ _ _._
_"počet napojovaníjrch přípojek' 11 _ _ _ _ _ _ 1111211221121
1121521212111 poklopů litínovych Šoupàfltovych 1 kus l 15.0110
'Poklopy na šoupátkàeh na řaooeh + na přípojkách
_2+3+2+11 15,000
.poklop litinový šoupátkový vč. podkladní desky, s logem VKM __ _ kus 18,000
Poklopy na' 50upš'ıd1ách na'řadech + na přípojkáclız
"DNBO" 2 + l'DN100' 3 + "DN200" 2 + 'přípojky' 11 1511111141

_Tıakøvá zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 _ nı 21 3,5001
'celková délka potmbí" 213, 5 213,_5l2|121__

_Zabezpečení konců potrubí DN do 300 pri tlakových zkouškách vodou _ kus 2,0001
1Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 0_d 80 do 125 _ m 213,500I

_"celková délka potrubí' 213,5 _ _ _ 213,500
Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC _ _ ' rn 21 3,500 _
Poznámka k položce:
Včetně dodávky a instalace vodiče dle technické zprávy

"celková delka potrubí" 213, 5 _ _ _ _ 215._5_1111___
Krytí potmbí z p185tů vy55ražnou fólií z PVC 40 cm rn 2015121121" _
Poznámka k položce:
Včetně dodávky a instalace fólie

"celková délka vodovodních řadů v otevřeném vykopu 21 3,5* 1121_,121 _ _2035011_
Íůríerıtafiní tabulky k šoupatů a hydrantům, umístění na zdech, plotech..- kus 18,000
Poznámka k položce:
Včetně dodávky a instalace tabulky

"celkový počet poklopů k š/oupatům'ı
Šoupato' 2 3+ 2 + 'domovní "5oupátk8' 11 15.01210

'21120111 H21' pro přípojky v délce ca 201] m pro provizorní zásobování pitnou vodou 1111:.
podélných spojů potrubí, propojení na Obnovené uzlové body, dočasné přepojení kpl 1,000

_pfipoíek a následné kompletní demoııtäìo _ _ _ _ ' _ _ _ _

Poznámka k položce:
Kompletní zřízení a následné odstranění potrubí pro náhradní zásobování pitnou vodou, napojení
na obnovené uzlové body, vč. dodávky a montáže potrubí, podélných spojů potrubí, navrtávacích
pasů, šoupátek a dočasné přepojení stávajících přípojek, proplachu a dezinfekce potrubí.

Ispojovaci materiál - šrouby, matice, podlgzˇky koiozívzdorné A2 (komplet) _ kpl I 1,000

Ipryžova' těsnění pro přírubové spoje (komplet)__ _ _ _ kpl ' 1,000 _

üstatni konstrukce a práce, bouránj _ __ _ _ _
1H0mpletní demontáž a likvidace azbestoveho vodovodního potrubí _ kpl 1,000

Poznámka k položce:
Hloubková penetrace azbestových vláken, demontáž azbestu, doprava a uložení azbestu vč.
poplatků, kontrolní měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší, ochranné prostředky,
vyhotovení projektu likvidace a povolení hygieny

__Demolice a sanace _ _ _ __
Demontáž armatur přírubovych se dvěma př'írubamí_ do DN_801 kus 15,000 _

55000818 n_a řadu" 2 + "domovní ˇsoupátka' 11 _ 11,000
íDemontáž armatur přiruoovyclı se dvěma přirubami _[_)N 100_ _ _ kus___1_',1."1_l]0_
'_"šoupaíta na řadu" 3 +_'tv8rovI-1v' 4 __ _ _ _ 11.51510 _

__'Demontáž armatur příruoovych se dvěma příruhami DN 200 __ _ __ _ kus 4,000

_"Šoupa_ta n_8_ řadu' 2 + 'tvarovky' 2 _ ___ _ 11,000
Demontáž armatur píírubovyeh se třemi přírubaml do_D_N_100 __ _ ___ _ kus 15.0011 __

_j“11'111'1.='11'1111_,1“"2 _ 2,0011
Demontáž armatur přírutıovjfoh se třemi pH rubarrıi DN 200 kus 1.__0011

_"tvarovky" 1 1,000

Přesun hmot 8 m8m'pul8ce se sutí ____ _ _ _ _ _
_|0dvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením ' t 157,806

'Příplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km i t 1 420,254

157, E-Do' 9 P'řepoetene koefiçlentem množství __ 1 '120,254
|Poplatek za uložení stavebního směsne'ho odpadu na skládce (skládkovnšl _ _ _ _- t 157_,_306_

1Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot o_tevřeny_ vykop t 6,622

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

1 8118.005cs 1.1115 2017 02

'31519109,

9 579190 _
1_ 232,00_çs úRS 2014 01 _

28 226,00
4 444,00

8 603,105155 11115 2017 02

36 542,00

6 1111,00 1:5 1.1115 2017 02

25 047,00 _

ž? 9599.'
60 5111111151

7 5211.005cs úRS 2017 02

89 11313.00Í

4 697,00 ,cs ÚRS 2017 02

11 000,00 _cS ÚRS 2017 02
8 219,75_cs ÚRS 2017 02

7 045,50 cS ÚRS 2017 02

6 115,50 05 11115 2017 02

3 960,00;

66 000,00

11 000,00
5 500,00

9350800
93 500,00

56 000,78
1 801,110c ùRS 2017 02

1039,50'cs úRs 2017 02

855,150'cs ÚRS 2017 02

297,00 _cs úRS 2017 02

163,90' cs ÚRS 2017 02

52 888,98
15 780,60|cs ÚRS 2017 02

15 622,791cs úRS 2017 02

_ 20 8301391cS-11115 2017_02
415,201cs ÚRS 2017 02



KRYcÍ LIST SouPıSu
Stavba:

Unhošť - ul. Seifertova a Havlíčkova - vodovod
Objekt:

V3 - Vodovodní řad V3 - ul. Havlíčkova

KSO: 827 13
Misto: Město Unhošť '- kód k. ú. 774499

Zadavatel:
Vodárny Kladno-Mělník a.s.

Uchazeč:
Aquarlus, spol. s.r.o.

Projektant:
Project ISA s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH Základní
snížená

ÉCena s DPH

Základ daně
1 301 796,75

0,00

Strana126

cc-cz
Datum: 9. 5. 2018

IČ: 46356991
DIČ:

IČ: 49550616
DIČ: cz49550616

IČ: 28465881
DIČ:

1 301 796,75
Sazba daně Výše daně

21,00% 273 377,32

' 15,00% 0,00

v CZK 1 575 174,07



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Unhošť - ùl. Seifertova a Havlíčkova - vodovod
objekt:

V3 - Vodovodní řad V3 - ul. Havlíčkova'

Misto: Město Unhošť - kód k. ú. 774499 Datum: 9. 5. 2018

Zadavatel: Vodárny Kladno-Mělník a.s. Projektant: Project ISA s_r_0_
Uchazec: Aquarius, spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 301 796,75

HSV - Práce a dOdák HSV 1 301 796,75

1 - zemní prá5_ę_ ' __ 368 090,01
1-2 - Demqliçìpçyrchů _ _ __ _ __ _ _ 31 903,85
4 - Vodorovné konstrukce ' _ _ __ _ _ _ _ 10 731,00
5 - Obnovení povrchů __ _ __ _ _ __ 65 304,80
8 - Trubnı' ieqęni _ _ _ __ '__ 693 458,09
9 - Ostalni konstrukce a práce. bourání_ _ _ _ 86 900,68
98 - Demolice a sanace _ 4 408,80

99 - Přesun_hmot a manipulace se suti _ 40 999,52
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

Unhošť - ul. Seifertova a Havlíčkova - vodovod

V3 - Vodovodní řad V3 - ul. Havlíčkova

Zadavatel:
Uchazeč:

' PČ Typ Kód

Město Unhošť - kód k. ü. 774499

Vodárny Kladno-Mělník a.s.
Aquarius, Spol. 5.r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

D

_D
111K

W

I2'K
'vv

3 K
W
W

.L :K
'vv
_W

1KU'I

W

. _W.

6_ K
VV

YY.
_.K.'

-I

W

VV
_W

_KCfl

VV
VV

K*D

W

_W
I

110 K
'vv
_W

311 K
.W-

_12 K
W

W

13 K
'W
_W

|141 K

_W

_15 K
vv
W

16 K
W

17' K
_W

118 K
W

W

'19_K

ĚŽ

'20'K

__21__

,_
žê

'ì'
ž

ž

.22.14
' vv

vv
'M
'vv

' 2 la)

HSV
1

1115001101

1115101201

'119001401

1119001412

1119001421

121111111 101

1132201202

RYHA

'21 32201209'

1 32202202

132202209

Í132301202
' 1 323111209

151841111

_151841211

1161101101

162301101 '

_162701105

_171201201

1171201211

'124101101

ZASYP
_|5583312000

111175111101

_ oBSvP
_' 583373030

' Počet Kñiení 5 Kanalizací'

_ RYHA' 0, 50
__TVodorovně přemístění do 500 rn výkopkułsypaniny _z _ho_rníny tř._1_a_ž:li

_Poplatekza uložení odpadu ze sypaniny na skládce {5|1_1.ádK+_:1vı1+.'=_1_

Práce a dodávky HSV
Zemnípráce
_;Převedení vody potrubím DN do 100

"Čerpání případnych sràĚKovych vod 2 vyKopu došťove kanali2ace' 20
_Čerpání vody na dopıfavnı' _vyšku do 10 m průměrný přítok do 500 limin
"Předpokládaná doba čerpánť připadnych sráĚKovych vod z vyKopu 5' 24 ' _
Dočasné zajištění potro|31 ocelového nebo litinoveho DN do 200
Délka Křížem' s plynovodnim potrubím a počet vodovodních přípojek ' šířka vy'fKopu

_?'01 51 + 11'111'3I
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kąmeninove'ho DN do 500

ŠířKa výkopu
12' [1,9 + 2,1 _

'Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně loženych kabelů
'Délka Křížem' s kabely
_3'1 _15 + 4'111'3
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
Kň'žení ' ' '
za)
11512+1310+E11]ı'11?'11ü

_Il-lloubení rýhš do 2000 mm v homíně tř. 3 objemu do 1000 m3

(Plocha vykopü ze Situace)' (průměrná hloubka výkopu' Skladba komunikace) 1,1
(10% nadvýlom)' 96 dle geologie
(133 + 6 ,0) ° (1,7-0,45) ` 1,1

___1111H11 015
_FříplateK za lepivost k hloubení rýhŠ do 2000 m_r_n v hornině tř._ 3
Příplatek za lepivost 50%

_111'1111“ 11_15'_13_1_5_
Hloubeni rýhš přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných

_hom1nách tř. 3 __ _ ____ ___
Ruční odhalení 52 be51oveho potrubí
51H5*I3115 _ _

:Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v
_hflmir'ě. tř-.__3_
Příplatek za lepivost 50%
R'ı'Hnťl* [1115 [1151] _

Hloubeni ryhŠ do 2_000_ mm v_hor1ı_ině tř. 4 objemu do 1000 m3
H'I'HA'IL'I135

!Př'íplatek za lepivost k hloubení ryhš do_2000 r_nm v homině tř 4

PřiplateK za lopivo5t 50%
RYHA ' 121_135'0150

Osazení a odstranění pažiciho boxu velmi lehkého hl vy'kopu do 2, 5 m š do 1 m

u Hrana výkopu ze situace průmomá hloubka vyKopu
1292+13}'1,_7
Příplatek k pažieímu boxu velmi lehKemu hl vyKopu do 2, 5 m 5 do 1 m za prvni a IllD _

_I:_|_en zaoąžení _ _ _ _
přepodklàdanypoće1 dní 2apa2ení_'plocha pażoni 515 5' 5

Svisle přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 hl vyKopu do 315 rn
Objem vyKopu' 96 dle metodiky 1.1115

l'Vnitrostaveništní přesun zásypového a obsypového materiálu ZASYP + OBSYP + LOZE

!Vodorovné přemístění do 10000 rn vyKopKuI'5yp-3ın1ny z horniny tř. 1 až 4
"odvo2 vykopKu na ŠKìádKu' 511_1131
Uložení 5ypaniny na sklád
Odvoz "-fliopl-Iu na Skládku

_RYHA

Odvoz vy11opKu na sklädKLI * 1, 9 tfm3
I11ˇH31“11 5 __

13551113 jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnim
Ipı'ztny zasyp ryh a jam ivykop ryh- ipodsyp+ ob5yp]| + 25 cm provizorní_skladba _
komunikace)
Fl'I'HIı- 1+[133HE11' {I3, 1+0,11+01_3_:1_] + _[133'1211 3511

1š'těrkopísek net_ř1'děný zás_ypový moterídı'
Iasypovy maton'ál 1, 9 t i m3 '
ZASYP'115I

_übsypání potrubí ručně _sypanindu bez 51113110251111, uloženou do 3 m
Obsyp ootnıbi 300 mm nad záklenek
{_133+5}_1_1EI11_+U1_3_1_
ıšl'e'rkopísek _frakce 0-8

_'Čl'byspovy' mateflá1 1, 9 t ł m3
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' průměrná hloubka vykopu ' šířka vyKopu * délka 1,0 m (0,5m před a 0,5 m

MJ

m3

m3

m31

m3

niá

m3

m2

m2

nn's

m3

m3

m3

-___.Jn

Datum: 9. 5. 2018

Projektant: Project ISA s.r.o.

J.cena Cenová
M ž ' Cena celkem CZK

"O SW' 1153111 [ 1 Soustava

1 301 796,75

1 301 796,75
_ _ 368 030,01

20,000 2513.211 5764100115 úRS 201702
211.000 _ _

1211100115 88,00 10 560,001135 úRS 2017 02
121211115 _ _ _ _ _
16,200 325160 _ 5 274,72 51:5 ÚRS 2017 02

16.21111 _ _
1310001 512,60 6 663,80_cs üRS 2017 02

13111130 _ _ _
8111111 253,00' 2 11451311 1:5 11115 2017 02

.31100. 1
5314111 132100 8370,12 1:5 11115 2017 02

63.4111 _ _
95,563 154,00 14 716,70115 úRs 2017 _02

191,125
3.55.5113. _ _ _ _
47,751 251513 1 35515-12155 13115 2017 02

+1?1?51 _

28,669 385,001 11 037,57 cs ÚRS 2014 01

2131565 _ _ _ _ _
14,334 132,00| 1 892,09 cs ÚRS 2014 01

141334 _ _ __ _
66,894 3351111; É 737,27 cs ÚRS 2017 02
115_1551 _ _
33,447 511150 2 023,34 cs úRS 2017 02

33144? __
518,500 64,90 33 650,65 cs ÚRS 2017 02

5151500 __ _ __ ____ _ _

2 592,500 11,00 28 517,50 1:5 [IRS 2017 02
2552151111' _' _ _ __

95,563 97,90 9 355,621'5 L'II15 2017 02

-35.15.1511-
2241325 99,00 22 21311315 ÚRS 2015 02

224,375

1911125' 121.05 23 126,13'1151'1115201502 _
_ 1911125 _ _

191,125 15140 2943,33 1:5 ÚRS 201702

191 1_125_ _ _ _ _
363,155 132,00 47 53412255 121115 2017 02

3531138 _ __ _ _ __ _
153.485 91,30 14 013.111 1:5 11115 201702

153,455 _ _
291,622 1 165,00' 48 117163155 ÚRS 2017 02

291.622 _ _ __ _ __ ___ __ _
5615511 385,00 21 941,15 1:5 13115 2017 02

5615111 __ __ _ _ _
108,281 1 220,00 23 821,82 _15 11115 2017 02



PČ Typ Kód

_ 'v'v

_D _1-2
24! K _113107182

W

W

25 ' K '113107164
W

W

26 _ K '113107143
W

W .

27_ K 113107132
W

__ __W_ _ _
_ 28__ K '113107123

W

vv

_ D _4
_ 29 I K _451572111

W

_ _vv__LozE
_ 30 _ K_'452313141

W

vv
31I K _453353101

W

W

_D _5
_32_ K 554752111

W

_33 ' K '564851111
W

34 _ K '564861111
W

|

35 K _577134111

W

“ ` ı
36 K '577155112

W

W

"38' K '567124132
W

39 K 565135111

W

40 K i577155132

W

' i
_41 K ;577134131

W

_ .D „3 _
42 K '141721115-001

W

45K

. 43 _ M Í286158630

4'6

37'" ı_‹' '_ 554551113

-W _

'vv
44 _ K 899913141

vv
_W

_'vv

'_vv
" ı

47 M 2515 155.320

371251211-001

K '531251211-002
_'"celkova'ı de'lka' potrubí' 1'51, '5 _

Popis

OBSYP'1,9

.DemOliCe 000503. _
|Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičnych tl 100 mm _;
Plocha odstranění stnıoionych vrstev obecní komunikace
"v ul. Havlíčkova" 124 + "v křižovatce s Karlovarskou vč. přesahů" 8,0 + "v křižovatce s

_Křivoklátskou vč. přes-ahù" tl,0 + 10, 0
ü-ızistranení podkladu pl přes 50 do 200 m2 Z kameniva drceného tl 400 mm

'Plocha'odstranění podkladních vrstev v obecní komunikací o mocnosti 350mm
"v ul. Havlíčkova" 124 + "v křižovatce s Karlovarskou" 3,5 + "v kr'ižovatce s
Křivoklátskou" 3+6 r
EIEI stran Ěfll' podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mrn
Plocha odstranění stmelených vrstev komunikace ve správě KSUS

_'v křižovatce s ulicí Karlovarská“ 7,0
:üdstranĚ-hí podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm

"Plocha odstranění podkladního betonu v komunikací KSUS o mocností 170 mm
"v křižovatce 5 ulicí łtariovarska'."__?_,__0 _ ___ ___ __

_'Cidstranëni podkladu pl do 50 m2z kameniva drceného _tl 300 mm
'Plocha odstranění podkladních vrstev v komunikaci KSl'J'S o mocnosti_220 mm
"v křižovatce S ulici Karlovarská" 3,0

m2

m2

_Vodorovné konstrukce _
:Lože pod potrubí Iìıtevřv'łnflj.rII výkop 2 kameniva drobného těženého |
Lože pod potrubí mocnosti 0,1m
[___1_331431
Podkladní"'bloky z betonu prostého tř. C 16/___20 otevřeny' výkop

'Podkladní bloky po'd armatury (T-kusy, patn'i k'olena, šoupata,. .] dle k'l'adec'skeho
schématu, bloky 0,3 "0,3 0,15m

("př'Írubové tvarovky' 10 + 'šoupata na řadu" 7 + "domovní šoupátka" 11)'0,3'0,3'0,15

Bednění podkladních bloků otevřeny výkop n m2
'Podkladní l3|ok'_-.ıI pod armatury (iˇ-kusy, patni kolena, šoupata,..) dle kladečskěh'o'
schématu, 4 ' stěna bloku 0,3 ' 0,15
("přírubové tvarovky' 10 + "šoupata na řadu' 7 + "domovní Šoupátka" 11)'0,3'0,15'4

Obnovení povrchů
'Podklad 2 vibrovaného štěrku ııı"_Šn tl 200mm ___ m2

"dočasný povrch do ürovně Stávající vozovky, mocnost 200 mm, v ul. Havlíčkova" 124

'Podklad ze štěrkødr'tě' ŠD [Í 150 'mm m2
'Obnova podkladní vrstvy asflatového povrchu, mocnost 350 mm, v křižovatce s

_łiıˇ'ivokláıukou" 3+6 + "v křižovatce 5 kartovarskou" 3,5

Ipødkiad ze štěrkødrıě šD u 200 mm
'übnova podkladní vrstvy a5fiatov0ho povrchu mocnost 350 mm, v křižovatce 5
_K_řivoklát_skou" 3+_6_ + "v křižovatce s_ K_a_rl_ov__ars_l_‹_ou"_ ._3_ _5__
.'üfifaltový' beton vrstva ohn'ísna '.I'ICIZI 1'1 '0135] 't'r'_ I tl 413'rr'1m' 5 "d'o'3"rn :_
_nernpcíii'íltovan Ě'Ijıo _a5_Íal_t.u_ ___ _
"Obnova Strnelenych vrstev asfaltového povrchu v křižovatce s Kfivoklátskou vč.
přesahů 0,0 f 16,1] + v kfl'žovatce 5 karlovarskou vc. presai'ıu" Ein, [II _

'Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m Z nemodifikovaného I
asfaltu
'Obnova stmelených vrstev asfaltoveho povrchu v křižovatce 5 I'iřivoklá tskou vc.
p_ř_e5a_ht`ı__ 5,_0 + _10, [_] _+_ "v křižovatce s karlovarskou vč. _pre_5.ah_t'ı___,13___0

'Podklad'ze št'êrkødrtê ŠD u 220 mm
"Obnova podkladní vrstvy asflatového povrchu komunikace KSUS, mocnost 220 mrn, v

_křížovatce s Karlovarskou" 3,0
Podklad Ze Směsi stmelené cementem SC C 16120 {F'I3 IIII tl 170 mm
"Obnova podkladní vrstvy asítatoveho povrchu komunikace KSUS, mocnost 170 mm, v '
křižovatce S Karlovarskou" 1,0

m2

m2

m2

'Asfaltový heıøn vrstva podkladní AcP 16 (ohaıøvanë kamenivo oKS) u '50 mňı 'š '653_'i' m2
|

'"Obnova podkladní vrstvy asflatcívého povrc'hıíko'mu'nikă'ce 1<S_US',Tn-ocn_ost50 mm, v '
_krˇ'ižoatce s i_(a_rlo_va_rskou“_ 7_,0

"Asfal't'ovy beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2

"Obnova ložní vrstvy asflatoveho povrchu komunikace KSUS, mocnost 60 mm, v
křižovatce s karlovarskou" ?,0
451511640 hfltnn vrstva nhrnflná Aco 11 (A85) tř. ı 0 40 rnrn š 00 3 m z 01601101005505- " 'mZW

_a_sfaitu
"Obnova ohrusné vrstvy a5fiatovćho povrchu komunikace KSUS, n'ıocn0st 40 mm, v
křižovatce s Karlovarskou" 7,0

_Trubní vedení
Protlak potrubí chráníčky D160 mm za Současného vytlačování stávajícího potrubí m

Protlak F'E chránickv D160 mrn
13,5 _

_trubko vodovodní tlaková (PE 100 RC s ochrannou_vrstvou z PP) 160x14, 6 SDR 11 m

'5, 5

'Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 150
Uzavírací manžetyI na konce protlačovane chraničky
2

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřeny výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x
10,0 mm (vč. dodávky potřebného počtu elektrotvarovek pro podélné Spoje)

__'Prota'žení a zajištění potrubí D 110 c'h'ráničkou D 160
celkova 'deika potrubí v chranicce" 11,5

'trubka vodovodní tlaková RC protect (PE 100 RC) 110x10 SDR 11, kotouče 100 m ITI
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m2

J.cena
Množství

108,281

156,000'

156,000

135,500'

136,500

7,0130

7,000

.í-WŰ.
3,000I

3,000

'13,000'_

13,000
0,378

0,378
'5,040'i

5,040

124,000'
124,000

11,500'

12,500

' -1255090
12,500

32,000'

7,000

7,000

7,000

ž'nínø'
7,000'

7,000

8,500

EEK
8,500'
0,500'
2,000.

2,000

151,600

151,500'
8,500'

'5.50.0' _
151,600

[CZK]

73,701'

135_30Í

56,00'

'132,00'

135,30

' 562,10'

l2 732,40"

374,00

230,00

165,00'

220,00'

319,00'

374,00'

242,00'

'356,00'

352,00'

405, 90

319,00

5 500,00

929,50

404,130

153,50

1532,20'

470, 00

Cena celkem [CZK] Cenová
Soustava

31 '303, 85_
11 497, 20 C5 ŮRS 20'17 02

1a'468,45;cs úRS 2017 02

505,30'cs 01152017 02

924,00'c5 085' 2017 02

405,'9'0255 00.5 2017 02

10 731300
7 813,10 c5 I'JRS 2017 02

1 032,35 _'cS_ ÚRS 2017 02

1 884,96;cs ÚRS 2017 02

65 304,30
27 280,00 cs L'IFIS 2017 02

2 062,50'c5 0115 2017 02

2 750,00'c5 ÚRS 2017 02 '

10 208,00 c5 úRS 2017 02

11 968,00 cs ÚRS 2017 02

725.00'Čcs 0135 2017 02

2 733.00ÉES ÚRS 2017 02

2 464,00 cS úRS 2017 02

2 841,30'cs ÚRS 2017 02

2 233,00'cs úRS 2017 02

693 450.09
46 750,00

7 900,75 _CS ÚRS 2017 02

503,60_c5 00.5 2017 02

23 179,64

15 913,70

71252,00 CS ÚRS 2017 02



1 PC Typ Kód

1851212122.k
.

m x

§5050080200115

.T'ˇFFJUBEHIÚŰÍ-fi

'851282122

52 I M :8500080100115

8541100000116

'857312122

:_šŠ __M 0951412500016
.W n

|56 Ml850012510016
W ..__ ..

57; K |851352121
W

58 ' M 850020010010

_59 M 15151120000010
.YV ..

i 60__ K 8512111122
.W n

1 _ MI851008008016

62_ K -857264122

' 63851010010016

'64 '8520100000115

_W

M
W

M
_ __W

165 K 877261101
' ĹW Ĺ _ _

66 M _286159750
2671 M .28_612345_0_
68' M :286544100
69Í K '1891241112

_LW . .__

'70 M 1100208000018.W . __

71 ' K :891261112

'72" M '1100210000016
-VY _

i 73__ _M __ 5150205010000
W. -__

174 K .8511211111.W._

175 M 11124008012516. .W . . .

'76Í K 1891269111
.'. .':N .

77 M 532011003400
' .'W...- _ -

78 K 891181112.W .. _ _

79 M 281003203416W _

; 80' M _960103400000
W

:81 K 18511181111001
' W
"'82' K Ě85111101112

_ 83 _ M_ w.

.W . _ __

84' K 8551101113
_W__ .

85 M 1225111152001
' "W Ĺ

K -852211111
W

_ 87" K 1892372111
Ž8 K 18922731_2_ž_

"ır'ı"

2122511352001

_
O

'89' K 1899721111'

Popis

Poznámka k položce:
barva modrá _ _ _

1110111288 litinových tvarovek jednooByCh př'ı'rubovyflı Otevřený výkop DN 80
' I"1-12 kladečskè 58h8_n1_8"_1 + 2 '

_11-011_8110 11.41111 ŘŘIŘUBDVÉ DLOUHÉ DN 80
'111i2 1'1'18d 01":51118 schéma." 1

1511021111 s PŘIRUBOU JIŠTEˇNÁ P8071 POSUNU DN 8011 90
"1'111'2'1118 11805118 schéma" 2
Ě1111811188 lítínovýclı tvarovek jednoosých pˇn'rubových Otevřený '11'-'15521111 DN 100
_11-'11" 11111111821118 schéma" 2 + 1 '
WAR-EI '111-811 FF KUS 801100

"1'-'1"'111'1-1'1-5'11-'1' 11051111." 1.
'TL-'11111011111111 QDLOUK 11'100
ˇvi2 1111801805118 50h8'n18" 1
Mø'ntáž 1itiı-10_vy_1:h tvarovek jedııoosých přírubových otevřeny výkop DN 150
'11112 1118001051118 50hem8'_" 2_+ 2

1SPOJKA s 1181811800 J1ŠTĚNÁ 11807111050110 0111251125
_"11112 1118 8805118 sehéma' 2
TVAROVKA FF KUS 125/100
"_viz k'_I8d81'%5118 50118m11"2

_8'100182 lítinových tvarovek jednoosych pF1'ru1-1ıo11y0h_ot8vř811y výkop DN 200
'viz k18d805118_5_8_h18ma" 1 + 1

_TVAROVKA FF KUS 200/ 100
"viz 11'181'18'8511118'50'1181'118" _1 _

1510121111111 S PĚÍRUBŰU JÍŠTE11.-1. PROTI POSUNU DNZOO/ZOO
í'viz kładečskć 510h8n'18ˇ 1

1111010188 litinových tvarovek odbočných přírııtıovýoı otevřenyI vykopDN 80
_ˇviz kladečské 50he'm8' 1 '
Ě111.111011111 T KUS DN 80-80
_"viz kladečské Schéma' 1

'1'-1180182 _111ínový0h tvarovek odbočných přírubových Otevřený '113115011- DN 100

' "ví2 '1118018051118 sche'maˇ 1 + 1
_TLFAREIWM TKUS 100-100
ˇvı'2 klade-05118 5'1:h8rn8" _1

_WAROVKY TT KUS 10018400
ˇvi2 1511501085118 501181118 '1'

IMOntáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110
víz 111808051101 5008m8" 2

'|elektrospojko SDR 11, PE 100, PN 16_ O' 110 _
'nákružek lemový PE100 SDR1_1 d 110
_přiruba volná k lemovému odkružku z po1ypropy1énu 110

1111113111188 vodovodních šoupátek otevřeny výkop DN 80

_“yiz 11111118811115 111881118" 2 ' ' " '
5011118 1181111180110' 1111111118' DN 80

' "viz :11.-1811121111- 181181-1111“ 2
_'1I1Iı_:1_ntàž vodovodních Šoupätek otevřený vykop _D_N 1_00

. Viz '1181111521151' 15085112" 5
Š ŠOUPĚ PŘIRUDOVÉ KRÁTKÉ 100
'"viz 11181181851118 581181118" 5_
15001311101101 2158111111' 'IˇELE'51501310111111 1,3 1' ,8 DN 50- 100
"viz kladečskć '501181118'2'+ '5

1111111011182 hydmntů podzemních DN 80
_ "viz kladečské schéma' 1 '

H'I'DRAHT P01130'11111111 DN 801' 1, 25 m_
_'_1._11j'2_"_k'la'_de1`š_5ké Schéma“ 1

111100182 navrtávacích |:185ü na potrubí z jakýchkoli tmb DN_100
"'po-E'etì'ı8po'jovaıjıy0h přípojek" 11 '
_F'115 NAVRTAVACI UZAVÍRACÍ BEZZAWTOVÝ DN 1001'34
"po-1:81 napojov2ny0h p_ř_ípojek_ˇ_ _11

'1'-'1:01:82 vodovodních 580518181“. 8181111181111' výkop DN 40
"po-:80 napojovanych přípojek 11

501.18.11:10 150 882211 '11110111' SPOJ DN 321'34__
_ˇpocet' _ı'ıappjov8ny0h přípojek 11 '

'|SOuPRAvA 2811111181551101'101-111 DOM ŠOUPÁTKA- 1,3 1,8 DN 314'-'2 (1,3- 1,81-n)
'počet n8p_01_j_1_1_11'8_n_'_1'11:_|1__přípojek 11

IH8p0-jenı' vodovodní přípojky, 111% dodání potřebné déiky vo-:I'Eo11'odní'ho potrubí

_ __Ip_ř1_'_|_.1_o_í!1_v_8 propojení 50 stávajícím potrubım
_"poĚet n8_1:_111_j_1_1v81_1ý0h přípojek" 11
_Osazenı :1111118811 _|I_t_i1_1_0v'_1.'1'0|1 šoupátkových

poklopy' n8_ soup81k80h na _řadech + na přípojk80h" 2 + 5 +11
_poIIı'op 1111111111111 šoupdtkovy vč' _11-0111110111111' desky, s logem VKM
Poklopy na šo'up'átk'ach na ˇıadech + na přípojkách
'01180' 2 1 011100" 5 1"pr_ipız_1_j11:.1_"11
Osazení poklopů 1í1ínový0_h_ hydıfant-:ıvy-:h

_ ˇ11112 klade105158 schem'a '1"_ _
_pokľop Iřrı'novy hydrontovy. vč. 010d001111' desky, s logem VKM
'ˇvi2 kladečsk8 '50h80n8"' '1 ' _
:Tiakovà zkouška vodou p8trut11 DN 100 nebo 125
ˇ0e1'kov8 d181'118 potrubı 151.6

|Zabezp'e'1ˇ:'e_'ı'1'í konců potrubí DN do 300 pri tlakových zkouˇ8k8_c_łl yodou
1Propla'c'h a dezinfekce vodovodního potrubí DN _Od 80 do 125
"celková délka potrubí 151.01 _ _ _

:5150811218801 vodič DN do 150 _rnm na'po'třubı PVC
Poznámka k položce.
Včetně dodávky o Instaface vodiče die technické zprávy
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MJ

KS

kus

- kus

kus

1 kus

Í kus

kus

m

kus

m

m

Množství

I-ŰŰ'F'.

'1.111111
1,000
1,000
1,000
1.0011'
2,000'
2.000
1,000

1,000
1.1181'
2,000
2.0100
2,000
2,000
2,000'
2.000'
2,0100

2,000
2.000
5,0010
5,0011
5,000

' 5.0011
7,000
7.000'__
1 ,000
1.000'
1,000 f
1 .000

11,000
11.000
11,000
11 ._0110
11.000'
'11'. 000'
11,000
11.000'
11,000_

_11.000_
11,000

11.000'
111,000

18,000

18.0100
1,000

- 110130-
1,000
'1.000

151,600

111111111.
2,000

151,600
151.800'
151,600'

1151111

133_0110 _

J.cena
[111 HI]

341,00
2 189,00
4 048,00

447,70
1254,00 1

3 322,00'
447,20

7865,00 '

1 859,00'

615.80

2 871,00

10 5151.00 _

447.10:

4 532,00,
447.10'

6 050,00
5 753,00 `

102,30
563,20 '

' 351_1 '60'
'1 273,_80'

616,00'

_5 1702011.
616,00

6 160,00

1 5111,00'

748,00'

1'2 014,_00_

782,10

3 322,00 f

616,00'

'2277.00'

2 376,00 '

5 500,00

418,00'

4 950,00 _

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

10220-01135 11115 2017 02

2189,00"

'80518.00'

10.13.1005 11185 201702

2508,00,

1'_1510'_8'0'cs'1111.5 201'7 02

15 730,00'

3 718,00'

'1 227.150 :cs úRS 2014 01

2_871,00 '

10 549,00í"
447.70'_cs '11115 2017 02

4 532,00
_ 895,40'05. 1185 2017 02

6 050,00
5 753,00'Í'_ _

204,60' cs úRS '2017 02

1 126,40 ,cs ÚRS 2017 02
783,20 Ícs 085 2017 02

2 547,60 'cs 085 2017 02
1 232,00Ícs ÚRS 201792

10 340,00
3 080,00 cs ÚRS 2017 02

30 800,00'

13 398,00Í _

'1'-18.0005 úRS 2017 02

12 914,00

8603,10'05 [1115 2017 02

38 542,110 '

6 1115.00Š05. 0115 2017 02

25 047,00 '

26 136,00'

60 500.00Í

1 821.'0'0'Ě'cs'111115 '2017 02

89 100,00'

418.00'05 121115 2017 02

6710,00'

3 555.20'051'18'5'10150'2

11 000,00125 'URS 201'7 02
Š 836,60 'C5 ÚRS 2017 02

5 002,80 cs 1'1115 2017 02 _



J.cena Cenová
PČ T Kód Po is MJ Množství cena celkem cZK

yp . p _ [C111] [ l Soustava
_W _ _'celková delka potrubí" 151.0 '1511505'

_ 90 _ K __0_00?221 14 I_Kr“3ftí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm _ m 143,100 33,00 4 722,305125 ÚRS 2017 02 I
I, Poznámka k položce:

Včetně dodávky a Instalace fólie

_ _W _ 'celllovàtiélka vodovodních řadů v otevřeném 1-1'3'1kopuˇ 151 ,_151 _- E_i_._51 _ _ 143.100 _ _
I 91 _ K 1091111 3111-999 _Orientační tabulky k šoupatù a hydrantům, umístění na zdech, plotech... I kus _ 19,000 220,00 4 100,010

P Poznámka k položce:
Včetně dodávky o Instalace tabulky

W 'celkový počet poklopů k šoupatům a hydrantüm'
W _ Šoupata' 215 1 "domovní šoupátka 11 ł I_'ı"1;1:lmnt' T _ _ _ _ 111,000 __

I Iìíizoní H21." pro přípojky 1-1 délce ca 130 m pro provizorní :á sobovàní pitnou vodou 111:.
| 92 K Ž2018-011-003 .podélných spojů potrubí, propojení na obnovené uzlové body, dočasné přepojeni kpl 1,000 60 500,00 60 500,00 I
Í l i _Dñooiek a následné kompletní demontážo _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ __ _ =

Poznámka k položce:
I, Kompletní zřízení a následné odstranění potrubí pro náhradní zásobování pitnou vodou, napojení

na obnovené uzlové body, vč. dodávky a montáže potrubí, podélných spojů potrubí, navrtávacích
pasů, s'oupátek a dočasné přepojení stávajících přípojek, proplachu a dezínfekce potrubí.

I 93 Ě M 12018-01 1-9517 Ispojovoci morenjo't Šrouby, _moıifle, podložky korozivzdorné A2 (komplet) _ _ l kpi Í 1,000 11 000,00 __ _ 11 000,00 _
| 94 M I2018-011~996 _Ipryžová tésnění_p_ro přírubové spoje (komplet) _ _ kpl I 1,000 _ 5 500,00 __ 5 500,00 _

D 9 _ Ostatní konstrukce _a práce, bourání _ _ _ _ _ 86 900,00
95 _ Il _2018-011-004 ll-_on'1_p_letní demontáž a likvidace azbestového vodovodního potrubí _ _ _ kpl 'I .0130 36 900.63_ 36 900165

Poznámka k položce:
P Hloubková penetrace azbestových vláken, demontáž azbestu, doprava a uložení azbes tu vč.

poplatků, kontrolní měření koncentrace azbestovýclı vláken v ovzduší, ochranné prostředky,
vyhotovení projektu likvidace a povolení hygieny

D 98 Demolice a sanace __ _ _ _ _ _ 4 408,00
96 K 722211813 Demontáž armatur přírubových se dvěma pˇn'rubami do DN E10 _ _ _ _ __l _ kus 1411300 138,60 1 '940.405 [IRS 2017 02

_ W 'šo-Lıpata na řadu" 2 +"1111:11'11o1.1r11 Šoupatka' 11_1"t'11aro1-1I-'.3f i _ _ _ 14.UŮÚ _
_ 97 K 1121111814 Demontáž ennawrpřı'rubovýçh se dvěma_přirubami DN 100 __ _koe _' 11.0011 148,50 1 336,50_c5 111115 2017 02 '
_ _W _ 'Švoupata na řadu' 5+ "tvarovky" 4 __9,001_0 __ __

98 _ K :7122211015 lDemontáž an'ı'ıatur přírubových se dvěma přírubami_DN 125 _ kus 2.0010 163,90 327,80115 [IRS 2017 02 I

_W ___ _ _ 'tvarovky 2_ _ _ __ 2,000 __ _ _

i 99 __ K _11'2221 10111 _lDemontáž armatur pfimbových Se dvěma pˇn'rubamı' DN 200 _ kus 1_,000 148,50 148,50_CS _L'IRS 2017 02
W __ _'tvarovlztymI __ _ ____ _ _ 1,000 _ _

_ 100 K 5122111022 Demontaž armatur prírllbov'zífch Se třemi přírubami do DN 100 __ I kus 11,000 163,90 655,60125 ÚRS 2017 02
W 'armatury' 4 4,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 40 909, 52_ . -_ . I . I -_

101 K 997013501 IOdvoz Suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením z t 122,619 100,00 12 261,90 C5 URS 2017 02
. ı . _ _ -__ ..._ ._ _ __ _ ________ ; . _ . | . _

I 102 K 997013509 IPřı'platek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 103,571 11,00 12 139,28 C5 ÚRS 2017 02

' _vv' '_"_ _ _ _ _ 1111, 1.1111 1_1 Prepnčızene koeficientem mnšžšíä' _ ' _ ' "1'_'1_o_.1_,5_1_11__ ' ' ' _ _ _
_ 103_ K _'997013831 _IPoplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (Skládkovné) t _ 122,619_132,00I 16 185,71 ICS _ÚRS 201102

i 104__ K __998276101 IPřesun hmot pro trubní vedení Z trub z plastických hmot otevřený výkop _ t _ __ _6, 581 62,70I 412,63 ICS ŮRS 2017 02

Strana 6 z 6



KRYcí LIST SouPıSu
Stavba:

Unhošť - ul. Seifertova a'xHavličkokva - vodovod
Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:
Misto: Město Unhošť - kód k. ú, 774499 Daturn: 9. -5. 2018

zadavatel: i IC: 46356991
vodárny Kladno-Mělník a.s. DIČ:

uchazeč: ` IC: 49550616
Aquaflus, Spol. s.r.o. DIČ: CZ49550616

Projektant: IČ“. 28465881
Project ISA s;r.6. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 152 960,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zakladni 152 960,00 . 21,00% :2121,60

snížená 0,00ì 15,00% 0.00

Cena S DPH v CZK 185 081,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Unhošť - ul. Seifertova a Havlíčkova - vodovod
Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady
Misto: Město Unhošť - kód k. ú. 774499

Zadavatel: Vodarny Kladno-Mělník a.s.
Uchazeč: Aquaflus, spol. s.r.o. f

\

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní
VRN - 1'Jedle-jší rozpočtové náklady
001 - Ostatní náklady

Datum: 9. 5. 2018

Projektant: Project ISA s.r.o.
/

Cena celkem [CZK]

152 960,00

1 52_ 960,00
98 010,00
54 950,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Unhošť - ul. Seifertova a Havlíčkova - vodovod
Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: Město Unhošť - kód k. ú. 774499 Datum: 9. 5. 2018

Zadavatel: Vodárny Kladno-Mělník a.5. Projektant: Project ISA S.r.o.
Uchazeč: Aquarlus, spol. s.r.o.

. _ - . J.cena _ Cenová
' a celkem ZKPČ Typ Kod_ _ Popıs N_U__ Mnoötvı [HH] Cen [C ] ___ustaˇa

Náklad Sou isu celkemy p 152 960,00

D OST Ostatní 152 960,00
D _VRN _ _'ifedlejší rozpočtové náklady ___ _ 98 El1l]_._ütl_

1 _ K v01-101 _Ivvtýčeni stávajících sítí _ 1 kni 1 _ 1,000 3 300,001 _ 3 300.001
z Q k I1.101-,102 vytýčenístavhy _ 1 kpı i 1_,0_00 3 850,001 3 050.001
3 1 K _!v01-1_o3 úklid, ađvøz a likvidace ødgadu _____ _ kpi _ 1,000 _ 5500,001 5500.001
4 1 K _v01-_1o4 _ _ zařízení staveniště ' kat _ 1,000 16 610,001 16 610.001
5 1 K v0__105 ..::_c_›__vt_:__znı_v_1_ıvy, naklady zpusobene omezenım okolnı dopravou, pnpadne havanjnı kpl Lom 27 500_001 27 500_001

6 k _v01-106 Návrh dopravně ınženýrškíích opatření __ kpı 1,000 z 750,001 2 750,001
7 K 1v01-107_ _oepravněínženýnká opatření _ kpı_ __ 1.0001 38 500,001 38 500,001

D _001 _Ost_atní nčíılvtlčıoyr _ _ _ _ 54 950ml]
i !Staveníště, zajištění přístupu k nemovl tostem, náklady způsobené obnovou 1 1 1. _ 000 ,00 27 500,00

a _ K Lom 101 IDì'ípadných poškození. případným archeologickým průzkumem, atd. _ kpl 1' _ z? 500 _ _ _
9 _ K 1'001-102 _zkønšky a revize kat 1,0001 5 500,001 5 500,001

i Předání a převzetí dila, dokumentace skutečného provedeni, geodetické zaměření 1 1 1
_ 10_ K _IDoı 103 skutečného provedmí _ kpı _ 1,000_ 16 500,00_ _ 16 500,00

11 I K '001 _104 Koordınace vystavbv s_rel‹onstrukcı stok Jednotne kanalızace a S rekonstrukcı mistnıch kpl | 10001 5 450_001 5 4511_0111

_ _ _komunıkacı_ a clıodnıku _ _ _ 1 _ _

sndmka k položce:
Koordinace se samostatnými' investičním! akceml:
- Rekonstrukce stoky Jednotné kanalizace ul Selfertovia, Unhošť

P - Rekonstrukce :toky Jednotné kanalizace ul Havllčkovo, Unhošť
- Rekonstrukce místních komunlkad a chodníků v ul. Seifertova, Unhošť
- Rekonstrukce místních komunikací a chodníků v ul. Havlíčkovo, Unhošť
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