
jID: PCR99ETRpo41601630

Prováděcí smlouva Č.: PPR-26366-6/ČJ-2018-990656

k Rámcové dohodě č.: PPR-14638-43/ČJ-2016-990656

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:

Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
00007064
CZ00007064
plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem ředitelství pro podporu
výkonu služby Policejního prezidia České republiky

Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
Č. ú.

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, ŘPVS - pošt. schr. 62/ŘPVS, 170 89,
Praha

(dále jen ,,Objednatel")

a

HEWLETT-PACKARD s.r.o.

Sídlo:
IČO:
DIČ, ,
Zastoupená:

Za Brumlovkou 1559/5, PSČ 140 00, Praha 4 - Michle
17048851
CZ17048851
Ing. Janem Kameníčkem, jednatelem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č. ú.

Korespondenční adresa: Za Brumlovkou 1559/5, 140 00 Praha 4 - Michle

(dále jen ,,Dodavatel")

(společně dále také jen ,,Smluvní strany", nebo jednotlivě ,,Smluvní strana")

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen ,,Prováděcí smlouva") k Rámcové dohodě Č. j.: PPR-
14638-43/ČJ-2016-990656, ze dne 30. 5. 2017 (dále jen ,,Rámcová dohoda") v souladu
s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,občanský zákoník") a zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ", nebo ,,zákon o
veřejných zakázkách") k veřejné zakázce s názvem ,,Technická podpora a rozvoj mobilní
bezpečné platformy Policie ČR" č. j. PPR-14638/ČJ-2016-990656.
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění
v souladu se specifikací uvedenou v Příloze Č. l této Prováděcí smlouvy (dále též jen
,,Plnění").

1.2. Objednatel řádně dodané Plnění převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu, a to způsobem
definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.
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2. CENA

2.1. Celková cena Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 2 479 360,- KČ bez DPH, slovem dva
milióny čtyři sta sedmdesát devět tisíc třista Šedesát korun českých, 21 % sazba DPH,
3 000 025,60 KČ včetně DPH, slovem tři milióny dvacet pět korun českých a šedesát haléřů.
Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze Č. 2 této Prováděcí smlouvy.

Činnost Pracnost
(MD)

R1 17,62
R2 ' 0,96
R3 . 2,29
R4 1,88
RS 1,79
R6 0,96
R7 1,04
R8 2,08
R9 1,04
RIO 2,21
RII 1,04
R12 3,17
R13 1,88
R14 1,04
RIS 1,75
R16 1,92
R17 . 2,58
RIB 2,17
R19 3,58
R20 1,54
R21 3,33
R22 3,50
R23 2,71
R24 1,13
R25 2,04
R26 2,71
R27 2,88
R28 2,83
R29 3,58
R30 2,75
R31 2,75
R32 1,13

2



R33 1,88
R34 2,75
R35 2,88
R36 2,00
R37 4,08
R38 1,96
R39 3,29
R40 1,92
R41 2,63
R42 2,42
R43 3,33
R44 2,92
R45 3,92
R46 4,08
R47 2,00
R48 2,54
R49 1,54
R50 . 3,25
RSI 1,96
R52 3,00
R53 1,54
R54 2,33
R55 1,54
R56 4,00
R57 1,54
R58 2,58
R59 2,46
R60 1,88
R61 1,38
R62 3,13
R63 3,25
R64 2,04
R65 0,96
R66 ' 2,42
R67 1,54
R68 2,42
R69 2,13
R70 2,71
R71 2,46
R72 0,63
R73 1,79
R74 1,04
R75 2,13
R76 2,42
R77 1,88
R78 1,79
R79 1,04
R80 1,54
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RBI 1,88
R82 2,67
R83 2,42
R84 1,63
R85 3,13
R86 1,54
CELKEM 208
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3. TERMÍN PLNĚNÍ

Dodavatel je povinen dodat předmět plnění nejpozději do 20. prosince 2018.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami
uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené
v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, Že ujednání
obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého
v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před
ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného
v této Prováděcí smlouvě.

4.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv.

4.3. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu,
z nichž 3 (tři) obdrŽí Objednatel a l (jeden) Dodavatel.

4.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha Č. Ĺ - ,,Specifikace předmětu plnění"
Příloha č. 2 - ,,Rozpočet ceny"

V Praze V Praze dne ..2L!u't g ..

Objednatel: Dodavatel:

rpIk. Mgr. Pavel Osvald

ředitel ŘPVS PP ČR

Ing. Jan Kameníček
jednatel

HEWLETT-PACKARD s.r.o.
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Příloha č. 1 k č.j. PPR-26366-6/ČJ-2018-990656

Technická specifikace činností na rozvoj Mobilní bezpečné platformy Policie ČR

1. Aktualizace Platformy mobilních zařízeni PMZ, zajištění kompatibility s novými verzemi operačních
systémů Android a optimalizace grafického uživatelského rozhraní

1.1 Věcné oblasti realizace požadavku aktualizace Platformy mobňního zařizenÍ
Oblast A
Ej ý- ¢5 ř f ý "vr l ŕ ý -ť W G c x if { q

NÁZEV Aktualizaci báze PMZ na novou verzi tak, aby plně podporovala
aktualizované operační systémy Google Android

ZADÁNÍ V souladu s postupy doporučenými pro upgrade aplikaci' pro operační
systém Android povýšit stávaj/c/ aplikaci tak aby byla pň'pravena pro běh
pod Android 6.x (Marhsma//ow), Android 7.x (Nougat) a Android 8.x
(Oreo). Důrazje kladen jejména na překonání nových omezeni (např.
Background Execution hmits, Nové chování GPS Listenem) a také na
nové principy GUI.

Oblast B
fi l, h xk-<ľjs' --~t ji F j't s fř ĺ ¥ k ý j 4 l r 4 f i* a ŕf

NÁZEV Aktualizace principů bezpečnosti MBP v rámci nových verzi OS

ZADÁNÍ Zohlednit nové trendy, bezpečnostních doporučení a standardů v rámci
nových verzí OS, konkrétně:

· v modulu Zabezpečené úložiště dat - aplikace nových principů
šifrováni, použiti' efektivně/š/ch algoritmů, dle možností přechod
na nativní systémové prostředky

· v modulu Ř/zen/ zařlzenl - implementace možnosti softwarové
aktivace a deaktivace NFC čtečky, implementace pořizování
diagnostických informací o perifériích do kontro/n/ho
monitoringu MBP

· v modulu Zpracováni notiňkacl - optimalizace zpracování
notiňkacl při velkém objemu přlchoz/ch dat s ohledem na

' provedená rozš/řen/ systému MBP o další aplikace, zajištění'
distribuce dat do jednotlivých submodu/ů s využitím aktuá/n/ch
přístupů a technik

· v modulu Bezpečnostních služeb - aktualizovat k/yptograňcké
postupy a techniky na základě aktuálních poznatků a
dostupných služeb
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Oblast C
L I f l l r 7 r ¥ -F r S -k r 1 í K-7 I Lj l

NÁZEV Aktualizace práce s mapovými podklady

ZADÁNÍ Zrychlení práce s mapovými daty v ZUD i v chráněné cache, vylepšení
UX při práci s kontejnerem map, rekonsolidace modulu s ohledem na
rozšířeni řešení dalšími projekty a unifikace ovládání a zobrazovacího
stylu

Oblast D
u . F. Ť ý r j YyĹ Y ľ K-l' f 1 ¢ir L-r g l L ť

NÁZEV Realizace změn UX s ohledem na dosavadní používání, trendy
v mobilitě ICT a možnosti nových verzí systému Google Android

ZADÁNÍ Analýzu a návrh změn UXS ohledem na dosavadní použ/ván/, trendy
v mobilitě ICT a možnosti nových verzí systému Google Android pň
zachování principů platných sty/eguides MBP a grafického manuálu
Policie ČR. Změny UX musí být navrženy tak, aby byly dodrženy zák/adn/
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principy ovládání a způsobu práce Mobilní bezpečné platformy a žádným
způsobem nedošlo ke kolizi s původním zadáním projektu, tedy musí být
zajištěny minimálně veškeré funkce všech modulů, tak jak byly
v původním zadáni požadovány.

Oblast E
f # ' Ť , d 4 ť ' ŕ' jut ' rY f f 'it JĹ? ft 4 t f Tfj' l 'fř 4'ť d T i N Kg?,' m

NÁZEV Rozšíření možností SDK pro kontejnerové miniaplikace

ZADÁNÍ Pro potřeby kontejnerových aplikacije nutné př(pravit softwarové rozhraní
pro práci s virtuá/n/mi zařízeními a rozhraní pro nač/tán/ QR kódů
kamerou př/stro/e

1.1.1 Aktualizaci báze PMZ na novou verzi tak, aby plně podporovala aktualizované operačnísystémy
Google Android

S ohledem na omezováni vydáni bezpečnostních záplat na starší modely mobilních telefonů a také na potřeby
podpory nových přístrojů (s novým operačním systémem Android) je nutné provést kompletní revizi PMZ a
aktualizovat programy podle nových omezeni ale také podle nově dostupných funkcí operačního systému. Vše musí
být s ohledem na udržitelnost připraveno se zpětnou kompatibilitou.

1.1.1.1 Bezpečnostní aktualizace "
Klíčový výrobce mobilních telefonů pro platformu MBP, společnost Samsung, například aktuálně aktualizuje
(připravuje aktualizace, které obsahují jak opravy SW od Samsung tak i relevantní opravy vydané přímo Googlem)
pouze nás|edujĹcÍ modely (sÉav červen 2018):

· Měsíční bezpečnostní aktualizace

o Galaxy S series (S9, S9+, SB, S8+, SB Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6 edge+, S6 Active)

o Galaxy Note series (Note 8, Note 5)

o Galaxy A series (A5 (2016), A5 (2017), AB (2018))

· Čtvrtletní bezpečnostní aktualizace

o Galaxy A3 (2017), Galaxy A7 (2017)

o Galaxy A6 (2018), Galaxy A6" (2018), Galaxy AB" (2018)

o Galaxy JI Mini Prime, Galaxy J2 (2016), Galaxy J2 (2018)

o Galaxy J3 Pop, Galaxy J7 Pop, Galaxy J3 (2017), Galaxy J5 (2017)

o Galaxy J7 (2017), Galaxy J7 Max, Galaxy J7 Neo, Galaxy J7 Duo

o Galaxy Tab S2 L Refresh, Galaxy Tab S2 S Refresh, Galaxy Tab S3 9.7

c) Galaxy Tab Active2, Galaxy Tab A 10.1 (2016), Galaxy Tab E (8.0) Refresh

o Galaxy Note FE
1.1.1.2 Vlastni postup aktualizace
N lže je uveden obecný postup aktualizace programového vybaveni pro jednotlivé verze operačního systému. Důraz je
kladen zejména na překonáni nových omezení (např. Background Execution limits, Nové chování GPS Listeneru) a
také na nové principy GUI.
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Získání odpovjdajicÍverze
Vlastní příprava prostředí - tedy bud' emulátor nebo fýzickě zařízení

Revize změn pro danou verzi
Zaměřeno zejména na specifické požadavky MBP (procesy na pozadí, polohy, bezpečnost)

I

Provedení nutných změn
Rekompilace s odpovídajĹcÍm APl levelem

K

Základní test aplikace - funkčnost, stabilita
Ve finální fázi i dlouhodobý test zaměřený na výdrž baterie a spdehlivost při delším užíváni

J

"\

Vlastní vytvořenIAPK, publikace do MDM
Test instalace přes MOM a používáni v pj|otním provozu

J'

Připravený upgrade bude pro více verzí OS, je nutné změny VAPK připravené pro jiné veze os
opětovně otestovat
Tedy finálnI APK (připravený pro všechny verze OS) je nutné znovu otestovat napříč verzemi OS

Obrázek l: Postup migrace na jednotlivé verze operačního systému Android

1.1.1.3 Android 6.x (Marshmallow)
Klíčové změny s možným dopadem na MBP:

· Nový model správy oprávnění, který dovoluje uživateli zakázat aplikacím přístup k určitým funkcím a modulům
.

· Komfortnost aplikace s proti specifikaci "Runtime persmissions"

· Autentizace pomócí otisku prstu

· Prolinkování mezi aplikacemi - App Linking

· Zrušena podpora Apache HTTP Client Removal

· Adopce Storage Devices

· Změna v Notifikacích (APl) ,

· Flashlight APl

· Delegovaní instalace certifikátů

· Data usage tracking
1.1.1.4 Android 7.x (Nougat)
Klíčové změny s možným dopadem na MBP:

· Nový power management stavem Doze
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· Nové accessibility options (Screen Zoom)
i

· Podpora vÍce oken (multi-window)

· Vylepšení notifikaci

· Podpora Just in Time (JIT) kompilace s kóde profiiingem ART (Android runtime)

· Omezeni daná řešením Doze - pokud není mobil používán Doze aplikuje CPU a síťové restrikce na aplikace

· project Svelte - optimalizace aplikací běžících na pozadí

· Přístup ke storage - ,,Scoped Directory Access"

· Změny výkonu v čase - ,,Sustained Performance APl"
1.1.1.5 Android 8.x (Oreo)
Klíčové změny s možným dopadem na MBP:

· Background Execution limits

· Nové chování GPS Listeneru

· Opětovné změny v Notifikacích

· Podpora více displejů

· Možnost identifikace chyb pomocí StrictMode detectorů

· Omezení a vlastnosti nových pravidel ke ,,cached data"

· Background location limity

Pracnost jednotlivých etap

Etapa Kód Činnosti Oblast Činnost Pracnost
(MD)

Průběžné R1 17,62
plnění

R2 0,96

R3 2,29

R4 1,88

R5 1,79

R6 0,96

R7 1,04

R8 2,08



R9 1,04

rio 2,21

RII 1,04

R12 3,17

R13 1,88

R14 1,04

R15 1,75

R16 1,92

R17 2,58

RIB 2,17

R19 3,58

R20 1,54

R21 3,33

R22 3,50

R23 2,71

R24 1,13

R25 2,04
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R26 2,71

R27 2,88

R28 2,83

R29 3,58

R30 2,75

R31 2,75

r32 1,13

R33 1,88

R34 2,75

R35 2,88

R36 2,00

R37 4,08

R38 1,96

R39 3,29

R40 1,92

R41 2,63

R42 2,42



R43 3,33

R44 2,92

R45 3,92

R46 4,08

R47 2,00

R48 2,54

R49 1,54

R50 3,25

R51 1,96

R52 3,00

R53 1,54

R54 2,33

R55 1,54

R56 4,00

R57 1,54

R58 2,58
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R59 2,46

R60 1,88

R61 1,38

R62 3,13
R63 3,25

R64 2,04

R65 0,96

R66 2,42

R67 1,54

R68 2,42

R69 2,13

R70 2,71

R71 2,46
R72 0,63
R73 1,79

R74 1,04
R75 " 2,13

R76 2,42

R77 1,88



R78 1,79

R79 1,04

R80 1,54

RBI 1,88

R82 2,67

R83 .2,42
R84 1,63
R85 3,13
R86 1,54

CELKEM 208



Příloha Č. 2 k č.j. PPR-26366-6/ČJ-2018-990656

Kalkulace ceny

Označeni dodávky Pracnost Cena za Základ (KČ) Celkem (KČ)MDs MOs

Upgrade Android dle technické 208 11 920 2 479 360,00 3 000 025,60
specifikace v příloze č. 1

Celkem 208 11 920 2 479 360,00 3 000 025,60


