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Stejnopis č.: t_ 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o společném zadávání veřejné zakázky 

k projektu 
"stavba č. 0042804 Revitalizace Karlova náměstí, etapa II" 

číslo smlouvy HMP: IN0/22/04/000208/2017 číslo smlouvy IPR Praha: ZAK 17-0047 

Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, ll O Ol Praha I 
zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic 

Magistrátu hlavního města Prahy 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dáJe jen "HMP"') 

a 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace 
se sídlem: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen " I PR Pra 

Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem 

70883858 
CZ70883858 

HMP a IPR Praha společně označovány dále též jako ,,Smluv11f str01ry·' 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. l 
ke Smlouvě o společném zadávání veřejné zakázky 

k projektu "stavba č . 0042804 Revitalizace Karlova náměstí, etapa II" 
(č. HMP JN0/22104/00020812017. č. IPR Praha ZAK 1 7-0047) ze dne 24. 2. 2017: 
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(dále jen "Dodatek .. ) 

I. 
Úvodní ustanovení 

I. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24. 2. 2017 Smlouvu o společném zadávání 
veřejné zakázky k projektu "stavba č. 0042804 Revitalizace Karlova náměstí, etapa n·', 
jež HMP označilo číslem IN0/22/04/000208/2017 a IPR Praha číslem ZAK 17-0047 
(dále jen "Smlouva"). Smlouvou se Smluvní strany zavázaly ve smyslu ustanovení 
§ 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

jen "ZZVZ''), na společném postupu při zadávání veřejné zakázky "Revi talizace Karlova 
náměstí, etapa II - park" uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním 

číslem zakázky Z20 17-021983 a v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2017/S 
153-317330 (dále jen "Veřejná zakázka") a zadávané v řízení se soutěžním dialogem 

(dále jen "Zadávací řízení''). 

2. Smluvní strany pro účely urychlení zadání Veřejná zakázky uzavírají tento Dodatek 
ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 7 Smlouvy, jehož účelem je zmčna společného postupu 
a stanovení odpovědnosti vyplývající z takto upraveného společného postupu a dále 
změna zpi'isobu společného jednání vi'iči třetím osobám. 

II. 
Předmět Dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. Hl odst. 3 Smlouvy s účinností tohoto dodatku zní: 

"Smluvní strany se dohodly, že IPR Praha bude provádět na svi'ij účet, svoji 
odpovědnost a svým jménem 1., 2. a 3. fázi společného postupu, vyjma uzavření a 
financování smlouvy na plnění Veřejné zakázky s vybraným dodavatelem ve 3. fázi, 
které provede HMP na svi'ij účet, svoji odpovědnost a svým jménem." 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že v čl. III odst. 5 Smlouvy s účinností tohoto dodatku 

zní: 

"Smluvní strany se dále dohodly na následujících pravidlech provádění předmětu 

smlouvy 

a) IPR Praha zajistí financování 1., 2. a 3. fáze společného postupu (zejm. úhrady 
nezávislým členům komise, přizvaným odborníkům, produkce konference 
a jednotlivých workshopů a úhrady účastníkům v souladu se zadávacími 
podmínkami), vyjma financování smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem ve 3. fázi, a 

b) HMP zajistí financování smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem ve 3. fázi (HMP 
bude objednatelem i vlastníkem díla) a poskytne součinnost IPR Praha v 1., 2. a 3. fázi 
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společného postupu.'' 

3. Smluvní strany se dohodly na změně znění přílohy č. 1 Smlouvy. Nové znění přílohy 
č. 1 - Vymezení společného postupu, je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany prostřednictvím přílohy č. 2 tohoto Dodatku určují závazné znění 
návrhu smlouvy na plnění Veřejné zakázky. 

III. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou 
tímto Dodatkem výslovně dotčená, zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento Dodatek se řídí právním režimem Smlouvy. 

3. V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným, zůstávají jeho 
ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES), vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
Smluvních stranách, předmětu tohoto Dodatku, datum jeho uzavření a plný text tohoto 
Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí HMP. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 

že si Dodatek, včetně jeho příloh, pečlivě přečetly a všem jeho ustanovením rozumí. Dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně Dodatek vlastnoručně 
podepisují. 

7. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

8. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost 

originálu. HMP obdrží šest vyhotovení a IPR Praha dvč vyhotovení. 
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9. Přílohy Dodatku: 

a) Vymezení společného postupu (aktualizace) 

b) Závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky 

V Praze dne - 5 -09- 2018 V Praze dne 

zaHMP: za IPR Praha: 

ředitel OSI HMP 

Strsna4 z 4 

- 5 -09- 2018 

Mgr. Ondřej Boháč 

ředitel IPR Praha 



Příloha č. I Dodatku: Vymezení společného postupu (aktualizace) 

I. Činnosti zajišťované IPR Praha v rámci 1. fáze společného postupu: 

a) připrava zadávacích podmínek a dalších souvisejících podkladů 

b) zahájení zadávacího řízení odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řizení 

do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie 

c) příprava strategie komunikace s veřejností a stakcholdcry a její implementace 

d) sestavení návrhu členů komise a zajištění jejích jednání vč. komunikace 
s jednotlivými členy 

e) příprava rozhodnutí o vyloučení dodavatelll a oznámení vyloučení dodavatellim 

2. Činnosti zajišťované IPR Praha v rámci 2. fáze společného postupu: 

a) příprava výzvy k účasti v soutěžním dialogu a její odeslání účastníkům zadávacího 
řízení 

b) vedení soutěžního dialogu s cílem nalézt řešení způsobilá splnit potřeby zadavatele 

c) organizace konferencí a jednotlivých workshopů 

d) připrav a rozhodnutí o tom, zda jsou předložená řešení vhodná 

e) ukončení soutěžního dialogu 

f) příprava podkladů pro HMP pro výzvu k podání nabídek 

3. Činnosti zajišťované IPR Praha v rámci 3. fáze společného postupu: 

a) příprava výzvy k podání nabídek a její odeslání účastníkům zadávacího řizení 

b) zajištění jednání komise při posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek 

e) připrava rozhodnutí o výběru, připadně vyloučení 

d) činnosti spočívající v ukončení zadávacího řízení (oznámení rozhodnutí, uveřejnění 

výsledku zadávacího řizení ve Věstníku veřejných zakázek, Úředním věstníku 
Evropské unie a informací a dokumentů na profitu zadavatele) 

4. Další činnosti zajišťované IPR Praha: 

a) uveřejnění výsledků řízení se soutěžním dialogem, zpracování katalogu a výstavy 

b) spolupráce při jednání o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 

c) publicita a marketing projektu, včetně informací o projektu na webových stránkách 



5. Činnosti zajišťované HMP v rámci 1. fáze společného postupu: 

a) schvalování rozhodnutí 

b) účast na jednání komise 

6. Činnosti zajišťované HMP v rámci 2. fáze společného postupu: 

a) schvalování rozhodnutí 

b) účast na jednání komise 

7. Činnosti zajišťované HMP v rámci 3. fáze společného postupu: 

a) schvalování rozhodnutí 

b) účast na jednání komise 

c) uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem na plnění veřejné zakázky 



Příloha č. 2 Dodatku: ZávaznÝ návrh smlouvy na plněni Veřejné zakázky 





Pří/o/ta č. 2 Dvdnlku: Závaz111í uávrlt smlouvl{ un plučuí Vl'řduť :.nkn:ky 

K on trol ní číslo (KČ): [kontrolrú číslo] 

pozn. údaj doplní zadavatel před podpisem smlouvy 

Stejnopis číslo: [číslo stejnopisu] 

pozn. údaj doplní zadavatel před podpisem smlouvy 

SMLOUVA 
ke stavbě č. 0042804 Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.; 

projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor 

Číslo smlouvy objednatele: [číslo snůouvy] Číslo smlouvy zhotovitele: [číslo snůouvy] 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupené: 

pozn. čísla smluv doplní zadaoatel a dodaoatel před podpisem smlouvy 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

Hlavní město Praha 

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 -Staré Město, PSČ 11 O 01 

00064581 

CZ00064581 

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném zněni 

Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic Magistrátu 

hlavního města Prahy 

dále jen jako "objednatel" 

na straně jedné 
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se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

a 

Varianta A: dodavatel orávnická osoba ==-

lnázev nebo firma] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku ['ncízev kra~kéh.o soudu I v [místo 

">tdla soudu], oddílu lptsmcno oddílu], vložce [číslo \'lo.l.ky] 

[IČO) 

[DIČ) 

[,-cgistrovaná/neregistrovaná J dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

bankovní spojení: [název banJ...y] 

číslo účtu: jéísln účtuJ 

zastoupená: jjméno a přijmeni záslupccJ, ! označení funkce zástupce! 

dále jen jako "zhotovitel" 

po::11. d!ldavatt•IJ'rtÍvllicJ..á osolla doplní po:.adovmtt: lÍda · • 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Varianta B: dodavatel fyzická osoba podnikající 

!firma nebo jméno a říjmeníj 

[adresa sídla,] 

r1éo1 

I DIČI 

[ fl'gistro\'an,i nercgistrovan,·· J dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

[nazev banky] 

[šíslo účtu~ 

dále jen jako "zhotovitel" 

Varianta C: dodavatel společnost podle občanského zákoníku 

[název společnosti] 
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se sídlem: 

bankovrú spojerú: 

číslo účtu: 

zastoupená: 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupená: 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

společnost ve smyslu ustanovení§ 2716 občanského zákoníku 

[adresd sídlaJ 

[bazcv banky..) 

[č1slo účtu~ 

fjrnéno a příjment zástu ce ], jnznaéeni funkce zaslupce] 

dále jen jako "zhotovitel" 

tvořená 

společníkem č. 1 (veduucí společník): 

V AR: právnická osob 

[název nebo fiJ·ma] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku [název krajskcho soudu ] v [mtsto 

sídla soudu), oddílu [písmeno oddll u], vložce [čtslo vlo.íky] 

radre.'>d sídl.1 ] 

[IČO] 

[DI • ] 

[rc_gistrovaná/neregistrm•aná] dle ustanovení§ 94 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

[název bank~ 

[číslo ůčtu] 

!jméno a řijmeni zástupce !, l r)Jnačení funkce z<istupce] 

LVAR: fyzická osobaj 

[firma nebo jméno a příjmenil 

(adresa síclli] 

[!ČO] 

[,DIČ] 

[re 'istrovani·/nercgistrovan}· l dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

inc:lzev b.tnky] 

Lčislo u~ 
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se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupená: 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

společníkem č. 2: 

fVAR:_právnická osoba] 

Lnázev nebo firma] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku [název krajsh.eho soudu] v [místo 

sídla soudu,], oddílu [písmeno oddílu~ vložce [čblo vlo.:i.k ] 

[~1d re-.a sídla J 

[ I COl 

[DiéJ 

[registrovan.1/neregistrovanáj dle ustanovení§ 94 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

[název bank 

[étslo účtu] 

[j mérH.> a přijmení LástupccJ, [označení funkce .tcístupce,J 

[V AR: fyzická osoba] 

[firma nebo jméno a příjmení] 

~dresa sídla ] 

[ IČO] 

[DIÓ] 

[regtstrovany/neregtstrovany l dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

(núev bclllkyJ 

[číslo Ltčtu ] 

na straně druhé 

tuto 

smlouvu 

ke stavbě č. 0042804 Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.; 
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projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor 

ve smyslu ustanoveni§ 1 odst. 2 a§ 1746 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

dále jen jako "smlouva" 

I. Úvodní ustanovení 

1.1. Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení se soutěžnim dialogem ve smyslu zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího 

řízení (dále jen jako "ZZVZ"), k veřejné zakázce "Revitalizace Karlova náměstí, etapa II

park", a usnesení Rady hl. m. Prahy č. (číslo usnesení] ze dne [datum vydání usneseni], jímž 

objednatel rozhodnu! o výběru zhotovitele. 

pozn. doplní zadavatel před podpisem smlouvy 

1.2. Účelem (cílem) smlouvy je na podkladě architektonicko-krajinářského návrhu předloženého 

v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne [datum předložení nabídky]' připravit 

projektové a další související podklady pro realizaci stavby č. 0042804 Revitalizace Karlova 

náměstí, etapa II. (dále jen jako "stavba") a stavbu podle těchto podkladů zrealizovat. 

pozn. doplní zadavatel před podpisem smloum; 

1.3. Koncepční koordinací celkové revitalizace Karlova náměstí může být poveren zvláštní 

subjekt (osoba nebo skupina osob - např. pracovní skupina), přičemž v takovém případě 

smluvní strany vyjadřují dobrou vůli ke konstruktivní spolupráci s ním při provádění 

předmětu této smlouvy. 

1.4. Na práva a povinnosti neupravené smlouvou se užije právní úprava stanovená zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen jako "OZ"), a tomuto právu 

či povinnosti odpovídající zvláštní právní předpis. 

1.5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření smlouvy. 

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávněni k podnikáni podle zvláštního 

zákona (živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu 

smlouvy. 

t pozn. jedná se o dopracovaný návrh z 2. fáze řízení se soutěžním dialogem 
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1.7. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu smlouvy oznámí bez 

prodlení opačné smluvní straně. 

ll. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a jeho stavbu 

č. 0042804 Revitalizace Karlova náměstí, etapa ll. dále vymezený předmět plnění (dále jen 

jako "dílo") a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dále dohodnutou cenu. 

2.2. Dílem se rozumí 

a) dopracování (aktualizace) architektonicko-krajinářského návrhu zhotovitele 

z nabídky v rozsahu celkové koncepce Karlova náměstí pro časový horizont 2025 

zvané Masterplan Karlova náměstí 2025 (dále jen jako ,,architektonicko-krajinářský 

návrh"); 

b) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu ustanovení 

§ 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebrúm řádu (stavební zákon), 

v plah1ém znění (dále jen jako "stavební zákon"), vč. sestavení předběžného 

(orientačního) rozpočtu stavby (dále jen jako "dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí" nebo "DÚR''); 

c) inženýrská (obstaravatelská) činnost pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu 

ustanovení § 76 a násl. stavebního zákona; 

d) zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu 

ustanovení § 110 stavebního zákona (dále jen jako "dokumentace pro vydání 

stavebního povolení" nebo "DSP"); 

e) inženýrská (obstaravatelská) činnost pro vydání stavebního povolení ve smyslu 

ustanovení § 115 stavebního zákona; 

f) zhotoveni projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace 

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení 

§ 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr ve smyslu ustanovení§ 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (dále jen jako "dokumentace 

pro výběr zhotovitele" nebo "DVZ"), a 

g) výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení§ 152 odst. 4 staveb1úho 

zákona 

ke komplexní revitalizaci parku na Kadově náměstí v hJavním městě Praze. 

2.3. Dílo dále zahrnuje i 

a) ve fázi dopracování architekton.icko-krajinářského návrhu zhotovitele 
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i. vypracování návrhu jednoduchého akčního plánu revitalizace Karlova náměstí 

(nejen parku), který rozpracuje jednotlivé cíle revitalizace a navrhne 

pro ně vhodná opatřeni a z nich vyplývající aktivity; 

b) ve fázi zhotoveni dokumentace pro vydáni územního rozhodnutí a provedení 

inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí 

i. přfpravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů 

pro provedení projektových prací a inženýrské činnosti; 

i i. stanovení principů péče a údržby parku Karlova náměstí; 

iii. návrh přeložek inženýrských sítí vynucených úpravou parku a dále těch, kterým 

končí životnost do 10 let od ukončení rekonstrukce parku Karlova náměstf; 

iv. zpracování tzv. klientského portfolia, jímž je aktualizovaný architektonicko

krajinářský návrh včetně vizualizací, sloužící pro snadnější pochopeni projektu 

a komunikaci s veřejností; 

v. projednáni a přípravu smluv na stavbu vynucené překládky síti a zabezpečení 

majetkoprávní agendy související s realizací stavby; 

c) ve fázi zhotoveni projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 

a provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení 

i. přípravné práce, prověřeni a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů 

pro provedení projektových prací a inženýrské činnosti; 

ii. plán údržby s odhadem nákladů; 

iii. zpracování tzv. klientského portfolia, jímž je aktualizovaný architektonicko

krajinářský návrh včetně vizualizací, sloužící pro snadnější pochopení projektu 

a komunikaci s veřejností; 

d) ve fázi zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele 

i. koordinaci a začlenění projektu výtvarných děl; 

11. podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb 

e) průřezově 

i. zajištění (vč. obstarání) splnění požadavků na obnovu kulturní památky 

ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

v platném znění; 

2.4. Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy jsou dále uvedeny v příloze č. 1 této 

smlouvy. 

2.5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od počátku objednateli. Nebezpečí škody 

na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetf díla bez vad 

a nedodělků. 
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III. Plnění předmětu smlouvy 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí 

(se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a objednatel se mu 

k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě, jinak 

v kvalitě, která odpovídá účelu smlouvy. 

3.3. Dopracování architektonicko-krajinářského návrhu bude probíhat následovně 

a) objednatel ve spolupráci se zhotovitelem formuluje upřesňující požadavky 

na dopracování architektonicko-krajinářského návrhu zhotovitele z nabídky, 

b) zhotovitel požadavky zapracuje, předá dopracovaný architektonicko-krajinářský 

návrh objednateli a ten zhotoviteli potvrdí jeho převzetí prostřednictvím "Protokolu 

o předání a převzetí architektonicko-krajinářského návrhu", a to nejpozději 

do 14 kalendářních dnů. 

3.4. Zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), a to včetně sestavení 

předběžného (orientačního) rozpočtu stavby, a provedení inženýrské činnosti pro vydání 

územního rozhodnutí bude probíhat následovně 

a) zhotovitel zpracuje DÚR pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní 

správy, majiteli a správci technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků 

(dále společně jen jako " dotčené orgány státní správy") (tzv. hrubopis), 

b) zhotovitel, před zahájením projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy, předá 

objednateli zpracovanou DÚR včeh1ě klientského portfolia a ten zhotoviteli potvrdí 

její převzetí prostřednictvím "Protokolu o předání a převzetí DÚR pro projednání 

s dotčenými orgány státní správy", a to nejpozději do 14 kalendářních dnů, 

c) zhotovitel projedná DÚR s dotčenými orgány státní správy, 

d) zhotovitel, je-Ji to na základě projednání DÚR s dotčenýnů orgány státní správy 

potřeba, DÚR dopracuje, 

e) zhotovitel, před zahájením veřejnoprávního projednání DÚR, předá objednateli 

zpracovanou DÚR a ten zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím "Protokolu 

o předání a převzetí DÚR pro zahájetú veřejnoprávního projednání", a to nejpozději 

do 14 kalendářtúch dnů, 

f) zhotovitel zpracuje a podá návrh na zahájení veřejnoprávního projednáni DÚR, 

g) zhotovitel obstará veřejnoprávní projednání DÚR za objednatele, 

h) zhotovitel, je-Ji to na základě veřejnoprávního projednání DÚR potřeba, DÚR 

dopracuje, 
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i) zhotovitel, po nabytí právní moci územního rozhodnutí, předá projednanou DÚR 

bez vad a nedodělků objednateli a objednatel zhotoviteli potvrdí její převzetí 

prostřednictvím "Protokolu o předáni a převzetí projednané DÚR", a to nejpozději 

do 14 kalendářnich dnů. 

3.5. Zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a provedení inženýrské 

činnosti pro vydání stavebního povoleni bude probíhat následovně 

a) zhotovitel zpracuje DSP pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy 

(t.t.v. hrubopis), 

b) zhotovitel, před zahájením projednání DSP s dotčenými orgány státní správy, předá 

objednateli zpracovanou DSP včetně klientského portfolia a ten zhotoviteli potvrdí 

její převzetí prostřednictvím "Protokolu o předání a převzetí DSP pro projednání 

s dotčenými orgány státni správy", a to nejpozději do 14 ka l endářních dnli, 

c) zhotovitel projedná DSP s dotčenými orgány státní správy, 

d) zhotovitel, je-li to na základě projednání DSP s dotčenými orgány státni správy 

potřeba, DSP dopracuje, 

e) zhotovitel, před zahájením veřejnoprávniho projednání DSP, předá objednateli 

zpracovanou DSP a ten zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím "Protokolu 

o předání a převzetí DSP pro zahájení veřejnoprávního projednáni", a to nejpozději 

do 14 kalendářních dnt't, 

f) zhotovitel zpracuje a podá návrh na zahájení veřejnoprávniho projednání DSP, 

g) zhotovitel obstará veřejnoprávní projednáni DSP za objednatele, 

h) zhotovitel, je-li to na základě veřejnoprávního projednání DSP potřeba, 

DSP dopracuje, 

i) zhotovitel, po nabytí právni moci stavebního povolení, předá projednanou DSP 

bez vad a nedodělků objednateli a objednatel zhotoviteli potvrdí její převzetí 

prostřednictvím "Protokolu o předání a převzetí projednané DSP", a to nejpozději 

do 14 kalendářnich dnů. 

3.6. Zhotoveni dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) bude probíhat následovně 

a) ~hotovitel zajistí veškeré činnosti potřebné pro zpracování DVZ, 

b) L.hotovitel zpracuje DVZ, 

c) zhotovitel objednateli předá DVZ bez vad a nedodělků a objednatel zhotoviteli 

po provedeni její běžné laické kontroly potvrdí její přev7etí prostřednictvím 

"Protokolu o předáni a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele", a to nejpozději 

do 14 kalendářnich dnů. 
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3.7. Výkon autorského dozoru při výstavbě bude probíhat prllběžně po dobu výstavby, 

a to v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení stavby. Cena za výkon autorského 

dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná za dobu 18 měsíců, přičemž překročí-li doba 

výkonu autorského dozoru tuto dobu, dohodly se smluvní strany na odměně za výkon 

autorského dozoru po dobu převyšující předmětné období na ceně autorského dozoru pro 

hlavního architekta projektu a zástupce hlavního architekta projektu ve výši 1.500,- Kč bez 

DPH za každou započatou hodinu výkonu autorského dozoru a pro výkonného projektanta 

ve výši 750,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu výkonu autorského dozoru. 

3.8. Zhotovitel se zavazuje jednotlivé dokumentace objednateli předat i v otevřeném 

upravitelném zdrojovém elektronickém formátu, který umožrú jeho další užití, dopracováni 

či úpravu. 

3.9. Smluvní strany stanovují tyto zásady provádění plnění předmětu smlouvy 

a) výrobní výbory budou probíhat alespoň 2x měsíčně na územi hlavního města Prahy, 

přičemž místo jednání obstarává na své náklady zhotovitel; 

b) za zhotovitele se výrobního výboru zúčastní vždy alespoň jeden člen realizačního 

týmu zhotovitele; 

c) dozorem nad implementací architektonicko-krajinářského návrhu zhotovitele a jeho 

zásad do jednotlivých stupňů projektové dokumentace je zadavatelem pověřen 

Instihtt plánováni a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace se sídlem 

Vyšehradská 2077/57, Praha 2- Nové Město, PSČ 128 00, IČO 70883858; 

d) provádění plnění předmětu smlouvy bude zohledňovat koordinaci se souvisejícími 

záměry v řešeném území a kooperaci při jejich realizaci. 

3.10. Objednatel uděluje pro účely splnění předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, jejíž. 

existenci se zavazuje zhotoviteli osvědčit (tj. vydat mu "plnou moc") na základě jeho žádosti, 

a to bez zbytečného odkladu. 

3.11. Plnění předmětu smlouvy bude na straně objednatele provádět realizační tým ve složeni 

stanoveném v příloze č. 2 této smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu 

postačí písemné oznámení této skutečnosti zhotoviteli. Tato změna není změnou této 

smlouvy, a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní. 

3.12. Plnění předměht smlouvy bude na straně zhotovitele provádět realizační tým ve složení 

stanoveném v příloze č. 3 této smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná 

a) pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání 

a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň 

b) po předchozím písemném schválení objednatelem. 

Na změnu poddodavatele zhotovitele se tento odstavec použije obdobně. 

Tato změna není změnou této smlouvy, a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní. 
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IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy 

4.1. Zhotovitel se zavazuje předmět smJouvy provést v následujících lhůtách 

a) arch.itektonicko-krajinářský návrh 

i. zapracování požadavků objednatele do arch.itektonicko-krajinářského návrhu 

do 45 kalendářních dnů ode dne jejich doručení zhotoviteli; 

b) DÚR a provederú inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí: 

i. zhotovení DÚR pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státrú správy 

do 120 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zhotovení; 

i i. zahájeni projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy do 15 kalendářních 

dnů ode dne doručerú výzvy k jejímu projednání; 

iii. zapracování požadavků vzešlých z projednání DÚR s dotčenými orgány státrú 

správy do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení stanovisek dotčených orgánů 

státrú správy; 

iv. zpracovam a podání návrhu na zahájení veřejnoprávního projednáni DÚR 

do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jeho zpracovárú; 

v. zpracování a odevzdárú čistopisu DÚR do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí 

právní moci územního rozhodnutí; 

c) DSP a provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolerú: 

i. zhotovení DSP pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy 

do 90 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zhotovení; 

ii. zahájení projednání DSP s dotčenými orgány státní správy do 15 kalendářních 

dnů ode dne doručerú výzvy k jejímu projednání; 

iii. zapracování požadavků vzešlých z projednání DSP s dotčenými orgány státní 

správy do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení stanovisek dotčených orgánů 

státní správy; 

iv. zpracovam a podárú návrhu na zahájení veřejnoprávního projednání DSP 

do 15 kalendářních dnů ode dne doručeni výzvy k jeho zpracovárú; 

v. zpracování a odevzdání čistopisu DSP do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí 

právní moci stavebrúho povolení; 

d) zhotovení DVZ do 120 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zhotovení; 

e) součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce po dobu realizace zadávacího 

řízení; a 

f) výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby. 

Strana ll z 23 



4.2. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy, resp. veškeré dílčí plnění, pro případ, že tato 

smlouva nestanoví určitou lht1tu, bez zbytečného odkladu. 

4.3. Lhůty pro převzetí díla nebo jeho částí objednatelem se nezapočítávají do lhůt plněnj 

dle tohoto článku smlouvy. 

V. Místa plnění předmětu smlouvy 

5.1 . Místy plnění jsou 

a) odbor strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese 

Vyšehradská 51, Praha 2- Nové Město, PSČ 128 00 (zejm. osobní jednání smluvních 

stran, předání díla); 

b) místo/a konání výrobního výboru; a 

c) pro autorský dozor místo stavby vymezené dokumentací pro výběr zhotovitele. 

5.2. Vznikne-li v průběhu plnění předmětu smlouvy potřeba provedení plnění na jiném než výše 

uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této smlouvy jedná, je-li 

na územní Hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané ceně rula. 

Vl. Cena díla a platební podmínky 

6.1. Cena za zhotoveni illla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu s oznámením 

zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. [číslo jednací] ze dne (datum) jako cena 

nejvýše přípustná, a to ve výši: 

pozn. položky doplní zadavatel při podpis11 smlouvy 

CENA CELKEM BEZ DPH [bude.E.Qplněno],- Kč 

DPH (gude do lněno],- Kč 

CENA CELKEM VČETNĚ DPH [bude d'!J)lněnq),- Kč 

pozn. dodavatel doelJ!í nabídkovou cenu v požadovaném člt11rěni 

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnětú. 

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za číslem a názvem 

stavby, event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na prvru straně smlouvy. Číslo je utrustěno 

vpravo nahoře (razítko) pod označením (KČ). Pokud faktura nebude obsahovat kontrol1ú 

číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli. 

Součástí ceny díla neni zhotovení vícetisků arů cena za výkon autorského dozoru nad dobu 

uvedenou v čl. III. odst. 3.7 (bude řešeno samostatnou objednávkou). 
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Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti je rozčleněno na fáze 

a každá fáze se sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko: 

I. fáze: Architektonicko-krajinářský návrh 

Cena I. fáze bez DPH ude doplněno],- Kč 

DPH [bude dopjněnoJ,- Kč 

Cena I. fáze celkem včetně DPH lbude doplněno.1- Kč 

pozn . dodavatel dopiltí údaje o cen~ v požadovaném členění 

Dopracování architektonicko-krajinářského návrhu se sestává z 1 dílčího plnění: 

a) Dopracování architektonicko-krajinářského návrhu zhotovitele z nabídky 

Zhotoveni bez závad potvrdí objednatel formou "Protokolu o odsouhlasení 

předaného a převzatého návrhu" nejpozději do 14 dnů od převzetí návrhu. 

Na základě potvrzeného "Protokolu" dodavatel projektových prací vystaví fakturu 

-daňový doklad ve výši 100 % ceny I. fáze (architcktonicko-krajinářský návrh) 

a přiloží originál "Protokolu" s uvedením jména a podpisu předávajícího 

a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu 

"Protokolu". 

II. fáze: DÚR včetně zajištění pravomocného ÚR 

Cena II. fáze bez DPH [bude do lněno],- Kč 

DPH [bude dop_lněno],- Kč 

Cena II. fáze celkem včetně DPH [bude do,elněno],- Kč 

poztl. dodavatel dolJ.lní údaje o ceně v požadovaném členěuí 

Zpracování DÚR a zajištění pravomocného ÚR se sestává ze 4 dílčích plnění: 

a) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí 

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou "Protokolu o odsouhlasení předané 

a převzaté dokumentace a klientského portfolia" nejpozději do 14 dnů od převzetí 

dokumentace. Na základě potvrzeného "Protokolu" dodavatel projektových prací 

vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 45 % ceny II. fáze (DÚR) a přiloží originál 

"Protokolu" s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem 

uskutečnění zdanitelného dílčího plněni je den podpisu "Protokolu". 

b) Projednání dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy 

Zajištěni této činnosti bude součástí "Protokolu", kde bude uvedena rekapitulace 

vyjádření a stanovisek dotčených orgántl stábÚ správy (orgán státnl správy, datum 

stanoviska, výsledek stanoviska). Fakturu - daňový doklad je oprávněn vystavit 
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zhotovitel po podpisu "Protokolu" objednatelem ve výši 15 % ceny li. fáze (DÚR) 

a jeho originál s uvedením jména a podpisy předávajícího a přejímajícího přiloží 

k faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu "Protokolu". 

c) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání 

Dopracování bez závad potvrdí objednatel formou "Protokolu". Na základě 

potvrzeného _,Protokolu" dodavatel projektových prací vystaví faktum - daňový 

doklad ve výši 15 % ceny II. fáze (DÚR) a přiloží originál "Protokolu" s uvedením 

jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění je den podpisu "Protokolu". 

d) Inženýrská činnost pro vydání pravomocného územního rozhodnutí 

Dílčí faktura- daňový doklad ve výši 25 % ceny IT. fáze (DÚR) bude doložena kopii 

územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právn.í moci ÚR 

orgánem, který toto rozhodnutí vydal. 

III. fáze: DSP včetně zajištění pravomocného stavebního povolení 

Cena liL fáze bez DPH [bude d.QPlněno ],- Kč 

DPH fbude doplněnd],- Kč 

Cena III. fáze celkem včetně DPH ~de d_gplněnoJ,- Kč 

pozn. dodavatel doplní údEfe o ceně v požadovaném členění 

Zpracováni DSP a zajištění pravomocného stavebního povolení se sestává ze čtyř dílčích 

plnění: 

a) Zpracování dokumentace pro stavební povoleni 

Zhotoveni bez závad potvrdí objednatel formou "Protokolu o odsouhlasení předané 

a převzaté dokumentace a klientského portfolia" nejpozději do 14 dnů od převzetí 

dokumentace. Na základě potvrzeného "Protokolu" dodavatel projektových prací 

vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 50 % ceny III. fáze (DSP) a přiloží originál 

"Protokolu" s uvedenim jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem 

uskutečněni zdanitelného dílčího plněni je den podpisu "Protokolu". 

b) Projednání dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy 

Zajištění této činnosti bude součástí ,,Protokolu", kde bude uvedena rekapitulace 

vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státni správy (orgán státni správy, datum 

s tanoviska, výsledek stanoviska). Fakturu - daňový doklad je oprávněn vystavit 

zhotovitel po podpisu "Protokolu " objednatelem ve výši 20% ceny III. fáze (DSP) 

a jeho originál s uvedením jména a podpisy předávajícího a přejímajícího přiloží 
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k faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu 

"Protokolu". 

c) Dopracováni dokumentace na základě veřejnoprávního projednání 

Dopracování bez závad potvrdi objednatel formou "Protokolu". Dnem uskutečnění 

dílčího zdanitelného plnění je den podpisu "Protokolu". Na základě potvrzeného 

"Protokolu" dodavatel projektových prací vystaví fakturu- daňový doklad ve výši 

15 % ceny m. fáze (DSP) a přiloží originál "Protokolu" s uvedením jména a podpisu 

předávajícího a přejímajícfho. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den 

podpisu "Protokolu". 

d) Inženýrská činnost pro vydání pravomocného stavebního povoleni 

Dílčí faktura- daňový doklad ve výši 15% ceny III. fáze (DSP) bude doložena kopií 

stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plněni daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci 

stavebního povolení orgánem, který toto rozhodnutí vydal. 

IV. fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele) 

Cena TV. fáze bez DPH [bude doplněnoj,- Kč 

DPH [bude dQElněnoj,- Kč 

Cena IV. fáze celkem včetně DPH [bude doplněnoJ,- Kč 

pemz. dodavatel doplní nabídkovou cenu v požadovaném čl.eněrti 

Zpracování DVZ se sestává ze dvou dílčích plnění: 

a) Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele 

Její vyhotovení bez závad potvrdí objednatel formou "Protokolu o odsouhlasení 

předané a převzaté dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. 

Na základě potvrzeného "Protokolu" dodavatel projektových prací vystaví fakturu -

daňový doklad ve výši ceny 80 % z IV. fáze (DVZ) a přiloží originál "Protokolu" 

s uvedenjm jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den podpisu "Protokolu". 

b) Výběr zhotovitele stavby 

Dílčí faktura - daňový doklad ve výši 20 % ceny IV. fáze (DVZ) bude vystavena 

po podpisu Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Datum uskutečnění zdanitelného 

plnění bude datum podpisu smlouvy o dílo. 

V. fáze~ AD (výkon autorského dozoru) 

Cena V. fáze bez DPH (!?ude doe_lněnoJ,- Kč 

DPH (bude doplněnoj,- Kč 
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Cena V. fáze celkem včebtě DPH 

pozn. dodavatel doplní nabídkouou Ct.'llll ll požadovaném člent.rní 

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná 

a bude fakturována pololemě k 30. 6. a 31. U . nebo k datu vystavení kolaudačního 

rozhodnutí. Faktura- daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem 

hodin, potvrzeným objednatelem či příkazníkem objednatele za období prováděného 

autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba 

za výkon autorského dozoru hlavním architektem projektu a zástupcem hlavního architekta 

projektu činí 1.500,- Kč bez DPH a za výkon autorského dozoru výkonným projektantem činí 

750,- Kč bez DPH Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené 

rekapitulace vyúčtování autorského dozoru. 

Více tisky 

Cena za zhotovení vícetisků není součástí celkové ceny díla dle článku VI. této smlouvy. 

Cena za zhotovení vícetisků je určena součinem počtu stran vícetisků a jednotkové ceny pro: 

Formát strany A4, jenž činí za 1 stranu /\4 

3,00 Kč bez DPH v černobílém tisku, 

15,00 Kč bez DPH v barevném tisku. 

Formát strany větší než A4 (velkoformátový tisk), jenž činí za 1 stranu A4 

4,00 Kč bez DPH v černobílém tisku, 

20,00 Kč bez DPH v barevném tisku. 

6.2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti dru1ového 

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje: 

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ 

-údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 

-evidenční číslo daňového dokladu 

- bankovní spojení zhotovitele 

- datum vystavení daňového dokladu 

- datum uskutečnění zdanitelného plně1ú 

- rozsah a předmět fakturovaného plnění 

- číslo smlouvy 

-kontrolní číslo (vyznačené vlevo nahoře na prvrú straně smlouvy pod označením KČ) 
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- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy 

-faktu rovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury 

6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 

v bodě 6.2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad 

nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení 

opravené či oprávněně vystavené faktury. 

6.4. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotoveni a odeslány na adresu objednatele: 

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně 

nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, 110 01 Praha 1 nebo Jungmannova 

35/29, 11 O 00 Praha 1. 

6.5. Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručetú objednateli. Termínem úhrady se rozumí den 

odpisu platby z účtu objednatele. 

VII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky 

7.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve smlouvě. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době předání. 

7.3. Zhotovitel odpovídá také za vady díla, které se vyskytly v záručtú době. 

7.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 

příčinou bylo porušení jeho povinností. 

7.5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jen jako "záruční doba"). 

7.6. Záruční doba začíná plynout ode dne předárú a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 

7.7. Vada (její oznámení) bude objednatelem písemně uplab1ěna e-mailem nebo poštou. 

7.8. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady. 

7.9. E-mail pro uplatnění vady je [e-mailová adresaj. Adresa pro doručení oznámení o vadě 

poštou je [p_pštovní adresa]. V případě změny výše uvedené e-mailové nebo poštovní adresy 

je zhotovitel povinen jejich změnu objednateli písemně oznámit nejméně 3 pracovní dny 

před jejich změnou, a to pod pokutou 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

pozn. dodavatel do11lní požadauané údaje 

7.10. Zhotovitel je povinen 

a) započít s odstraněním oznámené vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení 

oznámení o vadě a provést její odstraněrú nejpozději do 21 kalendářních dnů, nebo 
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b) odstranit vadu dokumentace pro výběr zhotovitele zjištěnou po dobu zadávání 

veřejné zakázky na zhotovitele stavby nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 

doručení oznámení o vadě. 

7.11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

7.12. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je objednatel 

oprávněn objednat odstranění vady u jiné osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady 

na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 

7.13. V případě vzniku újmy při odstraňování záruční vady, jt: ji zhotovitel povinen nahradit 

v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem. 

7.14. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohJ zjistit jejich nevhodnost 

anebo na ně upoz..omil objednatele a ten na jejich použití trval. 

VIII. Pojištění 

8.1. Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné dílo, sjednáno pojištění profesní 

odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit 

pojistného plnění činí 20.000.000,- Kč z jedné pojistné události (dále i "minimální výše 

pojistného plnění"). 

8.2. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění v minimální výši pojistného plnění po celou 

dobu plnění předmětu smlouvy a dále po dobu alespoň pěti let ode dne předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků. 

8.3. Pojištění profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů musí 

zahrnovat též (při)pojištění křížové odpovědnosti(~. odpovědnosti za vady projektů a škody 

způsobené vadami projektů zpC•sobené třetími osobami (podzhotovitel, poddodavatel), 

které pro zhotovitele plnily část předmětu plnění této smlouvy), pokud zhotovitel třetí osoby 

pro plnění předmětu této smlouvy použije. 

8.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost pojistnou smlouvu k nahlédnutí 

do 2 pracovních dnů od doručení jeho žádosti. 

8.5. Zhotovitel je povinen o každé změně pojistné smlouvy písemně uvědomit objednatele. 

IX. Smluvní sankce 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu zaplatit 

a) smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, 

a to i dílčí části díla; 

b) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započat)' den prodlení s odstraněním 

vady díla; 
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c) smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu zhotovitele 

provedenou bez předchozího schválení objednatelem; 

d) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této smlouvy, neni-li 

v konkrétním ustanoveni stanovena sankce odlišnč; 

9.2. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám zhotovitele. V případě, 

7.e taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem bezodkladně 

uhrazena faktura. 

9.3. Sankčními ujednáními podle smlouvy nejsou dotčena jiná práva objednatele a zhotovitele 

(;;ejm. právo na náhradu újmy). 

X. Autorské dílo a licence k jeho užiti 

10.1. Pokud v důsledku zhotoveni díla (provedeni předmětu smlouvy) dojde ke vzniku 

autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, 

přechází převoditelná autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a poddodavatelů v níže 

uvedeném rozsahu na objednatele, a to dnem předání a převzetí díla, a to i jeho části 

(dále i "poskytnutí licence"). Svolení k užití díla pro účely této smlouvy uděluje zhotovitel 

objednateli jako výhradni. 

10.2. Objednatel je oprávněn bez místního a časového omezení upravit či měnit shora popsané 

autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který podstatně nesníží hodnotu díla. 

V rámci poskytnuté licence je objednatel mj. oprávněn užít shora popsané dílo či jeho část k 

a) zhotoveni studie, resp. architektonicko-krajinářského návrhu; 

b) zhotoveni DÚR; 

c) provedení inženýrské či nnosti pro vydání územního rozhodnutí; 

d) zhotovení DSP; 

e) provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení; 

f) zhotovení DSJ; 

g) provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povoleni; 

h) zhotovení studie změny stavby; 

i) zhotovení projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením; 

j) zhotoveni dokumentace pro výběr zhotovitele; 

k) zhotoveni jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny 

autorského díla; 

I) p rovedeni stavby samé; 

m) výkon autorského dozoru při výstavbě; 
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n) uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby a pro kolaudaci stavby; 

o) marketingovým potřebám prezentace díla veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích 

osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a to i maketě; a 

p) pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale 

nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, za podmínky, že nebude 

takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými 

mravy. 

10.3. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu 

autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá objednateli 

při předáni a převzetí díla. V případě uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob vůči 

objednateli z titulu porušení autorských práv, poskyh1e zhotovitel objednateli bezplatně 

veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, vyplývající 

z úspěšného uplatnění nárokú třetích osob, a to v plné výši. 

10.4. Zhotovitel dále poskytuje třetí osobě objednatele, jíž je zejména podřízená osoba nebo osoba 

s majetkovou účastí objednatele, právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej poskytuje 

objednateli samotnému. Třetí osoba objednatele ani objednatel není povinen převoditelná 

práva využít. 

10.5. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této 

smlouvě. 

XI. Ostatní a závěrečná ustanovení 

11.1. Nestanovi-li tato smlouva jinak, doručují se veškeré písemnosti na adresu objednatele 

nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v pruběhu plnění této smlouvy dojde ke 

změně adresy některé ze smluvních stran, je povinna tato smluvni strana neprodleně 

písemně oznárrú t druhé smluvni straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto 

článku. 

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost 

se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastn.ík 

zásilku do deseti kalendářních dnů od uloženi, považuje se posledni den této lhůty za den 

doručení. 

11.2. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanoveni smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkající se předmětu plněni 

smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní 

strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 

zvyklostí či praxe. 
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11.3. Práva smluvnich stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let 

ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

11.4. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavřeni 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy 

a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

11.5. Smluvni strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření 

smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. 

Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních 

stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou 

najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o smlouvě. 

Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu 

ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy. 

11.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájerrmém projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

11.7. SmluVIÚ vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvní stran. 

11.8. Smluvní vztah lze také ukončit 

a) písemnou výpovědí objednatele s 3měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení 

důvodu, 

b) píserrmou výpovědí zhotovitele s 3měsíční výpovědní dobou, a to v případě, 

že zhotovitel neobdrží od objednatele výzvu k byť dílčímu plnění ze smlouvy 

nejméně po dobu 5 let od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření 

smlouvy, nebylo-li plněno vůbec. 

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručeni výpovědi druhé smluvní 

straně . 

Tímto ustanovením nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončeni smluvního závazku stanovené 

obecnými či zvláštními právními předpisy. 

11.9. Neplab1ost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. 

11.10. Smluvtú strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy primárně smírnou 

cestou. Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související, a to včetně 

sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 

republice. Smluvtú strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní 

předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud objednatele. 
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11.11. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými a oběma smluvními stranami 

odsouhlasenými dodatky. 

11.12. Smluvní strany výslovně souh1ast aby smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 

stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, datech podpisu a plný text 

smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

11.13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvnimi stranami (poslední z nich). 

11.14. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

11.15. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvlášh1ích podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), v platném zněrú, zajistí objednatel. 

11.16. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva obsahuje osobni údaje, a ujednávající si, 

že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že se správa 

i zpracování těchto osobních údajů řídí Nařízenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovárúm osobních údajú a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobnich 

údajů). 

11.17. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v plah1ém zněni, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel 

si sjednávající, že obč souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této 

smlouvě žadatel ům. 

11.18. Smluvní strany smlouvu vyhotovují v 10 stejnopisech s platností originálu, přičemž 

zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 8 stejnopisů. 

11.19. V sou ladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 

znění, tímto objednatel potvrzuje, že uzavřeni této smlouvy schváJjla Rada hlavního města 

Prahy usnesením č. [číslo usneseni] ze dne [datum]. 

pozn.: údaj doplní zadavatel před podpisem smlouvy 

11.20. Přílohy smlouvy: 

příloha č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy 

příloha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele 

příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele 
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příloha č. 4 smlouvy: Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle čl. lL odst. 2.3. smlouvy 

Za objednatele: 

V Praze dne [datum podpisu] 

Ing. Karel Pra jer 

ředitel odboru strategických investic 

Magistrátu hlavního města Prahy 

Zhotovitel/Za zhotovitele: 

V [místo EQdpisu] dne [datum P._Odpisu] 

Óméno a příjmení] 

[označení funkce] 
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příloha č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy 

Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy 

A. Obecné požadavky na plněni 

• jednotlivé dokumentace budou zpracovány v podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, v platném znění; 

• jednotlivé dokumentace budou objednateli předány rovněž v editovatelné (upravitelné) podobě, 

a to ve zdrojových souborech; 

• studie a jednotlivé dokumentace budou objednateli předány také v elektronické podobě na CD 

nebo DVD, příp. flash disku, a to vždy v počtu 2 kusů; 

B. Architektonicko-krajinářský návrh 

• aktualizace architektonicko-krajinářského návrhu zhotovitele, předloženého v poslední nabídce 

zhotovitele v zadávacím řízení k veřejné zakázce, do úrovně jednoznačného (nevariantrúho) 

podkladu pro další fáze plnění předmětu smlouvy, a to ve smyslu 

• 

• 

o upraveného portfolia architcktonicko-krajinářského návrhu předloženého v nabídce 

zhotovitele (minimální požadovaný rozsah úprav představuje: dílčí úpravy celkové 

situace 2025, upřesnění hranic etap a úpravy textové zprávy + dopracování navíc 

S vizualizací z pohledu člověka a jedné nadhledové vizualizace pro účely PR); 

rozsah řešení architektonicko-krajinářského návrhu je definován jako plocha celého Karlova 

náměstí "od fasády k fasádě" včetně území Etapy I, Etapy II (park) a zbylých ulic; 

dopracování zahmuje 

o upřesnění zbývajících nevyjasněných bodů architektonicko-krajinářského návrhu 

a předloženého v posledrú nabídce zhotovitele a zapracování dodatečných a změnových 

požadavku; 

o vymezení zadání, stavebního programu a funkčního uspořádání parku Karlova náměstí 

(tj. řešeného předmětu zakázky); 

o kontrolu aktuálnosti a vyhodnocení úplnosti dosavadních prúzkumů a dalších podkladů 

a specifikace pruzkumú či jiných speciálních činností nad rámec předmětu zakázky, 

které bude v souvislosti s revitalizací Karlova náměstí vhodné zajistit 

(např. hydrogeologické sondy, soutěž na autora uvažovaných autorských děl atp.); 

o prověření životnosti stávajících inženýrských sítí a vyhodnocení potřeby jejich 

případného zahrnuti do jedné z etap revitalizace Karlova náměstí; 





• 

• 

o rešerši majetkoprávních vztahů- zpracování majetkoprávního elaborátu; 

o návrh postupu (etapizace) revítaliLace Karlova náměstí a parku na něm; 

dopracování dále zahrnuje 

o vypracování návrhu jednoduchého akčního plánu revitalizace Karlova náměstí (nejen 

parku), který rozpracuje jednotlivé cíle revitalizace a navrhne pro ně vhodná opatření a z 

nich vyplývající aktivity; 

architektonicko-krajinářský návrh bude objednateli p1-cdán ve 4 tištěných paré; 

C. Dokumentace pro vydání územního rozhodnuti 

• dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu ustanovení§ 86 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v plah1ém znění; 

• součástí bude 

o rozpracování jednotlivých témat jako je provoz, programová náplň, stromové patro, 

hospodaření s dešťovou vodou, podpora biodiverzity do větší hloubky; 

o rámcový návrh terénních úprav a vegetačních prvků, drobné architektury, povrchů, 

mobiliáře, osvětlení a dalších prvků návrhu; 

o návrh důležitých detailů; 

o rozpracování programu parku a jeho jednotlivých částí; 

o aktualizace řezů; 

o sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu stavby; 

o zajištění splnění (projektových) požadavků správcl! dotčených ochranných pásem, 

nestanoví-li objednatel jinak; 

• dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude objednateli předána 

o pro projednání s dotčenými orgány státní správy v 8 tištěných paré, 

o pro za hájení veřejnoprávního projednání ve 2 tištěných paré, 

o po veřejnoprávním projednání ve 2 tištěných paré; 

• zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dále zahrnuje 

o přípravné práce, prověření a zajištětú aktuálnosti všech potřebných podkladů 

pro provedení projektových prací a inženýrské činnosti; 

o stanovení principů péče a údržby parku Karlova náměstí; 

o návrh přeložek inženýrských sítí vynucených úpravou parku a dále těch, kterým končí 

životnost do 10 let od ukončení rekonstrukce parku Karlova náměstí; 



o zpracování tzv. klientského portfolia, jímž je aktualizovaný architektonicko-krajinářský 

návrh včetně vizualizací, sloužící pro snadnější pochopení projektu a komunikaci 

s veřejností; 

• inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí bude provedena ve smyslu ustanovení§ 76 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění; 

• inženýrská činnost dále zahrnuje 

o projednáni a přípravu smluv na stavbu vynucené překládky sítí a zabezpečení 

majetkoprávní agendy související s realizací stavby; 

D. Dokumentace pro vydání stavebního povolení 

• dokumentace pro vydáni stavebního povolení ve smyslu ustanovení§ 110 zákona č. 183/2006 

Sb., o územnim plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném zněni; 

• součástí bude 

o vnitřní instalace staveb; 

o konstrukční detaily, které zahrnují zdravotechniku, zámečnické práce, řešení mobiliáře, 

zpevněné plochy povrchy a rozhraní, stavební konstrukce, herni prvky; 

o rozpracovaní terénních a vegetačních úprav; 

o architektonický návrh uspořádání a materiálového řešení u jednotlivých ploch 

a výrobků; 

o návrh umístění a podoby vybavení parku a mobiliáře; 

o sestavení (aktualizace) předběžného (orientačního) rozpočtu stavby; 

o zajištění splnění (projektových) požadavků správců dotčených ochranných pásem, 

nestanoví-li objednatel jinak; 

• dokumentace pro vydání stavebniho povoleni bude objednateli předána 

o pro projednání s dotčenými orgány státní správy v 8 tištěných paré, 

o pro zahájetú veřejnoprávního projednání ve 2 tištěných paré, 

o po veřejnoprávním projednání ve 2 tištěných paré; 

• zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení dále zahrnuje 

o přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů 

pro provedení projektových prací a inženýrské činnosti; 

o plán údržby s odhadem nákladů; 



• 

o zpracování tzv. klientského portfolia, jímž je aktualizovaný architektonicko-krajinářský 

návrh včetně vi zualizací, sloužící pro snadnější pochopení projektu a komunikaci 

s veřejností; 

inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení bude provedena ve smyslu ustanovení 

§ 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění; 

E. Projektová dokumentace pro provádění stavby (též "dokumentace pro výběr zhotovitele") 

• projektová dokumentace pro provádění s tavby bude zhotovena v rozsahu dokumentace 

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení§ 92 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; 

• součástí bude 

o dokumentace architektonicko-stavební části a dokumentace technických a techno

logických částí staveb včetně koncepční koordinace všech profesí; 

o sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a s lužeb s výkazem výměr ve smyslu 

ustanovení§ 92 odst. 1 písm. b) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

mění; 

o vypracování dokumentace pro případné odstranění konstrukcí a staveb včetně bouracích 

prací; 

o stanovení podmínek pro dočasné zařízení staveniště; 

o definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků (např. dlažba, povrchy cest, 

druhové složení a tvar výpěstků, nátěry, krytiny apod.; 

o specifikace výrobkú pro stavbu (např. zámečnické výrobky apod.); 

o koordinace projektú jednotlivých profesí; 

o osazovací plán, způsob výsadby stromů a keřů a specifikace mobiliáře; 

• dokumentace pro výběr zhotovitele bude objednateli předána 

o před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve 2 tištěných paré; 

o po výběru zhotovitele ve 4 tištěných paré; 

• dokumentace pro výběr zhotovitele a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr budou 7árovcň zpracovány do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a dále až do podrobnosti jednoznačně definující základní 

požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení); 



• 

• 

• 

• 

• 

dokumentace pro výběr zhotovitele a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr budou zpracovány samostatně (odděleně) pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty 

a pro technologická zařízeni a budou obsahovat technické charakteristiky, popisky a podmínky 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkresů podrobností (detailů), zobrazující 

pro dodavatele závazné nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které jsou kladeny zvlášbLÍ 

požadavky, a které je nutné při provádění stavby respektovat; 

není-li to odůvodněno, zhotovitel nesmí v dokumentaci zvýhodnit nebo znevýhodnit určité 

dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého 

nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 

užih'lé vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále i "odkaz"); 

odkaz může zhotovitel použít, pokud stanovení technických podmínek nemúže být dostatečně 

přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout 

rovnocenné řešení; 

v případě použití odkazu bude součástí dokumentace odůvodnění jeho použití; 

pokud zhotovitel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické 

dokumenty, použije je v tomto pořadí 

» české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními 

orgány a zpřístupněné veřejnosti, 

» evropské technické posouzení, 

» obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle 

čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ·r 025/2012 ze dne 25. října 2012 

o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EI IS a 93/15/EHS a směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/F.S, 

2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 

87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES, 

» mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné 

veřejnosti, 

» technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem 

přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou. 

• není-li možné odkázat na normy nebo technické dokumenty podle předchozího bodu, může 

zhotovitel odkázat na 

» české technické normy, 

» stavební technická osvědčení, nebo 

» národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb 

a stavebních prací a použití výrobků. 



• 

• 

• 

• 

u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty zhotovitel uvede možnost nabídnout 

rovnocenné řešení. 

k výkazu výměr: 

» výkaz výměr bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

» výkaz výměr bude dodán v písemné i elektronické podobě, a to v rozsahu: 

a. oceněn)' výkaz výměr, a 

b. slepý výkaz výměr; 

» slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provede1úch, a to "s" a "bez" členění na 

jednotlivé správce objektu (poz11. přťdpoklad správcť budovy a správce komunikace); 

k formálním požadavkům: 

» zhotovitel bude objednateli plně odpovědný za zpracování projektové dokumentace 

v souladu s platnou právní úpravou; 

» dokumentace bude objednateli předána v šesti vyhotoveních, a to v tištěné i elektronické 

formě (na CD), elektronická forma dokumentace bude obsahovat datové soubory, které 

budou umístěny na CD, textová část bude ve formátu běžných textových editorů (např. 

soubory s příponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová část (např. výkaz výměr, kontrolní 

rozpočet) bude zpracována ve formátu XML dle datového předpisu XC4, výkresová část 

bude zpracována v obvyklých konstrukčních systémech (např. soubory s příponou DWG, 

DXF), soubory budou mít otevřenou formu, která umožňuje tisk a editaci obsahu. 

Dokumentace bude zároveií v uzavřeném formátu pdf; 

zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele dále zahrnuje 

o koordinaci a začlenění projektu výtvarných děl; 

o podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb; 

F. Výkon autorského dozoru při výstavbě 

• 

• 

výkon autorského dozoru při výstavbě bude proveden ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 

zákona č. '183/2006 Sb., o územnim plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění; 

zhotovitel bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací po dobu výstavby, a to v rozsahu níže specifikovaných činností: 

» součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby spočívající 

ve zpracování návrhu vysvětlení, změn a doplnění zadávacích podmínek týkajících 

se dokumentace pro výběr zhotovitele, kontrola ocenění soupisů stavebních prací, dodávek 



a služeb s výkazem výměr účash1íků zadávacího řízeni a součinnost pří posouzení 

mimořádně nízké nabídkové ceny; 

» účast na veřejnoprávnich (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění 

nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, 

popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 

» dozor při zpracovam realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, 

popř. s koordinačni působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu 

s dokumentací souborného řešení projektu; 

» dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých 

objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 

» posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace 

souborného řešení projektu; 

>> navrhování a projednáváni změn a odchylek od vlash1ího řešení projektu, která mohou 

přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke sníže1ú či odstranění 

definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

» operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného 

řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího roí'sahu, 

včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

» účast na kontrohúch jedná1úch o výstavbě (kontrohúch dnech), popř. na jiných jednáních, 

která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřováni 

se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským do:torem, pouze v rozsahu 

či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. 

zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou; 

» účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také 

k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících 

se k výkonu autorského dozoru; 

» účast na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, kontrola, zda skutečnosti známé 

v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 

projektová dokumentace; 

» dohled na souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 

ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, s leduje a kontroluje postup 

výstavby ve vztahu k dokumentaci; 

» kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace 

» sledování postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby; 

» účast na kontrolních dnech, zásadních zkouškách a měření a vydávání stanoviska k jejich 

výsledkům; 



» podáváni vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru; 

» spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci; 

» podávání vyjádřeni k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci; 

» posuzováni návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla; 

» prováděni posouzení a odsouhlaseni případných návrhů zhotovitele stavby na změny 

schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem 

okolností vzniklých v průběhu realizace díla; 

» spolupráce s partnery objednatele (zhotovitel stavby, technický dozor stavebnika, 

koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešeni problémů vzniklých na stavbě; 

» sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 

a stanovisky dotčených účastniků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 

jako závazná; 

» zaznamenáváni zjištěni, požadavků a návrhů do stavebního deniku; 

» účast na kolaudační řízeni a při kontrole odstranění kolaudačnich závad; 

Za objednatele: 

V Praze dne [datum podpisuJ 

Ing. Karel Prajer 

ředitel odboru strategických investic 

Magistrátu hlavního města Prahy 

Zhotovitel/Za zhotovitele: 

V [místo pQdP.is J dne ťdatum P.Qd isuJ 

[označení funkce] 





příloha č. 2 smJouvy: Složeni realizačního týmu objednatele 

Složení realizačního týmu objednatele 

A. Vedoucí pracovník 

Jméno, příjmerú a příp. tituJ: 

Kontaktrú telefon: 

Kontaktní e-mail: 

B. Zástupce vedoucího pracovníka 

Jméno, příjmeru a příp. titul: - vana Řehořová 

Kontaktní telefon: 

Kontaktní e-mail: 

C. Krajinářský architekt za Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

Jméno, příjmeru a příp. titul: 

Kontaktrú telefon: 

Kontaktrú e-mail: 

Za objednatele: 

V Praze dne [datum podpisu] 

Ing. Karel Prajer 

ředitel odboru strategických investic 

Magistrátu hlavrúho města Prahy 

Zhotovitel/Za zhotoví tele: 

V [místo od isuJ dne [datum podBisuJ 

[jméno a příjmem] 

[označerú funh.ceJ 





příloha č. 3 smlouvy: Složeni realizačního týmu zhotovitele 

Složení realizačního týmu zhotovitele 

A. Hlavní architekt projektu (HAP) 

Jméno, příjmení a příp. titul: 
-

Kontaktní telefon: 
-- - --

Kontaktni e-mail: 

pozn . dodavatel dqplní požadované úda·e, rm1sí lnjt uěkt eraí = uí=:e uvedemích a11tor. architektri 

B. Zástupce hlavního architekta projektu 

Jméno, příjmení a příp. titul: 

Kontaktrú telefon: 

Kontaktní e-mail: 

poz11. dodavatel d lní požadované úda·e, mu:.e jít i o některou : uí=:e IWeciemícll osob 

C. Autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura 

Jméno, příjmení a příp. titul: 

Kontaktní telefon: 

Kontaktní e-mail: 

pow. dodavatel daplní požadované údaje 

D. Autorizovaný architekt pro obor architektura 

Jméno, příjmeni a příp. titul: 

Kontaktní telefon: 

Kontaktni e-mail: 

pozn. dodavatel daplní požadované údaj 



E. Autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby 

Jméno, příjmení a příp. titul: 

Kontaktní telefon: 

Kontaktní e-mail: 

po::11 . dodavntcl dophtí požadovmn; ridajc 

F. Výkonný inženýr projektu (obstaravatelská činnost) 

Jméno, příjmem a příp. titul: 

Kontaktní telefon: 

Kontaktní e-mail: 

Za objednatele: 

V Praze dne [da tum podpisu ] 

Ing. Karel Prajer 

ředitel odboru strategických investic 

Magistrátu hlavního města Prahy 

ZhotoviteVZa zhotovitele: 

V [místo pod isu ] dne [datum podpisuj 

[j méno a příjmení] 

li-> i'ntlČenl funkcl' j 



příloha č. 4 smlouvy: Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle čl. II. odst. 2.3. smlouvy 

Podrobná kalkulace činností zhotovitele 

dle čl. II. odst. 2.3. smlouvy 

po:::n. lednotlivé cimrosti uvedené v teto m~íloze jsou soui'ástí celkuvé cenu díla, jejich oceué11í slouží 

zejména pro účely samostabré fakturace. 

A. Činnosti zhotovitele ve vztahu k architektonicko-krajinářskému návrhu 

Činnost: 
Cena v Kč 

DPH: 
Cena v Kč 

bez DPH: vč. DPH: 

vypracováni návrhu jednoduchého 
akčního plánu revitalizace Karlova 
náměstí 

CENACELKEM 

pozn . dodavatel doplní údaje o ceně v požadovaném členění; není přípustné doplnit nulu ("0") 

B. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DÚR a vydání ÚR 

Činnost: 
Cena v Kč 

DPH: 
Cena v Kč 

bez DPH: vč. DPH: 

přípravné práce, prověřeni a zajištěni 
aktuálnosti všech potřebných podkladů 
pro provedení projektových prací 
a inženýrské činnosti 

stanovení principů péče a údržby parku 
Karlova náměstí 

návrh přeložek inženýrských sítí 
vynucených úpravou parku a dále těch, 
kterým končí žjvotnost do 10 let 
od ukončení rekonshukce parku 
Karlova náměstí 

zpracováni tzv. klientského portfolia 

projednáni a přípravu smluv na stavbu 
vynucené překládky sítí a zabezpečení 



majetkoprávní agendy související 
s realizací stavby 

CENACELKEM 

pozn. dodavatel doplní úda·e o ceně v požadovaném členění; není (lřÍflUStné doplnit nulu ("0") 

C. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DSP a vydání SP 

Činnost. 
Cena v Kč 

DPH: 
Cena v Kč 

bez DPH: vč. DPH: 

přípravné práce, prověření a zajištění 
aktuálnosti všech potřebných podkladů 
pro provedeni projektových prací 
a inženýrské činnosti 

plán údržby s odhadem nákladů 

zpracování tzv. klientského portfolia 

CENACELKEM 

pozn. dodavatel doplní údaje o ceně v požadovaném členění; není přípustné doplnit nulu ("0") 

D. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DVZ 

Činnost: 
Cena v Kč 

DPH: 
Cena v Kč 

bez DPH: vč. DPH: 

koordinace a začlenění projektu 
výtvarných děl 

--
podrobné výkresy atypických výrobků, 
spárořezy dlažeb 

CENACELKEM 

pozn. dodavatel doplní údaje o ceně v požadovaném členění; není přípustné doplnit nulu ("0") 

E. Průřezové činnosti 

Činnost: 
Cena v Kč 

DPH: 
Cena v Kč 

bez DPH: vč. DPH: 

zajištění (vč. obstarání) splnění požadavků 
na obnovu kulturní památky ve smyslu 
ustanoveni § 14 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státni památkové péči 



I CENA CELKEM 

pozn. dodavatel dcplní údJ!je o ceně v požadovaném členění; nerlÍ přípustné doplnit nulu ("0"~ 

E. CENA ZA VÝŠE UVEDENÉ CELKEM- REKAPITULACE 

Činnost: 
Cena v Kč 

DPH: 
Cena v Kč 

bez DPH: vč. DPH: 

A. Činnosti zhotovitele ve vztahu 
k arch.i tektonicko-krajinářského návrhu 

--

B. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DÚR 
a vydání ÚR 

C. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DSP 
a vydání SP 

D. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DVZ 

E. Průřezové činnosti 

CENACELKEM 

pozn. dodavatel doplní rekapitulační údaje o cenách v požadovaném členěn' 

a do posledního řádku uvede 'ejich součet (tj. A až E); není TZ,řípustné dqplnit nulu ("0") 

Za objednatele: 

V Praze dne [datum podpisu] 

Ing. Karel Prajer 

ředitel odboru strategických investic 

Magistrátu hlavního města Prahy 

Zhotovitel/Za zhotovitele: 

[jméno a eří'menij 

[označeni funkc~ 




