
S M L O U V A  O D Í L O

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNÍC VYSOČINY 
příspěvková organizace 
SMLOUVA REGISTROVÁNA

pod číslem:

Vypracování projektové dokumentace

„11/350 Šlapanov, most ev. č. 350-002“

Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 
smluvních:

technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel")

Ing. Veronika Matějíčková, tel.: +420 724 026 241, e-mail:
mateiickova.v@ksusv.cz
Josef Culka, tel.: +420 724 240 950, e-mail: culka.i@ksusv.cz 
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

Krajafci ipráv* a údržbo 
■Mnk Vy*#awy, prtopivicnvá •rrani?.'

1 jih  k,.

Datum:

K o jp w fat V t g y i j ,  586 01 Jii

2 9 - 10-  2018
čj.: 0  L) T - it  l C ) $

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
Zapsán

DOSING - Dopravoprojekt Brno Group, spol. s r.o.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
Ing. Radek Páchl
v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 1391

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 
Smluvních: Ing. Radek Páchl
technických: Ing. Radek Páchl
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 732143-621/0100
IČO: 1824943 
DIČ: CZ18824943 
Telefon: 602 782 562
Fax: xxxxx
E-mail: pachl@dosing.cz 
(dále jen „Zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č.
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89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“). Za účelem realizace 
díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nej vhodnější nabídky v rámci 
veřejné zakázky s názvem Vypracování projektové dokumentace „11/350 Slapanov, most 
ev.č. 350-002“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva41).

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a 
nebezpečí:

a) vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) dle vyhlášky č.

499/2006 v platném znění, v rozsahu:

• vypracování projektové dokumentace včetně oceněného a neoceněného 
soupisu prací;

•  zajištění vyjádření dotčených správců inženýrských sítí, vyjádření speciálního 
stavebního úřadu a vyjádření města

b) zajištění výkonu autorského dozoru (AD)
Předmětem výkonu AD je především:

• účastnit se předání staveniště dodavateli

•  dohled nad realizací díla

•  kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky 
určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením 
nezbytných stavebních úprav

• posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového 
plánu výstavby

• sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby

• řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování 
nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace

• posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších 
údajů a ukazatelů •

•  vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek 
materiálu oproti projektové dokumentaci

•  účast na kontrolních dnech stavby

• účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci 
stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních

• provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)

• poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby

• konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace

• zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku,
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kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není 
výše dohodnuto jinak;

na akci:

11/350 Šlapanov, most ev.č. 350-002“

a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení ze dne 4. 10. 2018 a 
v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy.

2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními 
předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za 
vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla 
reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady 
do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.

2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce 
„zadavatele11, které jsou uvedeny v Příloze c. 1 (Technické podmínky), která je součástí 
této smlouvy.

2.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.

Článek 3 
Doba plnění

3.1. Termíny plnění pro vypracování projektové dokumentace v rámci předmětu plnění 
smluvní strany sjednávají v Příloze č. 1 (Technické podmínky), která je  nedílnou 
součástí této smlouvy.

3.2. Termín plnění pro zahájení výkonu autorského dozorn v rámci předmětu plnění 
smluvní strany sjednávají po podpisu smlouvy na veřejnou zakázku na stavební 
práce dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace na konkrétní akci.

3.3. Zhotovitel má právo vypovědět plnění výkonu autorského dozoru, pokud objednatel 
neuzavře smlouvu na veřejnou zakázku na stavební práce do 60 měsíců od předání 
projektové dokumentace v souladu s touto smlouvou (zejména bez vad a ve 
sjednaném termínu).

Článek 4
Cena díla

4.1. Cena díla dle ČI. 2 této smlouvy je stanovena následovně:

Cena projektové dokumentace 155.000,- Kě bez DPH

Cena autorského dozoru 10.000,- Kě bez DPH

Cena celkem bez DPH 165.000,- Kč bez DPH

DPH (21%) 34.650,- Kč

Cena celkem 199.650,- Kč vč. DPH
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4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v 
kalkulaci projekčních prací, v rozsahu Přílohy č. 2 (Kalkulace projekčních prací), které 
jsou součástí této smlouvy, cestovné na místa konzultačních dnů a autorského dozoru a 
odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy.

4.3. Ke sjednané ceně bez DPH za zajištění AD bude účtována daň z přidané hodnoty v 
zákonné výši.

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke 
změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, 
je  zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat 
objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a 
podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že 
sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou 
z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely 
této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a 
podléhají postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“).

4.7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny 
díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke 
smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím 
postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na 
úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.

4.8. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a 
nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak 
zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena 
v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli 
vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem 
objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.

4.9. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou 
nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat 
ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.

4.10. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní 
cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Článek 5
Způsob provádění díla a dodání díla

5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, 
v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému 
pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.

5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel
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provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem.

5.3. Zhotovitel je  povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů 
daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče.

5.4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je 
v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá -  li 
objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má 
zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

5.5. V příloze č. 3 (Seznam poddodavatelů), který je součástí této smlouvy jsou 
specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány 
poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou 
příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. 
Poddodavatelé jsou ve smyslu § 105 ZZVZ identifikováni v příloze č. 3, která je 
přílohou této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za 
poskytování řádného plnění dle této smlouvy či její dílčí části.

Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. 
Zhotovitel je  povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně 
oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační 
předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, 
jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 
kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu 
poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, 
považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.

Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 
poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento 
přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nej později do 7 kalendářních dnů, předložit 
objednateli.

5.6. Není-li stanoveno jinak, bude projektová dokumentace předána i v elektronické podobě 
a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové dokumentace ve formátu - 
.dwg, a .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření 
zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve 
formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body 
ve formátu .doc, nebo .xls.

5.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy.

5.8. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla:
5.8.1 Zástupci zhotovitele ve věcech technických;

Ing. Radek Páchl

5.8.2 Zástupce zhotovitele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je 
autorizovanou osobou: Ing. Radek Páchl

Další zástupce objednatele ve věcech technických:
Ing. Veronika Matějíčková, tel.: +420 724 026 241, e-mail:
mateiickova.v@ksusv.cz

5.9. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle přílohy ě. 2 této
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smlouvy.

5.10. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran

5.11. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele:

Josef Culka, tel.: +420 724 240 950, e-mail: culka.i@ksusv.cz
Místem plnění je:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01

5.12. Další ujednání provádění díla při výkonu autorského dozoru (AD):
5.13.1. Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností

předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných 
objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci 
stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen 
zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného 
projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby 
provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

5.13.2. Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy
bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy
takovou potřebu sám zjistí.

5.13.3. Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové
dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti 
objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

5.13.4. AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a 
místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě 
objednatele.

Článek 6
Placení a fakturace

6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká:

6.1.1. Předáním kompletní dokumentace včetně všech požadovaných příloh, dokladů 
a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu 
sjednaném v této smlouvě.

6.1.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za dílo na základě 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od 
doručení.

6.1.3. Ukončením činností se zajištěním autorského dozoru a převzetím projektované 
stavby objednatelem, přičemž stavba bude převzata ve stavu nebránícím 
k užívání a činnosti AD budou odsouhlaseny TDS objednatele bez výhrad; 
strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od 
doručení.

6.2. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo
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zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a 
částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.

6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol^ a případně další doklady, označit 
číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo 
neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti 
faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, 
kterou je povinen doručit objednateli.

6.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

6.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude 
tato cena účtována.

6.6. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který 
je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.

6.7. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se 
výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 7 
Smluvní pokuty

7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními 
stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž 
sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání projektové dokumentace, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a 
vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této 
smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 %  z ceny díla 
včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání projektové dokumentace, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a 
vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této 
smlouvě, v případě prodlení za 31. a každý následující den, ve výši 0,05 %  z ceny 
díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.4 Zhotovitel je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odstranění vad ve výši 0,2 %  z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to 
za každý započatý den prodlení.

7.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k vícepracím 
v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 %  z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této 
smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 %  ceny díla včetně 
DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním 
případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7.6 V případě zjištění neplnění některé z činností souvisejících s výkonem autorského
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dozoru, blíže specifikovaných v odstavci 2.1.b) smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč vč. DPH za každé zjištění. Tuto pokutu 
je možné ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy.

7.7 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  z fakturované 
částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.

7.8 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

7.9 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 8 
Další ujednání

8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za 
následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, 
budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.

8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází 
automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (íhůt) plnění. Na základě navržených 
změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným 
dodatkem ke smlouvě.

8.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho 
postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy.

8.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. 
Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za 
dílo.

8.7 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití 
nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít 
všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití 
nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a 
zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

8.8 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace 
díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady 
bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím 
zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným 
dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel 
je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních 
předpokladů do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany 
objednatele.
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8.9 Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně 
kvalifikačních předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli 
do 10 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 10 
pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat 
předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění 
kvalifikačních předpokladů.

8.10 Zhotovitel je povinen mit po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné 
pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění 
minimálně 1.000.000 Kě. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel 
povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů ode doručení výzvy doklad osvědčující 
uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.

Článek 9 
Zvláštní ujednání

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s 
ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné 
předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení 
se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.

9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 
prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku 
náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném 
uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty 
prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana 
odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení 
druhé smluvní strany obdržela.

9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy 
odstoupit:

a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 
kalendářních dnů; a nebo

b. při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v 
zadávací dokumentaci; a nebo

c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím 
řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a

d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit 
neprodleně objednateli.

9.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací
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řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou 
předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud 
realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba 
zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového 
zhotovitele (účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako 
nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou 
nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího 
řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady 
škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. 
Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám 
zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen 
zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

Článek 10
Závěrečná ujednání

10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se 
zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené 
ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ a v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu 
zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve 
lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.

10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se 
považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.

10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně 
dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke 
smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ.

10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění.

10.6. Smlouva je  vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 
2 vyhotovení.

10.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

10.9. Účastnící se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

10.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce.
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Přílohy dokumentace výběrového řízení, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 -  Technické podmínky 

Příloha č. 2 - Kalkulace projekčních prací 

Příloha č. 3 -  Seznam poddodavatelů

Zhotovitel: Obj ednatel:

V Brně dne: 25.10.2018 V Jihlavě dne: „ A . V . ......
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