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ÚSTŘEDÍ - SEKCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

v

:SSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

 

Dílčí smlouva k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro

pojistné dávky a statistiky - II

„čssz — Aplikace NEM 2016 — 2017“

Číslo RS/DS_PDS 11/12

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: Mgr. František Boháček, pověřen zastupováním ústředního ředitele ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a

komunikačních technologií

Kontaktníosoba:—

tel:—

email:—
IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“) na straně jedné

KOMIX s.r.o.

Sídlo: Drtinova 467/2A, 150 00 Praha

Zastoupená:— jednatelem společnosti

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Kontaktníosoba:—

tel.:_

email:—

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2108559139/2700

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ — Aplikace NEM 2016 — 2017“ za podmínek

uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a

statistiky — II, ze dne 2. 7. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 10. 2017 (dále též „RS“), a za podmínek

uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravu aplikačního

programového vybavení NEM (dále jen „APV NEM“), přičemž úpravou APV NEM se rozumí

implementace změn vycházejících zpožadavků odborných útvarů (dále jen „Dílo“). Jedná se o

odborné útvary: 321 Oddělení metodiky nemocenského pojištění, 331 Oddělení metodiky sociálního

pojištění osvč.

Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2

této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za

odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo

nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

1 842 000,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milión osm set čtyřicet dva tisíc korun českých)

tj. 2 228 820,- Kč vč. DPH

(slovy: dva milióny dvě stě dvacet osm tisíc osm set dvacet korun českých)

V souladu s článkem IV. a V. RS je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli cenu za jednotlivá

dílčí plnění vždy po akceptaci daného dílčího plnění ze strany Objednatele. Cena za jednotlivá dílčí

plnění je sjednána v maximální výši:

       

  

Rozvojove požadavky I.

 

Rozvojové požadavky II. FM II

 

Rozvojové požadavky III. FM III

 

Rozvojové požadavky IV. FM IV

 

Úprava datové véty NEM - HOL FM V

 

Vypracování statistik k „Mapování

SED NEM“

FM VI

Zhotovitel:. Objednatel
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

 

Úprava NEM k vyhledávání

duplicitní osob
y

FM VII

 

Úprava NEM — atribut

datumPrevzetiPece bude nahrazen

dvěma atributy ecePreveztiDatum a

PecePredaniDatum.osoby

Celkem 1 842 000,00 Kč 2 228 820,00 Kč

FM VIII

 

 
 

  
Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

Zhotovitel mé právo za řádně a včas provedené Dílo Objednateli fakturovat za podmínek stanovených

v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od

data jejich doručení Objednateli.

Clánek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a misto plnění

Tato Smlouva se uzavírá na dobu od její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem

plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a

obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněn ' l vních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:
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5.3.

 

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

Za Zhotovitele:

tel.:

email:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel:

e-mail:

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e-mail:

tel:

e-mail:

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až

okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě,

musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že

Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů ňnancování akce ze státního rozpočtu ze strany

příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, podle

toho, který ztěchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financovém'

předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti

této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém případě povinny hradit

si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky

a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Zhotovitel souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uveřejněna Objednatelem v registru smluv v souladu

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném. V registru smluv

nebudou zveřejněny osobní údaje uvedené v ustanovení odst. 5.2 a 5.3 za účelem ochrany osobních

údajů oprávněných osob, z téhož důvodu nebudou zveřejněny podpisová pole zástupců Stran a osobní

údaje v identifikaci Stran, vyjma jmen a příjmení a funkcí zastupujících osob, a dále nebudou

zveřejněny vtabulce v čl. 2 Specifikace ceny Díla Přílohy č. 1 této Smlouvy celkové počty a sazby

člověkodnů pro jednotlivé role.
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6.3. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v

českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto

podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

 

6.4. Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

6.5. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

6.6. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2

(slovy: dva) Zhotovitel.

6.7. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

6.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla;

Příloha č. 2 — Podmínky plnění.

6.9. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

vlastnoručně podepisují.

KOMIX s.r.o.

ova 467/23, 150 00 Praha 5

7117087. DIC: CZ47H7087

Tel:

KOMIX s.r.

  

   

Česká republika

česká s ráva so '

   

 

 

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 16. 10. 2018

Místo: Praha

 

  

53:50, slunnou

Místozllžwa Umm

lux—s:; mm

c.:, 73. naháč
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Příloha č. 1 - Specifikace Díla

1 Specifikace Díla

Předmětem plnění (Dílem) dle této Smlouvy je níže specifikované úprava APV NEM:

Rozvojové požadavg I.

Úprava Přílohy k žádosti o dávku (odstranění chyby v prohlášení zaměstnavatele).

Úprava Potvrzení o trvání/skončení DLO (1. část— Potvrzení o trvání DLO).

Úprava formuláře obrazovky OBD20.

Úprava detailu výpočtu (Datum vzniku DLO).

Úprava nadpisu v záložce Info (Dávkový případ DLO).

Úprava upozornění a dat (pole „Vystaveno dne“ totožné s datem v poli „Hospitalizaceodo‘‘).

Úprava propsání informace do Stavu dávky (propisování informace v APV NEM).

Úprava INNP kvložení DLO (možnost zadat rozhodnutí o DLO se zobrazením kontroly z důvodu

zadání i nenárokových dokladů do APV NEM).

Vytvoření kontroly DLO v INNP (rozhodnutí o zpětném ukončení dlouhodobé péče).

. Vytvoření kontroly k termínu souhlasu ošetřované osoby (při zadání pozdějšího data).

v..!

. Úprava vztahu k ošetřované osobě (ošetřující je jiná osoba ZIJICÍ ve společné domácnosti).

Úprava upozornění na poskytování dlouhodobé péče (evidence dokumentu „Potvrzení o ukončení

potřeby DLO“).

R zvo'ové ožadav II.

1.

9
1
:
5
9
!
"

Úprava záložky „Info k DLO“ (doplnění pole s počtem dnů „již vyčerpané PD“ / počet „zbývajících

dnů v PD“).

Vytvoření kontroly zadání ošetřujícího lékaře v NEM.

Vytvoření kontrolyvložení dat souhlasu s poskytováním péče v INNP.

Změna upozornění na chybu při zadání žádosti u pojištěnce se ZMR.

Úprava kontroly rozpisu směn při ošetřování (rozpis směn i mimo období péče).

Rozvo'ové ožadav III.

1.

:
*
*
-
S
M
P

Úprava kontroly vyplácení dávky i za období následující „Pokud dojde k odvolání souhlasu

s ošetřováním a datum odvolání souhlasu uvedeme do APV“.

Uprava k možnosti zadat shodnou ošetřovanou i ošetřující osobu.

Úprava INNP — upozornění na zpětné ukončení DLO II. Díl.

Úprava termínů hospitalizace, ukončení nástupu do zaměstnání při DLO. Uprava INNP— „Hlášení

ošetřujícího lékaře“ — na obrazovce OBE21_HOL.

Úprava upozornění NEM— Dávka— Stav dávky— dávky o nástupu do zaměstnání a úpravy výpočtu.

Úprava aplikace — možnost zadat potřebu dlouhodobé péče do budoucna z dokladu „Potvrzení o

trvání DLO“ a úprava hlídání data potvrzení ošetřujícím lékařem.

Úprava identifikace dokumentu, který referent zadá, v případě že dávkaIbyla vytvořena na základě

„Potvrzení o trvání“ / „Rozhodnutí o ukončení potřeb dlouhodobé péče“

Rozvo'ové ožadav IV.

Uprava INNP— možnost vkládat DLO při hospitalizaci kratší než 7 (slovy: sedm) dní (možnost zadat

rozhodnutí se zobrazením kontroly z důvodu zadávání i nenárokových dokladů do APV NEM).
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ú rava datové vě NEM - HOL

Z důvodu změny datové věty elektronického Hlášení ošetřujícího lékaře (na straně DIS) o pole

„zrušení vycházek v době dočasné pracovní neschopnosti“ a „druh dávky“.

  

V racování statistik k Ma vání SED NEM“

Mapování dat pro agendu NEM v rámci projektu EESSI.

 

Úprava NEM k uhledávání duplicitní osoby

Z důvodu změny wsdl na straně KE z roku 2017.

Ú rava NEM — atribut datumPrevzetiPece bude nahrazen dvěma atribu PecePreveztiDatum

a PecePredaniDatum.osob1

1. Na obrazovce v INNP pro pořízení HLE se nebudou data zobrazovat.

2. Na .pdf formátu (v INNP/NEM) se hodnota atributu PecePrevzetíDatum bude zobrazovat v poli ,,Datum

pFevzetI‘. Hodnota atributu PecePredaniDatum se bude zobrazovat v poli ,,Datum propuštění:“.

3. Zpracování dokumentu HLE a poznámka v NEM. Při zpracování dokumentu HLE (v případě, že bude

splněna podmínka, že případ je uzavřen), bude zachována původní funkčnost — pokud bude vyplněna

hodnota atributu PecePrevzetíDatum, bude na případ zapsána poznámka. (Např. typ poznámky:

Ošetřující lékař, text poznámky: Datum převzetí péče: 1. 7.2018, ošetřující lékař IČZ 22222222 IČPE

100332217— kde za 1. 7.2018 je hodnota atributu PecePrevzetíDatum).

4. NEM nebude dále pracovat s atributy PecePrevzetíDatum, PecePredaniDatum (tj. nebude ukládáno do db

NEM, nebude zobrazováno na obrazovkách). Pořízené datum (převzetí/Předání) bude v NEM možné

zobrazit pouze náhledem do ZDV v datové větě dokumentu.

 

Součástí Díla bude:

Analytická dokumentace popisující související požadované změny v APV NEM

Zdrojové kódy celého APV NEM se zapracovanými změnami

Spustitelná verze APV NEM se zapracovanými změnami

Aktualizovaná uživatelská příručka

Aktualizovaná technické dokumentace (instalační, administrátorská příručka)

Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti
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Specifikace ceny Díla

Maximální počet člověkodnů (dále jen „ČD“) pro implementaci požadovaných změn APV NEM prováděných

touto Smlouvou dle jednotlivých specialistů:

 

Role ' _ *ÍÍ— '? “ . “ “fÝŠŠazba'za ČD Celková cenabež

__ . -bezDPI-i „DPH
 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Tester

 

Vývojář

 

Ostatní

  Celkem 1 842 000,- Kč

 

 

 

Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy tato Smlouva nabyde účinnosti (níže

označeném T).

Hodnoty vharmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí počet

kalendářních dnů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3mm§

FM I T+ 30 dnů

FM II T+ 40 dnů

FM III T+ 50 dnů

FM IV T+ 90 dnů

FM V T+ 100 dnů

FM VI T+ 70 dnů

FM VII T+ 80 dnů

FM VIII T+ 110 dnů   
 

Popis obsahu jednotlivých fakturačních milníků:

FMI

Rozvojové požadavky I.

. Úprava Přílohy k žádosti o dávku (odstranění chyby v prohlášení zaměstnavatele).

. Úprava Potvrzení o trvání/skončení DLO (1. část- Potvrzení o trvání DLO). (V INNP — úprava

pokud zaměstnanec neměl na lánované směny, n k troluje se rozvrh naplánovaných směn).
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Úprava formuláře obrazovky OBD20. (Vyhledávat ošetřovanou osobu podle pole „RČ osoby v

péél“).

Úprava detailu výpočtu (Datum vzniku DLO). (Uprava textu popisu pole podle druhu dávky).

Uprava nadpisu v záložce Info (Dávkový případ DLO). (Uprava tabulky Ostatm’ případy

dlouhodobého ošetřovného — vypuštění pole Ošetřující osoba).

Uprava upozornění a dat (pole „Vystaveno dne“ totožné s datem v poli „Hospitalizace do“).

(,Uprava hlášení kontroly KE332 v INNP).

Uprava propsání informace do Stavu dávky (propisování informace v APV NEM). (Nová

kontrola KDO83, která se zobrazí na dávce, pokud uživatel odpracoval všechny směny.

kontrola KD027 se bude spouštět i pro dávky DLO).

Uprava INNP k vložení DLO (možnost zadat rozhodnutí o DLO se zobrazením kontroly z

důvodu zadávání i nenárokových dokladů do APV NEM). (V INNP změna kontroly KE331 na

upozornění pro DL1 i DL2).

Vytvoření kontroly DLO v INNP (rozhodnutí o zpětném ukončení dlouhodobé péče). (V INNP

změna kontroly KE334. Pokud je ukončena zpětně o více než 3 dny, zobrazí se hlášeno

Vytvoření kontroly k termínu souhlasu ošetřované osoby (při zadání pozdějšího data). (Nová

kontrola KDO84 — kontrola se spustí na dávce a kontroluje, zda při vzniku péče již existoval

souhlas s ošetřováním ošetřovanou osobou).

U rava vztahu k ošetřované osobě (ošetřující je jiná osoba žijící ve společné domácnosti).

(Uprava kontroly KPO98, která zobrazí hlášení v případě, kdy není ověřena trvalá adresa nebo

adresa nesouhlasí).

Uprava upozornění na poskytování dlouhodobé péče (evidence dokumentu „Potvrzení o

ukončení potřeby DLO“). (Uprava hlášení kontroly KE339, upozornění na nenalezení

naplánovaných nedopracovaných směn v rámci poskytování dlouhodobé péče).

Rozvojové požadavky II.

FM III

Úprava záložky "Info k DLO" (doplnění pole s počtem dnů „již vyčerpané PD“ / počet

„zbývajících dnů v PD“). (Přidání nového pole Započteno dní do sekce Podpůrčí doba).

Vytvoření kontroly zadání ošetřujícího lékaře v NEM. (V INNP na obrazovce pro DL2 nebude

spouštěna kontrola KE336, která kontroluje povinnost vyplnění pole Ošetřující lékař).

Vytvoření kontroly vložení data souhlasu s poskytováním péče v INNP. (V INNP na dokumentu

ZDL implementovat kontrolu KE354, která kontroluje povinnost zadání pole „Datum souhlasu s

ošetřováním“).

Změna upozornění na chybu při zadání žádosti u pojištěnce se ZMR. (Pro DLO nespouštět

kontrolu KP007. Vytvořit novou kontrolu KP106, která upozorní na ZMR nebo dohodu o

provedení práce ve VZT nebo na Příloze k žádosti o dávku).

Uprava kontrol rozpisu směn při ošetřování (rozpis směn i mimo období péče).

(Implementovat kontrolu, která upozorňuje, pokud v rámci intervalu naplánovaných směn je

nalezen kalendářní týden ve kterém nebyla uvedena žádná péče. Kontrolu implementovat v

INNP na dokumentu TDL i v NEM na dávce).

Rozvojové požadavky III.

Úprava kontroly vyplacení dávky i za období následující „Pokud dojde k odvolání souhlasu s

ošetřováním a datum odvolání souhlasu uvedeme do APV“. (Na dávce bude implementována

kontrola KD086 na kontrolu období dávky a období platnosti souhlasu s ošetřováním).

Uprava k možnosti zadat shodnou ošetřovanou i ošetřující osobu. (V INNP na dokumentech

obsahující ošetřovanou i ošetřující osobu implementovat kontrolu, která bude upozorňovat, že

uživatel zadal totožné osoby).

Parafováno: Zhotovitel:lObjednatel:
strana 9 / 14



. Úprava INNP — upozornění na zpětné ukončení DLO II. Díl. (V INNP na DL2 bude

implementována kontrola KE356, která bude kontrolovat, zda datum Rozhodnuto dne >

Vystaveno dne a zároveň mezi daty je rozdíl nejvýše tří dnů). ,

. Uprava termínů hospitalizace, ukončení nástupu do zaměstnání při DLO. Uprava INNP —

„Hlášení ošetřujícího Lékaře“ — na obrazovce OBE21_HOL. (V INNP na obrazovce pro pořízení

HOL i HLE přejmenovat pole Pojištěná osoba na Ošetřovaná osoba v případě, že se dokument

cile formátu čísla rozhodnutí vztahuje k druhu dávky DLO).

. Uprava upozornění NEM — Dávka — Stav dávky — dávky o nástupu do zaměstnání a úpravy

výpočtu. (V NEM bude na dávce implementována kontrola KD075, ktera’ zobrazí hlášení,

pokud Datum nástupu do zaměstnání je před koncem případu a zároveň jde o poslední dávku

na případu. Bez dalšího dopadu na výpočet dávky).

. Uprava aplikace - možnost zadat potřebu dlouhodobé péče do budoucna z dokladu „Potvrzení

o trvání DL “ a úprava hlídání data potvrzení ošetřujícím lékařem. (V INNP na TDL budou

implementovány kontroly KE193: Potřeba dlouhodobé péče mínus Vystaveno dne <= 3 dny; a

kontrola KE214: Vystaveno dne <= aktuální datum).

. Uprava identifikace dokumentu, který referent zadá, v případě že dávka byla vytvořena na

základě „Potvrzení o trvám“ / „Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče“. (TDL typu

Potvrzení o ukončení ukončí případ v NEM, další identifikace není požadována).

 

FM IV

Rozvojové požadavky IV.

. Úprava INNP - možnost vkládat DLO při hospitalizaci kratší než 7 (slovy: sedm) dní (možnost

zadat rozhodnutí se zobrazením kontroly z důvodu zadávání i nenárokových dokladů do APV

NEM). (V rámci tohoto požadavku bude komplexně řešeno provázání případů typu ošetřování

včetně dopadů do výpočtu PD a kontrol).

FM V

Úprava datové věty NEM — HOL

. Z důvodu změny datové věty elektronického Hlášení ošetřujícího lékaře (na straně DIS) o pole

“zrušení vycházek v době dočasné pracovní neschopnosti" a “druh dávky". (Zapracování

atributu vycházek do INNP — na HLE, do pdf formátu dokumentu, propsat vycházky do NEM, v

případě, že se nemůže vycházka propsat, zobrazit kontrolu K102. Atribut Druh dévky v NEM

nebude využit — druh dávky je rozlišen formátem čísla rozhodnutí).

FM VI

Vypracování statistik k “Mapování SED NEM"

. Mapování dat pro agendu NEM v rámci projektu EESSI. (Identifikace vybraných polí a jejich

mapování na datový model).

FM VII

Úprava NEM k vyhledávání duplicitní osoby

. Z důvodu změny wsdl na straně KE z roku 2017. (Zapracování změněného wsdl do APV NEM).

FM VIII

Úprava NEM — atribvut datum PrevzetiPece bude nahrazen dvěma atributy

PecePrevzetiDatum a PecePredaniDatum

. Na obrazovce v INNP pro pořízení HLE se nebudou data zobrazovat

. Na .pdf formátu (v INNP/NEM) se hodnota atributu PecePrevzetiDatum bude zobrazovat v poli

,,Datum převzetí:“. Hodnota atr'butu PecePredaniDatum se bude zobrazovat v poli „Datum

propuštění:“
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. Zpracování dokumentu HLE a poznámka v NEM. Při zpracování dokumentu HLE (v případě, že

bude splněna podmínka, že případ je uzavřen), bude zachována původní funkčnost— pokud

bude vyplněna hodnota atributu PecePrevzetiDatum, bude na případ zapsána poznámka.

(Např. typ poznám:ky Ošetřující lékař, text poznámky: Datum převzetí péče: 1. 7.2018,

ošetřující lékař IČZ 222222221ČPE 100332217- kde za 1. 7.2018 je hodnota atributu

PecePrevzetiDatum).

. NEM nebude dále pracovat s atributy PecePrevzetiDatum, PecePredaniDatum (tj. nebude

ukládáno do db NEM, nebude zobrazováno na obrazovkách). Pořízené datum

(Převzetí/Předání) bude v NEM možné zobrazit pouze náhledem do ZDV v datové větě

dokumentu

Akceptační kritéria

Dílo je realizováno v souladu s Přílohou č. 1 — Specifikace díla, článek 3, popis obsahu jednotlivých

fakturačních milníků FM I, FM II, FM III, FM IV, FM V, FM VI, FM VII a FM VIII.

Všechny změny jsou úspěšně otestovány v testovacím prostředí Objednavatele.

Objednateli předána kompletní dokumentace, aktualizované příručky a zdrojové kódy.

Upravené APV NEM je nainstalované a spustitelné v produkčním prostředí Objednatele.
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Příloha č. 2 — Podmínky plnění

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších

externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s prováděním Díla

bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

. HW a SW vybavení pro testování v prostředí Objednatele.

. Technické zajištění testů- poskytnutí potřebné infrastruktury, testovacích dat a nezbytné součinnosti

třetích stran v oblasti integračního a zátěžového testování.

Analytická součinnost a součinnost při testování

. Součinnost při detailní specufkac1 požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Zhotovitele,

včetně zajištění potřebné součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a

produkty třetích stran:

. DIS a ZDV — realizace „Úprava datové věty NEM— HOL“ a „Úprava NEM— atribut datum

PrevzetiPece bude nahrazen dvěma atributy PecePrevzetiDatum a PecePredaniDatum“.

. Výše uvedená součinnost je potřebná v termínech pro specifikaci způsobu řešení a pFi nasazení,

testování a ladění dodaného upraveného APV do prostředí Objednatele.

Legislativní součinnost

. Právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a

připravovaných legislativních změn.

Personální předpoklady a role

. Jmenování vedoucího projektu, vedoucích a členů řešitelských týmů. Vedení projektu jako celku,

organizaci spolupráce se spolupracujícími APV.

. Jmenování klíčových uživatelů, školitelů a správců.

Projektové předpoklady

. Předávání všech relevantních informací nutných k Dílu včetně aktuálních zdrojových kódů, včetně

kompletní programátorské dokumentace, aktuální funkční specifikace a ostatní dokumentace podle

pravidel release managementu.

. Podávání připomínek k analýze a návrhům řešení.

. Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném

pro poskytování plnění dle této Smlouvy.

. Zajištění součinnosti dalších subjektů voblasti spolupráce sexterními systémy a s produkty třetích

stran v potřebném rozsahu a termínech. Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy

vtermínech uvedených vharmonogramu, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení

integračních testů v integračním prostředí Objednatele.

. Součinnost pFi úpravách s okolními systémy v návaznosti na upřesňování požadavků na úpravy při

návrhurešení.

. Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí

Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.

. Dokumenty k připomínkování budou Zhotovitelem předávány průběžně tak, aby byl dostatečný prostor

k jejich připomínkování Objednatelem. Připomínky Objednatele k bodům uvedeným v harmonogramu

budou Zhotoviteli předány vždy dodruh 'ho pracovního dne 0 'e 'ich vyžádání Zhotovitelem.

o Součinnost Objednatele při přípra ' ' ního provozu.
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. Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele vpřiměřených termínech a lhůtách, aby

nedocházelo k narušení harmonogramu projektu.
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Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro

tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Standardy IKT Objednatele

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. std_db_20151113_v0.97.doc Standard databází 0.97

2. std_inet_1__12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému CSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6 Standard systémové konfigurace pracovní Standard systémové konfigurace pracovní 2 30

' stanice 2.30 stanice '

7. Std_mgmt_v.0.54.doc Standard Management 0.54

8. std_metodikavyvoje_apv_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

9. Štcščprawdlareleasemanagementu_apv_1_2_ Standard Release managementu 1_2_7

10. std_net_1-95.docx Standard síťové infrastruktury 1.95

Programátorské konvence .NET 2.0 - , ,

11. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence .NET 1_0_19

. Standardy pro tvorbu aplikací pro Microsoft

12. BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf BizTalk server 2.01

. Požadavky na nové aplikace při integraci

13. AAA_Pozadavky_na_aplIkace_v9.02 do AAA portálu 9.02

14 Standard_pro__tvorbu_skriptu_db_Orac|e_0.4 Standard pro tvorbu, předávání a 0 4

' .pdf spouštění skriptů v databázích Oracle '

Standard API rozhraní systému DMA - API ROZHRANI SYSTÉMU DMA: ,

15. CSSZ DMS WS API DMA v4 3 df WS_API_DMA - Standard rozhrani pro 4.3

— '— — _ " — .p ukládání dokumentů do DMS

16. CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc Standard provozu databáze Oracle 1.12

17. std_srv_0.41.doc Standard systemove konfigurace 0.41

aplikacnich serveru verze

18. std_PKI v2.pdf Standard pro PKI 2.0

19 Standard Komunikace SD s exter firm v1 00 Standard komunikace Servicedesku 1 00

' _ s externimi firmami '

20. , , Standard provozních prostředí v prostředí

Std provoz protredl v4 „ IKT CSZ.docx „ 4.00

56 1 Standard Připravenost IIS CSSZ na otevřená Standard Připravenost IIS CSSZ na 0 4

' ' data.pdf otevřená data '

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard Využívání kmenových evidencí 0.4

56.4. Standard \v/yužívání datového katalogu.pdf Standard \v/yužívánívdatového katalogu 0.4

56.5. Standard Císelníky CSSZ.pdf Standard Císelníky CSSZ 0.5

  
Parafováno:

 
Zhotovitel: . Objednatel:

strana 14 / 14

 



K
O
M
I
X

s
.
r
.
o
.

D
r
t
i
n
o
v
a
4
6
7
/
2
2
,

1
5
0
0
0
P
r
a
h
a
5

I
Č
O
:
4
7
1
1
7
0
8
7
.
D
I
Č
:
C
Z
4
7
1
1
7
0
8
7

T
c
l
=
—


